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CONTRATO
No. MSJ-DOP-FISM-AD-010-2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
"CUARTOS ADICIONALES".- LA SOLEDAD, SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNI
REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA™C,
JANET NOEMI LEDESMA ALVAREZ EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, EL C. PEDRO ALVAREZ ™
MARTINEZ EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN S )
CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHi NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE™
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE" Y
POR LA OTRA PARTE, EL C. DANIEL CARBAJAL MENDOZA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE
DENOMINARAN “LAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE: %g’ '
a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115 ’

fraccién |, 'Y Il de La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, arficulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro,

b) Tiene la capacidad legal para reclizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Arficulo 31
Fraccion VIl de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

c) Que en sesidn de cabildo ordinaria numero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, se designd la C. JANET
NOEMI LEDESMA ALVAREZ en su cardcter de sindico municipal, el C. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ en su
cardcter de sindico municipal, la C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal,
la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNO1 en su cardcter de director de obras publicas, quienes tiene la facultad
para la firma de este instrumento.

d) Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los Articulos 30 fraccién | y 31 fraccion |, de La Ley de Obra Plblica del Estado de
Querétaro.

e) Que el origen de los recursos para &l pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2018.

f) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/082/2018 de fecha 1
de Febrero de 2018, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

g) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicadoe en calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

h) Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA.

II."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

2D

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato. %

b) b) Esuna persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas
lo cual consta de su situacién fiscal de fecha 09 de Julio de 2017, cedula de identificacién fiscal Folio idCIF
14111202595, inicio de actividades 28 de Agosto de 2012 con R.F.C. CAMD920305TA¢9.

c) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes CAMD920305TA9, folio 14111202595
otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d) Surepresentante legal es el C. DANIEL CARBAJAL MENDOIA se representa a si mismo y por su propio derecho
quien se identifica con credencial de INE No. 0049091557728,

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para
obligarse a la ejecucion de las obras objeto del presente confrato.

g) Tiene establecido su domicilio en FELIPE ANGELES #1, SAN GASPAR, CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO, C.P.
76504. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.
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h) Conoce debidamente el sitio de los frabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucidn, por lo gue en ningln caso argumentar
su desconocimiento servird para aducir justificacidon por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

i) Essuvoluntad llevar a cabo los frabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta.” 3

y Federal que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los plgn S:
necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitari
calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presen
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como lag™
demas normatividades que regulen la ejecucidn de los trabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" encomienda a "El. CONTRATISTA" la realizacidon de una obra consistente en "CUARTOS
ADICIONALES".- LA SOLEDAD, y este se obliga a redlizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién i) del apartado de
declaraciones de "EL CONTRATISTA”, apegdndose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos,
proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a las normas de construccién vigentes en
el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de
esta cldusula. Todos los trabajos a que se refiere el presente contrato serdn supervisados por LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por “EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya
que se encuentran contemplados en los costos analizados dentro de sus precios unitarios.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se comprormete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus
anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique “LA CONTRATANTE" y, en aguellos \

materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a
precios optimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “EL CONTRATISTA" se obliga para la obr
materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccion,
seguridad, uso de via pUblica e impacto ambiental.

LN

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cldusula,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasardn a formar parte integrante del presente
instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL, CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completa
ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente contrato, es de $ 110,461.34 (Ciento diez mil cuatrocientos sesenta y un pesos 34/100
M.N.), mas el impuesto al valor agregado por la cantidad de $ 17,673.81 (Diecisiete mil seiscientos setenta y tres
pesos 81/00 M.N.) para un total de $ 128,135.15 (Ciento veintiocho mil ciento treinta y cinco pesos 15/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.
“EL CONTRATISTA", se obliga a redlizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
25 dias naturales. El inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuard el dia 13 de Noviembre de 2018 y se

concluiran a mas tardar el dia 07 de Diciembre del 2018, mds 05 dias para frdmites de cierre administrativo,
teniendo un plazo de 13 de Noviembre de 2018 al 12 de Diciembre del 2018.
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CUARTA.- SUPERVISION.

“LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervision de la obra y designard representante
directo como responsable de la administraciéon de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en
la bitdcora a si como de la revision y la aprobacion de las estimaciones correspondientes al C. POMPILIO
MARTINEZ CAMACHO, que fungird como supervisor, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y |
quien tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Obra |
Publica del Estado de Querétaro. “

QUINTA.- ANTICIPOS.

al valor agregado, obligéndose “EL CONTRATISTA" a otorgar fianza por el 100% del mismo a favor de
CONTRATANTE", el cual deberd ser facturado por “"EL CONTRATISTA" de conformidad con los mecanismos que
efecto dé a conocer "LA CONTRATANTE”, misma que se pagard dentro de los diez dias naturales contados a
partir de la fecha de la entrega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basandose en las
estimaciones que "EL CONTRATISTA" presente a "LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a quince dias de
acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro y que serdn
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la supervision de “LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion, facturacion
y trédmite de pago, serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE” a "EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" estd de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccion del 2%
como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecucion de la obra de
conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se le
deduzca un 25% adicional por derechos de obra publica y educacion de acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberdn ser ajustados en la -
estimacion subsecuente, en caso de que el pago redlizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente |
estimacion, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aungue hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacion de los
frabgjos, pues “"LA CONTRATANTE” se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o
por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias Titulos de crédito en su modalidad de pagare
para el cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La
ley de Obra Publica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de “LA CONTRATANTE".

A) TITULO DE CREDITO PARA EL ANTICIPO.- Pagare a favor de “LA CONTRATANTE" por lo totalidad del monto
concedide como anticipo y deberd de ser presentada por “EL CONTRATISTA" previamente a la entrega de los
anticipos, dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha en que reciba copia simple del formato de
contrato o del fallo de adjudicacién, la garantia subsistird hasta la total amortizacién del anficipo
correspondiente.

B) TITULO DE CREDITO DE CUMPLIMIENTO.- Pagare a favor de “LA CONTRATANTE" por el diez por ciento (10%) del
monto total del presente contrato. Este Pagare deberd ser presentada dentro de los siete dias naturales
siguientes contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de
contrato o del fallo de adjudicacion.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA",
este acepta se haga efectivo por el importe total del Titulo de crédito en garantia que ampara el concepto de
cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra o servicio
materia de este contrato.
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C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA" garantizard los
frabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcién, mediante un
Pagare por el 10% del monto total del contrato. Este Titulo de crédito en garantia sin cancelaciéon automdtica a
su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega recepcién de los
frabajos, y serd cancelado a revision por “LA CONTRATANTE.

Los Titulos de crédito establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que
las garantias le sean aplicadas al fiado.
Las caracteristicas y texfo de los fitulos de crédito antes referidos, asi como el procedimienfQ- para suU
presentacion, validacion y en su caso, la cancelacion seran proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE".

OCTAVA.-_AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento que deTermin
un aumento o reduccion de los costos de los trabajos ain no ejecutados conforme al programa pactado,
momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan la revision y ajuste de los costos que integrd
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucidon correspondiente deberd
constar por escrito mediante la suscripcidon del acta circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los
articulos 63y 65 de La ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sélo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a
“EL CONTRATISTA", en caso de gque la peticidn sea justificada "LA CONTRATANTE” autorizard el ajuste de costos
de los preciocs unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cldusula.

Tampoco dard lugar a gjuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera
estar sujeta la importacion de bienes contemplados en Ia redlizacion de los trabajos.

“"LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se llevard a cabo de
conformidacl con lo establecido en el arficulo é4 de La ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

En el gjuste de costos se tomard en cuenta la afectacién del anticipo para todos los casos y el periodo de
ejecucion establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacion de solicitud debidamente acompafiada de los
requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, "EL CONTRATISTA”
dispondrd de un plazo méximo de 6 dias naturales siguientes a la publicacion de los indices nacionales de
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiguen y gue servirdn de base
para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier
solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el pérrafo inmediato anterior serd
improcedente."LA CONTRATANTE" deniro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la
solicitud, deberd emitir por escrito la resolucidén correspondiente. Cuando el porcentaje del djuste de costos sea
ala alza, serd “"EL CONTRATISTA™ quien promueva, si es a la baja serd “LA CONTRATANTE” quien lo redlice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA",

El representante de “EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contard

con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA" para decidir todo lo relacionado al cumplimiento

del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra Pdblica del Estado

de Querétaro, dicho superintendente deberd tener a disposicién de “LA CONTRATANTE", en el lugar de la obray <=

bagjo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y calendarizacion de la obra. Para cualquier

cambio en la asignacién del superintendente, “EL CONTRATISTA", contard con un plazo de 10 (diez) dias

naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE",

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucion
del superintendente de construccién y “EL CONTRATISTA" tendrd la obligaciéon de manda a otro superintendente
que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA.- BITACORA.

Queda entendido por "LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de los trabagjo
materia de este contrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la
supervision ce la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y estard
vigente durcnte todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitdcora de los
frabajos son insfrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones
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DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION.,

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra pUblica
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Queretaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrdn ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
durante su ejecucion siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE" y asentados en la bitdcora.

“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del confrato\con base en
los volumenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA" presentar el Rresupuesto |
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobgcion |
autorizacion por parte de “LA CONTRATANTE”, por su parte “EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgdgo
para el cumplimiento del contrato ( cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en laymismd
proporcion sobre el monto del convenio adicional.

-

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyec
original, “LA CONTRATANTE” podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
contfrato, mediante comunicado dirigiclo por escrito a “EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerardn
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Tratdndose de
trabagjos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tiempo
originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningin motivo procederd a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
ejecucion correspondiente.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los frabajos objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE" tiene en vigor, mismas que forman parte infegral
del presente confrato, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a
presentar en los frabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a “LA CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimienta del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Ademds "EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
seguridad de sus frabajadores, de cualguier persona que intervenga en los frabajos objeto de este contrato y a
las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefalizar
adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier ofro elemento que ponga en peligro su

integridad fisica o que pueda causar algin dafio. \
“EL CONTRATISTA" ademas deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que %

hacerlo, coordinarse con las autoridades comespondientes para que implementen el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafos y lesiones que se pudieran causar a
terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son regulados por este contrato.

Ilgualimente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird
la previa aprobacion expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE".

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal gue ocupe con motivo de los trabajos materia del
contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por tanto en responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE",
en relacion con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
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salvo y en paz de tales reclamaciones a “"LA CONTRATANTE”, a mdas tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea nofificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de que con diche motivo
llegare a erogar alguna cantidad, “"EL CONTRATISTA" |a reintegrard a “LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA", al término o suspension de los trabajos objeto de este contrato, deberd
exhibir a “LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro
Social y demas instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados €n cualquier
momento por causa justificada para ello; Temporalidod que no podrd prorrogarse o ser iﬂdefinid h\para tal

su caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

En caso de suspension del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales U
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.
La fecha de terminacion del contrato se prorrogorc: en igual proporcién al periodo que comprenda 10* \
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizard mediante el acta W\
circunstanciada de suspensidon, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra PUblica del
Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo
de ejecucion del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccién IV de La ley de Obra PUblica del Estado
de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anficipadamente el contrate cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabgjos, v se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al confrato, con motivo de la resolucién de una
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Pulblica, o por resolucion de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayar se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA" podrd
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitarla a
“"LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el contratista obtenga de la  +
autoridad judiicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacion a la solicitud de “EL CONTRATISTA" dentro del
plazo sefialado, se tendrd por aceptada la peticidon de este Ultimo.

Una vez comunicada la ferminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesion
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, guedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver
a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados o partir del inicio del procedimiento
respectivo, toda la documentacién gue ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabagjos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

¥

“LAS PARTES" convienen que "LA CONTRATANTE" podrd en cualguier momento rescindir administrativamente este
confrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La Ley de Obra PUblica del Estado de
Querétaro, las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescision inmediata de este contrato,
sin responsabilidad para “LA CONTRATANTE", ademds de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA" las pena
convencioncles conforme a lo establecido por este contrato el sobrecosto que resulte de |a rescision, debie
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva |
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demds cargo
que procedan.

“LAS PARTES" convienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescision administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento comrespondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA" exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren para gue éste, dentro del término de quince (15) dias hdbiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la notificaciéon del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho
convenga, en cuyo caso, franscurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo
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de quince (15) dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestaciéon de “EL
CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacidon “EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefalado, se

emitird la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi como en
apego alos demds ordenamientos aplicables.

-

BAN JOMGQLIN

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato "LA CONTRATANTE"
procederd a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, vy en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y “EL CONTRATISTA" estard
obligado a devolver a “"LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabgjos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrd ser revocada o mgdificada
por "LA CONTRATANTE". Iniciado el prccedimiento de rescision y antes de su conclusion, “LA CONTRATA
podrd a su juicio, suspender el trémite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedirhig
de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato,™s
reprogramardn los trabajos una vez nofificada la resolucién comespondiente por “LA CONTRATANTE" '
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA.- SESION DE DERECHOS.

"EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la realizacion de la cbra en mencién,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabagjos ejecutadoes, debiendo
cumplir para ello con los términos y condliciones que mds adelante se sefialan.

“"EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizaciéon por
escrito de “LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalacidon en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando “LA
CONTRATANTE" sefidle especificamente en las bases de licitacién, las partes de obra que podrdn ser objeto de
subcontratacion. En todo caso "EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico responsable de la ejecucidn de la obra
ante "LA CONTRATANTE".

"EL CONTRATISTA" podrd ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes. o

3

I.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencién de ceder o gravar
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30
(treinta) dias naturales de anticipacion, especificando claramente los derechos que serdin material del futuro
gravamen o cesion, En este aviso deberd declarar "EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha
celebrado con anterioridad ofra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesidn a favor de
terceros de cichos derechos de cobro. De existir una cesidon o gravamen anterior, deberd expresarlo asi y aportar
todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

Il.- Contar con aprobacion previa y expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto
anterior.

lll.- Notificacién preferente a través de Corredor o Notario Pdblico de la constitucién del gravamen o de la cesidon
de derechos celebrada en la que se indigque claramente el niUmero, fecha, y objeto del contfrato fuente, las
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesidn, asi como el importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier ofro
dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “LA CONTRATANTE" para que guede plenamente
identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario PUblico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por “LA CONTRATANTE" a fin de gue quedg—<
constancia indubitable de que se cumplidé con el requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que sg
satfisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior.
V.- La notificacion, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la celebracién
del contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el
confrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-
recibos materia del presente contrato.

VI.- Cualquier ofro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a la cesion
del derecho de cobro.
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VIl.- Queda expresamente convenido vy asi lo admite "EL CONTRATISTA” que “LA CONTRATANTE", no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a fravés del cual
"EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente
instrumento.
VIIl.- “LAS PARTES" convienen que en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros tendrdn
la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago. '
a).- Créditos a favor de los trabajadores de "“EL CONTRATISTA".
b).- Créditos fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacion.
c).- Créditos a favor de “"LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA",
d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el
confrato cuando, una vez notificada la cesion de derecho o acto juridico de que se trate, los dereshos de
crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier péson
distinta del nuevo titular del derecho. "LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de pleno derecho yN\§
necesidad de declaracion judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o ¢
recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA" en un contrato de cesidn de crédito o de constitucidngde
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuen
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato;
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

“LAS PARTES” convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccion |y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubemamental del Estado
de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a 5 ( cinco) dias hdbiles posteriores a la fecha de la
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacién, en
caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en
el articulo 35 segundo pdarrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informaciéon Gubernamental del Estado
de Querétaro.

“"EL CONTRATISTA" se obliga @ mantener en absoluta confidencialidad toda la informacion a la que tenga
acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que deberd
velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningin medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

N
"LA CONTRATANTE" tendrd la facultad cle verificar si las obras objeto de este contrato se estdn ejecutando por
"EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA CONTRATANTE” comparard
periddicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las
obras es menor que lo que debid redlizarse, “LA CONTRATANTE" procederd a:

l.-Nofificarle a "EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su
programa de obra aprobada, para que éste Ultimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucién de
su obra.

Il-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucién establecido en el presente contrato, “LA CONTRATANTE" aplicard una retencién
economica ¢ la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL
CONTRATISTA" podrd recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefalados en los
programas de ejecucion de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicaciéon de estas retenciones tendrd
el caracter cle definitivos, si a la fecha pactada de terminaciéon de los trabgjos, estos no se han concluido. El
cdlculo de la retencién serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutad v"
(total estimacdo acumulado) y el importe de lo que debid ejecutarse (total programado acumulado) de acuerlfe__¢
al programa de ejecucion establecido.
ll.- Adicionalmente "LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA
éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% ( cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada vy el
importe de la obra que debié realizar la que aplicard “LA CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA" en sus
estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de “LA
CONTRATANTE". Para determinar la aplicaciéon de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las
demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier otra causa que a juicio de “LA
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CONTRATANTE" no sea imputable a “EL CONTRATISTA".
Estas penas, en ningdn caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso Y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescision administrativa.

Independientemente de la aplicaciéon de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE” podrd optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA"
se hardn efectivas con cargoe a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello,
la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula Séptima del presente contrato.

VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

acta de entrega recepcion.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de "LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcion fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante la suscripcion del acta
comespondiente en la que intervendrdn los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra
de Obra Pdblica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacion por parte de “LA CONTRATANTE", informard a la contraloria interna municipal
y procederd a su recepcion dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusion de
los frabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley
de Obra PUblica del Estado de Querétaro.
“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabdajos terminados vy sus
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, "LA CONTRATANTE" pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA" el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los
importes resultantes; y en forma simultdneaq, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" dard por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS
PARTES" que intervienen en este contrato, deberdn elaborar el finiguito correspondiente anexando el acta de
entrega-recepcion de los trabaijos.

Una vez elaborado el finiquito de los frabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el conirato dejando
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el
articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL
CONTRATISTA" presente reclamacion alguna de pago con posterioridad a su formalizacién.

“LA CONTRATANTE" deberd nofificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o su residente, la
fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, “"EL CONTRATISTA” tendrd la obligacién de acudir al
llamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procederd a su elaboraciéon en el plazo y la forma que
para tal efecto se establecio en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 64 de La Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parte del contrato y “LA
CONTRATANTE" la celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES" se someten a las leyes y tribunales de la
Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su
domicilio, presente o futuro, o cualquier otra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente
contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos de cardcter técnico o administrativo
derivados de la ejecucidon de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacién,
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prevoleceré la opinidn de "LA CONTRATANTE” siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la
bitdcora de obra.

VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL
CONTRATISTA"

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos

que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 12 de Noviembre del afio 2018.

POR “LA CONTRATANTE"

C. JANET NOEMI LEDESMA ALVAREZ
SINDI MUNICIPAL

C. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ ROEAAE
SINDICO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL

LASQUEZ MUNOZ
OBRAS PUBLICAS

ARQ. ANAH
DIRECTOR

POR “EL CONTRATISTA"

C. DA%IEI. CARBAJAL MEGE,IqDOZA
REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATO No MSJ-DOP-FISM-AD-010-2018 de fecha 12 de Noviembre del 2018.
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