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No. MSJ-DOP-FISM-AD-019-2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
"ALUMBRADO PUBLICO".- SAN RAFAEL, SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”
REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.
JANET NOEMI LEDESMA ALVAREZ EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, EL C. PEDRO ALVAREZ
MARTINEZ EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU
CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y
POR LA OTRA PARTE, EL C. LUIS ALBERTO RESENDIZ GOMEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE
DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

L.-"LA CONTRATANTE” DECLARA QUE:

d) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccién |, 1Y Il de La Constituciéon Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Arf
Fraccion Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

c) Que en sesidn de cabildo ordinaria numero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, se designé la C.

para Ic firna de este instrumento.
d) Que el presente contrato se oforga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a Iy \
establecido por los Articulos 30 fraccién |y 31 fraccién I, de La Ley de Obra Piblica del Estado de \
Querétaro. .
e) Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente conirato serdn del Fondo de ™\ \
Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2018. \
f) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/056/2018 de fecha 19 \
de Febrero de 2018, por el fitular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.
g) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

h) Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA.
IL."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE: x —

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.
b) b) Esuna persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas
lo cual consta de su situacién fiscal de fecha 23 de Mayo de 2016, cedula de identificacién fiscal Folio idCIF
14081395233, inicio de actividades 10 de Octubre de 2012 con R.F.C. REGL?11109957.
c) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes REGL?11109957, folio F0457999 otorgado
por la Secretaria de hacienda y crédito piblico.
d) Su representante legal es el C. LUIS ALBERTO RESENDIZ GOMEL se representa a sf mismo y por su propio
derecho quien se identifica con credencial de IFE No. 0048120172431.
f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucion de las obras objeto del presente contrato.
g) Tiene establecido su domicilic en CALLE PAJARITOS #105, COLONIA CARRETAS, QUERETARO, QUERETARO, C.P. \
746050. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.
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h) Conoce debidamente el sitio de los frabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su efecucién, por lo que en ningtn caso argumentar
su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

i) Essu voluntad llevar a cabo los frabajos referidos en el presente confrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecuciéon de las obras publicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién plblica Estatal
y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los plancs
necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las
demds normatividades que regulen la ejecucién de los frabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las parfes oforgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“"LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacién de una obra consistente en "ALUMBRADO
PUBLICO".- SAN RAFAEL, y este se obliga a redlizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido
por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion 1) del apartado de declaraciones de "EL
CONTRATISTA", apegdndose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y N
especificaciones generales y parficulares, asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar don ~
deban realizarse los frabajos, mismos que se fienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula.
Todos los frabajos a que se refiere el presente contrato serdn supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA
MUNICIPALES, y dirigidos por "EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya que se encuentran
contemplados en los costos analizados dentro de sus precios unitarios.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este conirato, en sus
anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique “LA CONTRATANTE" vy, en aquellos
materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a
precios optimos y competifivos en el mercado, de la misma manera “EL CONTRATISTA" se obliga para la obra,
materia de este contrato, a sujetarse a fodos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccién,
seguridad, uso de via publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta clausula,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasardn a formar parte integrante del presente
instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente confrato son: LOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completa
ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente contrato, es de § 8,660.17 (Sesenta y ocho mil seiscientos sesenta pesos 17/100 M.N.),
mas el impuesto al valor agregado por la cantidad de § 10,985.63 (Diez mil novecientos ochenta y cinco pesos
63/00 M.N.) para un total de $ 79.645.80 (Setenta y nueve mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 80/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente confrato en un plazo que no exceda de
09 dias naturales. El inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuard el dia 12 de Diciembre de 2018 y se
concluirdn a més tardar el dia 20 de Diciembre del 2018.
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CUARTA.- SUPERVISION.

“LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervision de la obra y designard representante
directo como responsable de la administracién de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en
la bitGcora a si como de la revision y la aprobacién de las estimaciones correspondientes al ING. JOSE FLORES
JUAREZ, que fungird como supervisor, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y quien tendrd
entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Obra PUblica del Estado
de Querétaro.

QUINTA.- ANTICIPOS.
“LA CONTRATANTE" no otorga a “EL CONTRATISTA" anticipo alguno de comin acuerdo conforme a la solicitud

emitida por el "CONTRATISTA” de fecha 10 de Diciembre de 2018, una vez emifida la resolucién del fallo de
dicho concurso.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

E pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basdndose en las
estimaciones que "EL CONTRATISTA" presente a “LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a quince dias de
acuerdo a lo establecide en el articulo 59 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro y que serdn
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la  fecha en que hayan sido
autorizadas por la supervision de “LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacién, facturacion
y framite de pago, serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE" o “EL CONTRATISTA" .

“EL CONTRATISTA" esté de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccién del 2%
como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecucién de la obra de
conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se le
deduzca un 25% adicional por derechos de obra piblica y educacién de acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.
En caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberdn ser ajustados
estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la sigui
estimacion, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los términos establecidos en el articulo 65 de La |
de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacién de |os
trabajos, pues "LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los frabajos faltantes, mal ejecutados
por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias Titulos de crédito en su modalidad de pagare
para el cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La
ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera satisfacciéon de “LA CONTRATANTE" .

A) TITULO DE CREDITO PARA EL ANTICIPO.- Pagare a favor de “LA CONTRATANTE" por la fotalidad del monto
concedido como anticipo y deberd de ser presentada por "EL CONTRATISTA" previamente a la enfrega de los
anticipos, dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha en que reciba copia simple del formato de
contrato o del fallo de adjudicacién, la garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo
correspondiente.

B) TITULO DE CREDITO DE CUMPLIMIENTO.- Pagare a favor de “LA CONTRATANTE" por el diez por ciento (10%) del
monto total del presente contrato. Este Pagare deberd ser presentada dentro de los siete dias naturales
siguientes contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” hubiere recibido copia simple del formato de
contrato o del fallo de adjudicacién.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente conirato por causas imputables a “EL CONTRATISTA",
este acepta se haga efectivo por el importe total del Titulo de crédito en garantia que ampara el concepto de
cumplimiento (10% del monto total confratado), independientemente del avance fisico de la obra o servicio
materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA" garantizard los
trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcién, mediante un
Pagare por el 10% del monto total del contrato. Este Titulo de crédito en garantia sin cancelacién automética a
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su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega recepcion de los
trabajos, y serd cancelado a revisién por “LA CONTRATANTE.

Los Titulos de crédito establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que
las garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidos, asi como el procedimiento para su
presentacion, validacién y en su caso, la cancelacion serdn proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE".

OCTAVA.-_AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concumran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento que determinen
un aumento o reduccién de los costos de los frabajos aun no ejecutados conforme ai programa pactado al
momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan la revisién y djuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucidn comrespondiente deberd
constar por escrito mediante la suscripcién del acta circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los
articulos 63 y 65 de La ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sdlo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a
"EL CONTRATISTA", en caso de que la peticién sea justificada "LA CONTRATANTE" autorizard el ajuste de costos
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cldusula.

Tampoco dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudier
estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la redlizacién de los trabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se llevard a cabo de
conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

En el gjuste de costos se tomard en cuenta la afectacién del anticipo para todos los casos y el periodo de
ejecucion establecido en el presente contrato. N

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacion de solicitud debidamente acompafiada delos
requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, "EL CONTRATI
dispondrd de un plazo maximo de é dias naturales siguientes a la publicacién de los indices nacionales da
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de byse
para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los Insumos. En el entendido de que cualquigr
solicitud y/o trémite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el pdrafo inmediato anterior serd
improcedente."LA CONTRATANTE" dentro de los 15 [quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la
solicitud, deberd emitir por escrito la resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea
a la alza, serd “EL CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja serd “LA CONTRATANTE" quien lo realice.

NOVENA. - REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA".

El representante de "EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contard
con poder ampilio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA" para decidir todo lo relacionado al cumplimiento
del presente confrato en cumplimiento a lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro, dicho superintendente debera tener a disposicion de “"LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y
bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra. Para cualquier
cambio en la asignacién del superintendente, “EL CONTRATISTA", contard con un plazo de 10 (diez) dias
naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE".

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucién
del superintendente de construccién y "EL CONTRATISTA” tendrd la obligacién de manda a ofro superintendente
que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA.- BITACORA.

Queda entendido por "LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos
materia de este confrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en Ia
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y estard
vigente durante todo el desarrolio de los trabajos. Para efectos del confrato, los anexos y la bitdcora de los
trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJEC

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el piazo y monto del presente contrato de obra publica
mediante convenio adicional, de conformidad con el arficulo 56 de La Ley de Obra PUblica del Estado de
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Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
durante su ejecucion siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por LA
CONTRATANTE" y asentados en la bitdcora.

“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en
los volimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y
autorizacion por parte de “LA CONTRATANTE", por su parte “EL CONTRATISTA” ampliard la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato | cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en la misma
proporcién sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
original, “LA CONTRATANTE" podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
confrato, mediante comunicado dirigido por escrito a “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se considerardn
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Tratdndose de
frabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicaré modificaciones a los precios y tiempo
originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningin motivo procederd a la ejecucién de los frabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
ejecucion correspondiente.

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los matericles y equipos que se utilicen en los frabajos objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor, mismas gue forman parte i \tegral
del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectian de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabdjos materia
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegare
presentar en los frabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleg
causar a "LA CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada pard
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Ademds "EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar &
seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los tfrabajos objeto de este contrato y &
las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar
adecuadamente dichos frabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier ofro elemento que ponga en peligro su
integridad fisica o que pueda causar algin dafio.

“EL CONTRATISTA" ademds deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para gue implementen el operativo necesario.

"EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar o
terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos que son regulados por este contrato.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se recuerird
la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE” .

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA", como empresario y pafrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA" conviene por fanto en responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en confra de "LA CONTRATANTE",
en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE”, a mds tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea nofificado de ello por esta dltima y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA" la reintegraré a "LA CONTRATANTE" en igual término.
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De la misma manera "EL CONTRATISTA", al término o suspensién de los trabajos objeto de este contrato, deberd
exhibir a "LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro
Social y demas instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrd promrogarse o ser indefinida, para tal
efecto "LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, asi como en
su caso la fecha prevista para la reanudacién de los frabajos.

En caso de suspensidn del presente conirato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrafo se promogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacion se realizard mediante el acta
circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo
de ejecucion del presente contrato, en términos del articulo é1 fraccién IV de La ley de Obra PUblica del Estado
de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la
nulidad fotal o parcial de actos que dieron origen al conirato, con motfivo de la resolucién de una
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcidn Publica, o por resoluciéon de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los tfrabajos, "EL CONTRATISTA"
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anficipada del confrato, debera solici
“LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente denfro de los quince dias naturales siguientes
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el contratista obtenga de
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacion a la solicitud de “EL CONTRATISTA” deniro\del
plazo sefialado, se tendrd por aceptada la peticién de este Gltimo.

odrd

Una vez comunicada la terminacion anficipada del conirato, "LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesi
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso)
proceder a suspender los trabgjos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acf
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver
a "LA CONTRATANTE', en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, foda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los frabajos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LAS PARTES" convienen que "LA CONTRATANTE" podra en cualquier momento rescindir administrativamente este
confrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescision inmediata de este contrato,
sin responsabilidad para “LA CONTRATANTE", ademds de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA" las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demds cargos
que procedan.

“LAS PARTES" convienen que cuando "LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescisién administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento cormrespondiente se comunicard a “"EL CONTRATISTA" exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) dias hdbiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion del inicio de la rescisién, manifieste o que a su derecho
convenga, en cuyo caso, franscurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo
de quince (15) dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL
CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacion “EL CONTRATISTA", denfro del plazo sefialado, se
emitira la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi como en
apego a los demdas ordenamientos aplicables.
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Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del confrato “LA CONTRATANTE"
procederd a tomar posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabaijos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y "EL CONTRATISTA" estard
obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los frabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrd ser revocada o modificada
por "LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusién, “LA CONTRATANTE"
podrd a su juicio, suspender el frémite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramaran los frabajos una vez nofificada la resolucién comrespondiente por "LA CONTRATANTE" o “EL
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA. - SESION DE DERECHOS.

"EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, yd sea todo o en partes sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la realizacién de la obra en mencién,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que mds adelante se sefialan.

“EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacién por
escrito de “LA CONTRATANTE", si podré subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta aqutorizacién previa no se requerird cuando “LA
CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de obra que podrdn ser objeto de
subcontratacion. En todo caso “EL CONTRATISTA" seguird siendo el Gnico responsable de la ejecucion de la obra
ante "LA CONTRATANTE".

“EL CONTRATISTA" podrd ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes.
.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su infencién de ceder o gra
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 3
(freinta) dias naturales de anticipacién, especificando claramente los derechos que seran material del futuro
gravamen o cesion. En este aviso deberd declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no Ra
celebrado con anterioridad ofra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a favor d
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresarlo asi y aporta
todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

Il.- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto
anterior.

lil- Notificacion preferente a través de Corredor o Notario Publico de la constitucion del gravamen o de la cesién
de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del confrato fuente, las
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier ofro
dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “LA CONTRATANTE" para que guede plenamente
identificado el crédito cedido o gravado,

IV.- En caso de que no se opte por la nofificacién a través de Corredor o Notario Piblico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo comespondiente por "LA CONTRATANTE" a fin de que guede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demas requisitos sefialados en el parafo anterior.

V.- La nofificacién, o en su caso el aviso de la cesidn o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 ( treinta) dias naturales siguientes a la celebracion
del contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-
recibos materia del presente confrato.

VI.- Cualquier otro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a la cesién
del derecho de cobro.

Vil- Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA" que “LA CONTRATANTE", no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual
"EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente
instrumento.
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Vlil.- “"LAS PARTES" convienen que en caso de rescision de este confrato, los créditos a favor de terceros tendrén
la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.
a).- Créditos a favor de los frabajadores de “EL CONTRATISTA".
b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion.
c).- Créditos a favor de “LA CONTRATANTE”, teniendo preferencia denfro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA".
d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el
contfrato cuando, una vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de que se trate, los derechos de
credito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo fitular del derecho. “LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de pleno derecho vy sin
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o conira-
recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA” en un confrato de cesién de crédito o de constituciéon de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier ofro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un fercero los derechos de "EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacion que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccion Iy Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendré un plazo no mayor a 5 ( cinco) dias hdbiles posteriores a la fecha de la
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusion parcial o total de esta informacién, en
caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en
el articulo 35 segundo pdrrafo del Reglamento de Ia Ley de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro.

“EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que fenga
acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que geberd
velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningin medio. \

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si las obras objeto de este confrato se estdn ejecutando por
"EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual "LA CONTRATANTE” compardd
periddicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de |
obras es menor que lo que debid realizarse, "LA CONTRATANTE" procederd a:

l.-Nofificarle a "EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el airaso detectado de conformidad con s
programa de obra aprobada, para que éste Ulfimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucidn de
su obra.

Il.-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucién establecido en el presente contrato, "LA CONTRATANTE" aplicard una retencién
econdmica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el afraso, misma que “EL
CONTRATISTA" podra recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los
programas de ejecucién de suministro o de utilizacion de los insumos. La aplicacién de estas retenciones tendra
el cardcter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluido. El
cdlculo de la retencién serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los frabajos realmente ejecutados
(total estimado acumulado) y el importe de lo que debid ejecutarse (total programado acumulade) de acuerdo
al programa de ejecucion establecido.

ll.- Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a "EL CONTRATISTA",
éste no concluya la obra en la fecha sefalada en el programa una pena convencional consistente en una

cantidad igual al 4% ( cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el
importe de la obra que debié realizar la que aplicard “LA CONTRATANTE" a "EL CONTRATISTA" en sus
estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de “"LA

CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las
demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier ofra causa que a juicio de “LA
CONTRATANTE" no sea imputable a "EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningln caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescisién administrativa.
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Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, "LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o la rescisidén del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “"EL CONTRATISTA"
se hardn efectivas con cargo a las cantidades gue le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello,
la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula Séptima del presente conirato.

VIGESIMA. - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a “LA CONTRATANTE" la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7
(siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacién presentado por "EL CONTRATISTA",
asimismo “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 {quince) dias naturales a partir de la verificacicén fisica de estos
para redlizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrd firmar el
acta de entrega recepcion.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcion fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante Ia suscripcién del acta
correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra
de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacion por parte de “LA CONTRATANTE", informard a la contraloria interna municipal
y procederd a su recepcion dentro de los 15 [quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusién de
los trabajos, levantando el acta comrespondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando d su juicio existieren frabajos terminados y sus
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, "LA CONTRATANTE" pondra a disposicién de “EL CONTRATISTA" el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los
importes resultantes; y en forma simultdnea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONITRATO.

"LA CONTRATANTE" dard por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por S
PARTES" que intervienen en este contrato, deberdn elaborar el finiquito comrespondiente anexando el acta\de
enfrega-recepcién de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los frabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el contrato dejand
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiguito, asi como de la garantia que se contempla en e
articulo 55 fraccion IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL
CONTRATISTA" presente reclamacion alguna de pago con posterioridad a su formalizacién.

“LA CONTRATANTE" deberd notificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o su residente, la
fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de acudir al
llamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que
para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parte del contrato y "LA
CONTRATANTE" la celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato "LAS PARTES" se someten a las leyes y tribunales de la
Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere comresponderle por razén de su
domicilio, presente o futuro, o cualquier ofra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente

contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos de cardcter técnico o administrativo
derivados de la ejecucién de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacién,
prevalecerd la opinién de “LA CONTRATANTE' siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la
bitdcora de obra.
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VIGESIMA TERCERA. - VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que "LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL
CONTRATISTA"

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos

que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 11 de Diciembre del afio 2018.

POR “LA CONTRATANTE"

C. JANET NOEMI ALVAREZ
SINDIC

-
C. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUROZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATO No MSJ-DOP-FISM-AD-019-2018 de fecha 11 de Diciembre del 2018.

PALACIO MUNICIPAL /N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL. 441 2935000, 01, 02. Pagina 10 de 10




