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No. MSJ-DOP-CDI-LP-009-2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
“AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (6TA ETAPA), PARA BENEFICIAR A 19 LOCALIDADES DE LOS
MUNICIPIOS DE SAN JOAQUIN Y CADEREYTA DE MONTES”.- EL DECONI, SAN JOAQUIN, QUERETARO.,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO. AL QUE SE
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR LA C. ANAYELY ALVAREZ SOTO EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. MANUELA MATA RODRIGUEZ EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, EL
C. ALVARO VEGA MUNOZ EN SU CARACTER DE REGIDOR INTEGRANTE DE LA COMISION DE OBRAS
PUBLICAS, EL C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ ISLAS EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, EL ING.
HECTOR VICTORIANO HERNANDEZ RAMOS EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARAN “LA CONTRATANTE”, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA “CAMOMO
S.A. DE C.V.”, A QUIEN EN LOS SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA
LEGALMENTE POR EL C. CARLOS MIGUEL MONTES MONTES, Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS
PARTES"”, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

i

L.-“EL MUNICIPIO" declara que:

1. Su existencia se encuentra legalmente constituida conforme a lo que se dispuso en los articulos 1y 2
de la Ley Organica del Municipio libre del Estado de Querétaro publicada en el diario oficial “La Sombra
de Arteaga” en el numeral 27 de fecha 3 de julio de 1941: y legalmente acreditada conforme al articulo 5
de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

2. Contar con personalidad juridica y patrimonio propio conforme al articulo 115 fraccion |, II, 1l de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; Articulo 2 y 3 de la Ley Orgénica Municipal del
Estado de Querétaro.

3. Que en sesidn de cabildo ordinaria numero 45, de fecha 03 de Agosto de 2017, se designé al C.P. Juan
Manuel Martinez Islas como Tesorero Municipal, al C. Alvaro Vega Mufioz como Regidor de Obras

Publicas y al ING. Héctor Victoriano Hemandez Ramos como Director de Obras Publicas, quienes tiene /
la facultad para la firma de este instrumento.
4. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Municipio de San Joaquin
Querétaro a través de la Direccion de Obra Publica y Gasto Social del Estado de Querétaro tiene
aprobada la obra mediante oficio de aprobacién Oficio: DQG/PROII/QRO/002/2018, de fecha 15 de

Febrero de 2018, No. de Obra: 22/02/0048/2013 y con recursos que seran ejercidos en el marco del
Programa de Infraestructura Indigena (PROII)

5. Que tiene establecido su domicilio en Calle Palacio Municipal, s/n, Col. Centro, San Joaquin, Qro, mismo

que seriala para los fines y efectos legales de este contrato.

/ 6. Que la adjudicacién del presente contrato se da como resultado de LICITACION PUBILCA N°. LO-
822015977-E1-2018, mediante convocatoria por Licitacién Publica de fecha 06 de Marzo de 2018, con
fundamento en el articulo No. 30, fraccion 1, de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con
las mismas., el Acto de presentacioén de propuestas el dia 16 de Marzo de 2018 y el Acto donde “EL
MUNICIPIO” hizo saber su resolucion final el dia 22 de Marzo del 2018, Acto en el cual se otorgd a “EL
CONTRATISTA" la Adjudicacién para la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

7. El presente Contrato se adjudico a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo los trabajos a que se destina
el presupuesto autorizado que se menciona en la Declaracion 1.5, de acuerdo con los actos relativos
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procedimiento Licitacion Pablica Namero LO-822015977-E1-2018, de conformidad con lo establecido en
los articulos 1 Fraccién IV, 3, 24, 26 Fraccién |, 27 Fraccién |, 30 Fraccién |, 31, 34, 36 37, 38, 39, 41, 43
y 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 1,3, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37,38, 39, 40, 41 42, 43, 44, 45 apartado A 46, 47, 48, 62, 63, 64, 65, 68, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
91, 95, 96, 97, 98, 99, 112, 113, 117, 130 138, 143 y demas aplicables del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas; Para tal efecto, se celebrd el acto de
presentacion y apertura de proposiciones el dia 16 de Marzo de 2018 y el acto donde “EL MUNICIPIO”
hizo saber el fallo de la licitacion se realizé el dia 22 de Marzo del 2018, en el que se adjudico a “EL
CONTRATISTA” el presente Contrato, para la realizacion de los trabajos objeto del mismo..

Il.- “EL CONTRATISTA” declara que:

8. Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de las Escrituras Publicas nimero 16,872 de
fecha 14 de Diciembre de 2015, otorgada ante la fe del Lic. Omar Alejandro Hemandez Garfias,
Notario Publico nimero 1, de la ciudad de Cadereyta de Montes, Querétaro, inscrita en el Registro
Publico de la propiedad y del comercio de la ciudad de Cadereyta de Montes, Queretaro, en el fofio
mercantil nimero N-2016001841, con fecha 21 de Febrero de 2007.

9. El C. Carlos Miguel Montes Montes, quien se identifica con INE No. 01280859141732, acredita su
carécter de representante legal, con el testimonio de la Escritura Publica nimero 16,872, de fecha 21
de Febrero de 2007, otorgada ante la fe del Lic. Omar Alejandro Hernandez Garfias, Notario Publico
numero 1, de la ciudad de Cadereyta de Montes, Querétaro, inscrita en el Registro Pablico de la
propiedad y del comercio de la ciudad de Cadereyta de Montes, Queretaro, en el folio mercantil nimero
N-2016001841, con fecha 21 de Febrero de 2007., mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni
revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

10. Tiene capacidad juridica para contratar y re(ine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a
la ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato.

11. Tiene establecido su domicilio en Carretera Estatal 100 km 30.35, Querétaro-Higuerillas, S/N,
C.P.76280, Ajuchitlan, Colon, Querétaro., lo que acredita con escrito de Fecha 14 de Diciembre de
2015, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las
que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y
efectos de este Contrato.

12. Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
contribuyentes nimero CAM151214SJ8, idCIF 16010177174.

13. Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados /
con las Mismas, su Reglamento, y el contenido de los anexos nimeros 1, 2, 3y 4, que contienen: 1).-
Los documentos que forman parte de la proposicion técnica y econémica; 2).- Programa General de

o

ejecucion de los trabajos, firmado por el Residente de obra y el Superintendente de construccién; 3).-
Especificaciones generales y particulares de construccion; y 4).- Catdlogo de conceptos, y que
debidamente firmados por “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” integran el presente Contrato.

Asimismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo, las bases de Ia licitacion y la

Bitacora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “EL MUNICIPIO” y “EL

CONTRATISTA”, formaran parte integrante de este Contrato.

4. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este Contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

15. Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 51
y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que manifiesta en su
escrito de fecha 16 de Marzo de 2018.

16. Se encuentra al corriente de sus Obligaciones Fiscales, para lo cual presenta el Acuse de Recepcion
ante el SAT de fecha 26 de Febrero de 2018 con el que comprueba que presenté solicitud de opinidn
por intemet en la pagina del SAT, y en el que ha manifestado bajo protesta de decir verdad que ha
cumplido con sus obligaciones en materia fiscal, conforme a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo,

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSJ-DOV-CDE-LP-809-2018
Pagina 2 de 20 \
“Este programa es de carcter plblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los derechos que pagan los



& MUNICIPIO DE @ Py /‘ILH’
: L |
SAN JOAQUIN by U]F— =

QUERETARO SAN JO4QUIN San éfmi

e A 4 Rabsjande juitss pana b Geile®

PUEHQ WGIG! AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

Fiscal de la Federacion y de conformidad con la regla 2.1.27 de la Resolucién Miscelénea Fiscal para el
2015 publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de diciembre del 2014.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 17, 26 y 32 bis de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal; 1, 2 Fraccién
VIIl, 4 Fraccién VII, 5 Fraccion lll, 6, 35 y 55 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 1 Fraccion IV, 3, 24, 26 Fraccion |, 27 Fraccion |l, 30 |, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44y 45
Fraccion |, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 66 y demas aplicables de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas; 1, 65, 66 y 79 del Reglamento de |la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria 1,3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 42, 43, 44, 45 apartado A 46, 47,
48, 62, 63, 64, 65, 68, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 112, 113, 117, 130, 138, 143,
254, 257.

CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

A

“EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de los trabajos consistentes en
“AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (6TA ETAPA), PARA BENEFICIAR A 19
LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOAQUIN Y CADEREYTA DE MONTES”.- EL. DECONI,
SAN JOAQUIN, QUERETARO. y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacién, acatando para ello
lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefalados en la Declaracion 11.7 de este
Contrato y que forman parte integrante del mismo|

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente Contrato es de $ 5,052,673.78 (Cinco millones Cincuenta y dos Mil Seis
Cientos Setenta y tres pesos 78/100 M.N. Mas el 16 % Impuesto al Valor Agregado que importa la

cantidad de $ 808,427.80 (Ochocientos Ocho Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos 80/100 M.N), dando
un total de $ 5,861,101.58 (Cinco Millones Ochocientos Sesenta y un Mil Ciento un Pesos 538/100 M.N)
TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos fisicos objeto del presente Contrato en un plazo de
102 dias naturales, iniciando los trabajos el dia 27 de Marzo del 2018 a terminarlos a mas tardar el dia
06 de Julio del 2018 de conformidad con el programa de trabajo aprobado, mas 10 dias para tramites de
documentacion, del 07 de Julio al 16 de Julio del 2018.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el Programa
General de Ejecucién de los Trabajos pactado en este Contrato.

“EL MUNICIPIO” podré iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados el servidor publico

y el representante de “EL CONTRATISTA” que fungirdn como Residente de Obra y Superintendente de

Construccion, respectivamente.

Cuando la Supervision se realice por terceras personas, el Residente de obra podra instalarla con
Y.

posterioridad al inicio de los trabajos.
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CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE
MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

“EL MUNICIPIO”, cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y obtenet:
de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi
como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles
sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacién de impacto ambiental previstas por la
Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al Ambiente.

Asimismo, “EL MUNICIPIO” se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA”, el inmueble en el que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este Contrato, asi como los dictamenes, permisos y licencias
que se requieran para su realizacion, cuya tramitacién sea competencia de “EL MUNICIPIO", obsen_/ando
tanto “EL MUNICIPIO” como “EL CONTRATISTA”, las disposiciones que en materia de asentamientos
humanos, desarrollo urbano y construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “EL MUNICIPIO” en la entrega oportuna del inmuepie en el que deba llevarse
a cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA", prorrogara en igual plazo la fecha ong_inalmente pactada para la
conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion del inmueble.

QUINTA: ANTICIPOS.

AR

“EL. MUNICIPIO” otorgara a “EL CONTRATISTA” por concepto de anticipo el 30% (Treinta por ciento) c_!e la
asignacion presupuestal aprobada al Contrato, que importa la cantidad de $ 1,515,802.13 (Un Millon
Quinientos Quince Mil Ochocientos Dos Pesos 13/100 M.N.), més el Impuesto al Valor Agregado, siendo
la cantidad de $ 242,528.34 (Doscientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Veintiocho pesos 34/100 M.N),
importando la cantidad total de $ 1,768,330.47 (Un Millén Setecientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientgs
Treinta pesos 47/100 M.N) para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion
de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de
materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos
gue deberan otorgar.

El importe del anticipo concedido serd puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con antelacion a la
fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la
entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado y Cuando “EL
CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
fecha de la notificacién del fallo, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, deberé iniciar los trabajos en la
fecha establecida originalmente.

El anticipo deberd ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las Estimaciones por los
trabajos ejecutados que se formulen, el cual serd proporcional al porcentaje del anticipo otorgado,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, es decir, la Gltima que se presente para
su pago por parte de “EL CONTRATISTA “lo anterior sin perjuicio de lo sefialado en la Fraccion Ill, incisos
a), d), del articulo 143 Reglamento.

7 / En caso de rescision administrativa de este Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a "EL
MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que le sea notificada la resolucion de dar por rescindido este Contrato, para lo cual se
le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados a
Satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, conforme al programa de ejecucion de los trabajos pactado, a los datos
bésicos de precios del concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescision,
siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en los trabajos y “EL CONTRATISTA" s
comprometa a entregarlos en el sitio de los trabajos.
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En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el término sefialado en el
parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos financieros, conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la ley de ingresos de la federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de "EL. MUNICIPIO”.

Podran otorgarse anticipos para los convenios modificatorios o adicionales que se celebren respecto del
presente Contrato y a que se refieren los articulos 50 Fraccién VI, y 59 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el
Contrato.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos, mediante la formulacion de Estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de
construccion, que abarcaran un periodo quincenal, las que seran presentadas por "EL CONTRATISTA” a la
residencia de obra dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
Estimaciones, acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, la que ser4 los dias
QUINCE Y ULTIMO de cada mes; la residencia de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a
Su presentacion, debera revisar, y en su caso, autorizar las Estimaciones, mismas que serén pagadas a
través de transferencia electronica de fondos, a la cuenta de nimero 0154941490201, con CLABE Bancaria
estandarizada numero 030683900007265623, apertura da en el banco: Bajio., dentro de un término no
mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las
Estimaciones por la residencia de obra y el contratista haya entregado la factura y documentacién
correspondiente, a la Direccion Divisional de Finanzas para que “EL MUNICIPIO” inicie su trdmite de pago.
Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la
siguiente estimacién.

Los importes una vez analizados y calculados deberén considerar para su pago los derechos que, conforme
al articulo 191 de la ley federal de derechos, procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia
y control de los trabajos que realiza la secretaria de la funcidn pablica, asi como los impuestos
correspondientes y se retendran de las Estimaciones que se cubran a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” seré el tnico responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan
con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la omisién y/o atraso en su pago por falta de alguno
de éstos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos
financieros.En el caso de facturacién electrénica, ademas de entregar copia impresa a la supervisién de obra
para la recepcion fisica, el Comprobante Fiscal Digital debe ser entregado por via electronica a la direccion
de correo electronico que se indique, sanjoaquin_obraspublicas@hotmail.com.mx tanto en formato XML
como PDF, con copia al funcionario del &rea contratante que dara seguimiento al trémite de pago. Este es un
requisito indispensable para la aplicacion de pagos.

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” para su pago presentan erores o
deficiencias, “EL MUNICIPIO” dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes al de su recepcion, indicaré por
escrito a “EL CONTRATISTA las deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra entre la entrega
del citado escrito y le presentacion de las comrecciones por parte del “EL CONTRATISTA” no se computa
para efectos del segundo pérrafo del articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.
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Los pagos de Estimaciones no se considerarén como aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL
MUNICIPIO” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago
en exceso que se haya efectuado. “EL MUNICIPIO” requerira en cualquier momento durante la vigencia del
presente contrato a “EL CONTRATISTA” toda la informacién conforme la cual se acredite el cumplimiento
de dicho programa.

Cuando "EL MUNICIPIO” rescinda administrativamente este Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio de "EL MUNICIPIO” la que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

Los pagos de las Estimaciones se tendran por autorizadas cuando “EL MUNICIPIO” omita resolver respecto
de su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que
hayan sido autorizadas por la residencia de la obra. En todos los casos, el Residente de obra debera hacer
constar en la Bitacora, la fecha en que se presentan las Estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las Estimaciones dentro del témino de los 6 (seis) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las Estimaciones, la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por
parte de “EL CONTRATISTA”", debiéndose hacer constar en la Bitacora tales hechos.

\

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las Estimaciones siguientes
al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las Estimaciones el
incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los
dltimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no promueva el ajuste de costos, dentro de los 60 (sesenta) dias
naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, y precluya
su derecho para hacerlo, se considerara para el pago de la estimacion correspondiente, el lltimo porcentaje
de ajuste que se tenga autorizado.

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafiado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

Tratandose de suspension de los trabajos, el pago de los gastos no recuperables se limitara exclusivamente
a los casos previstos por el articulo 146 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

El pago de las Estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara
en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por el Residente de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional
alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

/ Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
de “EL MUNICIPIO", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por elio, ni a modificacion aiguna del plazo
de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de aguerdo con las especificaciones técnicas de construccion
estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la Declaraciénil.7 del presente Contrato o
conforme a las drdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, ésta podra orde u demolicién, reparacion,
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reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario, podré ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados
en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el
plazo sefialado en la clausula tercera de este Contrato para su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de Estimaciones y de ajustes de costos, “EL MUNICIPIO”, a
solicitud de “EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la ley de ingresos de la federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA”.
Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA’ éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso mas los gastos financieros correspondientes, conforme a lo sefalado en el
parrafo anterior. Los gastos financieros se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso
y se computaran por dias naturales, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

SEPTIMA: GARANTIAS.

Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “EL CONTRATISTA" presentara pdliza de fianza, por la
cantidad $ 1,768,330.47 (Un Millon Setecientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Treinta pesos 47/100
M.N), que garantizara la totalidad del anticipo otorgado, el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado, a
favor del MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO en los siguientes 6 dias naturales a la firma del
presente contrato.

Esta garantia solamente se liberara cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
“EL CONTRATISTA” presentara péliza de fianza, por la cantidad de $ 586,110.16 (Quinientos Ochenta y
seis Mil Ciento Diez pesos 16/100 M.N), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos
contratados, el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado, a favor del MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN
QUERETARO.

Esta garantia se liberar& cuando el contratista haya cumplido con la ejecucion, terminacién y entrega total de
la obra objeto de este Contrato conforme al programa general de ejecucion de los trabajos, y entregue a "EL
MUNICIPIO" la garantia a que se refiere el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

Las pdlizas de fianza deberan contener las declaraciones indicadas por el articulo 98 del reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistentes en las siguientes:

a) Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato:

b) Que para cancelar la fianza sera requisito contar con el acta administrativa de extincion de derechos
y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidacién
correspondiente.

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude el articulo 66 de la Ley, el
contratista debera presentar a la afianzadora el acta de recepcion fisica de los trabajos después de
transcurrido el plazo a que alude el articulo 95 de este Reglamento. De presentarse el supuesto

que se refiere el articulo 96 del presente Reglamento, el contratista presentara ante la afianzadora
una manifestacion expresa y por escrito de la dependsncia o entidad en la que sefiale su
conformidad para cancelar la fianza;
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¢) Que la fianza permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantice y
continuara vigente en caso de que se otorgue prérroga al cumplimiento del contrato, asi como
durante la substanciacién de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta
que se dicte resolucion definitiva que quede firme, y

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en
la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, adn para el caso de que
proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la
poéliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “EL CONTRATISTA” derivadas de la formalizacion de
convenios de ampliacién al monto o al plazo de ejecucién del Contrato, “EL CONTRATISTA” deberéa obtener
la modificacién de la fianza y presentaria antes de |a firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y éste haga pago de la
totalidad de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha
del finiquito, “EL MUNICIPIO” debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, “EL MUNICIPIQ"
procederd a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “EL
CONTRATISTA” la resolucion de la rescisién administrativa del Contrato.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren
de los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en
contravencion al contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos
del proyecto anexo a este Contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 66 de la Ley de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 95 y 96 de su reglamento.

\
\

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha del acta de
recepcion fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido alguna responsabilidad a
cargo de “EL CONTRATISTA" por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el parrafo anterior,
por lo que previamente a la recepcién fisica de los trabajos, “EL CONTRATISTA” debera garantizar los
misrmos en los términos de los articulos 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 95 de su reglamento. Transcurridos los 12 (doce) meses, sin que exista reclamacion alguna por
parte de “EL MUNICIPIO", la cancelacion de la fianza estara a lo previsto en la péliza de garantia que se
otorgue en los términos del articulo 98 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del piazo cubierto por la garantia, “EL
MUNICIPIO” debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las reparaciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones o reposiciones, “EL MUNICIPIO” procedera a
hacer efectiva la garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA” podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

Las reparaciones de las deficiencias de los trabajos, no podran consistir en la ejecucion total de trabajos
faltantes por realizar por parte de “EL CONTRATISTA”: en este caso, no se procedera a la recepcion y se
considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido en la clausula tercera del presente Contrato.

‘EL CONTRATISTA” acepta que “EL MUNICIPIO® le retenga el 5.0% (cinco por ciento) de cada pago que se
le haga durante la ejecucion de los trabajos, como medida de garantia ante posibles contingencias por
conflictos laborales o de seguridad social, asi como cualquier requerimiento de autoridades o pagos en
exceso. El importe total retenido, se devolvera a “EL CONTRATISTA” en el finiquito de los trabajos, siempre
y cuando no se haya presentado alguna contingencia o de ser el caso, el importe retenido se aplicara para
cubrir el importe afectado y de existir saldo se devolvera a “EL CONTRATISTA” en el mismo acto de
finiquito.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSLDOP-CDL-LP-809.2018
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OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este
Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas que determinen un aumento o
reduccion de los costos de los trabajos ain no ejecutados, conforme al programa general de ejecucién de
los trabajos pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o
reduccion correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento que se cita en la Fraccion |, del articulo
57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de acuerdo a lo establecido en
los articulos 56 y 58 del citado ordenamiento legal, 177, 178 179 y 180, del reglamento de la ley de Obras
publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este Contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de
la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, sera "EL CONTRATISTA” el que lo promueva
dentro de los 80 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al periodo que
los mismos indiquen,; si es a la baja, sera “EL MUNICIPIO” la que lo realice en igual plazo.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” promueva el ajuste de costos, deberd presentar por escrito la
solicitud a “EL MUNICIPIO” en términos de lo dispuesto por los articulos 178 179, 180 y 181 del reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que transcurrido el plazo a que
se refiere el parrafo anterior, precluirad su derecho para reclamar el ajuste de costos del periodo de que se
trate.

“EL MUNICIPIO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste
de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

NOVENA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.

‘EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de
realizacion de los mismos, un representante permanente que fungira como Superintendente de construccién,
el cual debera contar con titulo profesional en ingenieria civil o arquitectura y con una experiencia minima
comprobable de 5 (cinco) afios en la ejecucion de obras afines o similares a las de este Contrato y que
acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccién, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucioén y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, Bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con
motivo de la ejecucion de los trabajos y tendra las funciones indicadas en el articulo 117 y 125 Fraccién Il del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El Superintendente de construccién debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda

/ clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, atin las de caracter personal, asi como contar con las

facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de la aceptacion del Superintendente de construccion y de solicitar
en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del mismo, y “EL CONTRATISTA” tendré la
obligacion de nombrar a otro que redina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta clausula.

CONFRATO DE OBRA PUBLICA No. MSJ-DOP-CDIL-LP-2092018
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DECIMA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.

‘EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia
de este Contrato, ser4 el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA” se obliga por lo mismo,
a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “FL
MUNICIPIO”, en relacién con los trabajos objeto del presente Contrato.

DECIMA PRIMERA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente Contrato, “6L. CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

“‘EL CONTRATISTA" ser4 el Uinico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de

la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipall,

asi como a las instrucciones que al efecto le sefale “EL MUNICIPIO”. Cualquier responsabilidad, darios y \
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser
reclamadas por “EL MUNICIPIO” por la via judicial correspondiente. §

"EL CONTRATISTA" se obliga a no divulgar por ningtin medio de comunicacion ya sea oral, escrito, video u
otra forma actual o futura, los datos y resultados obtenidos del servicio de este contrato, sin la autorizacion
expresay por escrito de “EL MUNICIPIO” pues es propiedad exclusiva de ésta.

"EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra Persona Fisica
0 moral, sus derechos y obligaciones derivados de este Contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las Estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el
previo consentimiento expreso y por escrito de “EL MUNICIPIO”, conforme a lo establecido en el ditimo
pamafo del articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 84 de su
Reglamento.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” seran los Unicos responsables de las obligaciones que adquieran con las
personas que subcontraten para la realizacién de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendran
ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “EL MUNICPIO”. Lo anterior con fundamento lo

dispuesto en el Articulo 83 del Reglamento de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

DECIMA TERCERA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“EL MUNICIPIO” designard por escrito al Residente de obra con anterioridad al inicio de los trabajos, el cual
debera recaer en un servidor publico que fungirad como su representante ante “EL CONTRATISTA" y tendra
las funciones indicadas en el Articulo 113 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los )
trabajos.
En la designacion del servidor piblico que fungird como Residente de obra, “EL MUNICIPIO” debers tomar >

en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar la
administracion y direccion de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de formacion profesional

de la persona, experiencia en administracién y construccion de obras, desarrollo profesional y

conocimiento de obras similares a las que se hara cargo.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSJIDOP-CDL-LP-809-201%
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“EL MUNICIPIO" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del Contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que
estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su
caso le sean ordenadas.

Es facultad de “EL MUNICIPIO” realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

DECIMA CUARTA: DE LA BITACORA.

La Bitacora Electrénica de Obra Publica por medios remotos de comunicacién electrénica, constituye el
medio de comunicacion electrénica entre “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” en el presente Contrato,
en la que se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos.

El uso de la Bitacora es obligatorio, por lo que su elaboracion, apertura, anotaciones, control y seguimiento,
se hara por medios remotos de comunicacion electrénica por el Residente de obra y el Superintendente de
construccion a través del programa informatico que se encuentra disponible en la pagina web:
http://beop.funciénpublica.gob.mx., quienes deberan cumplir con las condiciones y requisitos que establecen

los articulos 122 123 y125 a del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las \
Mismas y el “acuerdo por el que se establecen los lineamientos para regular el uso del programa informatico L
para la elaboracion, control y seguimiento de la Bitdcora de obra plblica por medios remotos de \
comunicacion electronica”, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 09 de septiembre del 2009.

Para tal efecto, previamente al inicio de los trabajos, es requisito indispensable que el superintendente de

construccion de “EL CONTRATISTA” obtenga y habilite los certificados digitales que permitan generar la
firma electrénica avanzada, para poder firmar las Notas de la Bitacora electrénica.

DECIMA QUINTA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el

programa general de ejecucion de los trabajos, asi como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de
terminaciéon de los trabajos pactada en la clausula tercera del Contrato, estipulandose las siguientes
retenciones y/o penas convencionales:

A).- "EL MUNICIPIO” tendré la facultad de verificar quincenalmente si los trabajos objeto de este Contrato se

estan ejecutando por “EL. CONTRATISTA” de acuerdo con las fechas establecidas en el programa general
de ejecucion de los trabajos aprobado; para lo cual, “EL MUNICIPIO” compararé el avance quincenalmente
del programa, y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance de los trabajos es
menor de lo que debié realizarse y sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIQ”
procedera a hacer las retenciones econdmicas a las Estimaciones que se encuentren en proceso en las
fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco por
ciento) de la diferencia de dichos importes por el nimero de meses transcurridos, desde la fecha del atraso

/ en el programa general de ejecucion de los trabajos, hasta la de revisién. Las retenciones seréan 4
determinadas unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente
conforme al programa general de ejecucion de los trabajos convenido, considerando los ajustes de costos y

sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, y en ningin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento de este Contrato. Asimismo, cuando “EL CONTRATISTA" regularice los
tiempos de atraso sefialados en el programa de ejecucion, podra recuperar las retenciones econémicas que
se le hayan efectuado, por lo que “EL MUNICIPIO” le reintegrara el importe de las mismas que al momento

de la revision tuviera acumuladas.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSI-DOP-CDL-LF 8092818
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Una vez cuantificadas las retenciones econémicas o las penas convencionales, éstas se haran del
conocimiento del contratista mediante nota de bitacora u oficio. EI monto determinado como retencion
econdmica o pena convencional, se aplicara en la estimacién que corresponda a la fecha en que se
determine el atraso en el cumplimiento.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los
trabajos pactada en la cladusula tercera de este Contrato, éstos no se han concluido.

B).- Si “EL CONTRATISTA” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este Contrato y en el programa general de ejecucién de los trabajos,
por causas imputables al mismo, “EL MUNICIPIO” le aplicard las penas convencionales que resulten de
multiplicar el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado
oportunamente, determinando los atrasos con base en las fechas parciales o de terminacion fijadas en el
programa general de ejecucion de los trabajos convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el
Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o Fraccidn que transcurra desde la fecha de terminacion de los
trabajos pactada en la clausula tercera del presente Contrato hasta el momento de la terminacion total de los
trabajos. Dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento
del Contrato.

De existir retenciones definitivas a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en la clausula tercera del
Contrato y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de “EL MUNICIPIO”: la
cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de
terminacion del plazo de ejecucion de los trabajos, se hara efectiva contra el importe de las retenciones
definitivas que haya aplicado “EL MUNICIPIO” y, de resultar saldo a favor del contratista por concepto de
retenciones, una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales,
procedera la devolucion del mismo, sin que la retenciones efectuadas al contratista genere gasto financiero
alguno.

Las penas convencionales se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la ejecucion de los trabajos sea por
causas imputables al contratista y que no haya sido resultado de la demora motivada por caso fortuito,
fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de “EL MUNICIPIO” no se atribuya a culpa del
confratista.

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, “EL MUNICIPIO”
podra optar entre exigir el cumplimiento de este Contrato, o bien, la rescisién administrativa del mismo,
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del Contrato, asi como la garantia del anticipo, total o
parcialmente, segin proceda en la rescision, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente
amortizado, a partir de la fecha en que se haya notificado a “EL CONTRATISTA” la resolucion de la rescisién
administrativa del Contrato.

Si “EEL MUNICIPIO” opta por la rescision administrativa de este Contrato, se apegara a lo establecido en los
articulos 61 y 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 155, 157 y 158 de
su reglamento.

DECIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“EL MUNICPIO” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas
y explicitas, modificar este Contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o
separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactados, ni impliquen
variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas o los tratados. .
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podrén
celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberan ser suscritos
bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el Contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podréan, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de los tratados.

Las modificaciones a este Contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de
ejecucién o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la
determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de
este Contrato; en tanto que si es al monto, la comparacion serd con base en el monto convenido en la
clausula segunda.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos, seran independientes a las modificaciones al
monto, debiendo considerarse en forma separada, ain cuando para fines de su formalizacién puedan
integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los
soporte para efectos de pago.

El Residente de obra deberé sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, seglin sea el caso, considerandose éstos parte de
este Contrato y obligatorias para “EL CONTRATISTA” y “EL MUNICIPIO” las estipulaciones que en los
mismos se establezcan.

LT

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este Contrato,
debiéndose formular Estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.
Cuando la modificacion a los contratos implique aumento o reduccién por una diferencia superior al 25%
(veinticinco por ciento), se procedera conforme al articulo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL MUNICIPIO” y el contratista, deberan revisar |os indirectos y el financiamiento originalmente pactados y
determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los

ajustes, de ser procedentes, deberan constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o
reducciones que resulten, se aplicaran a las Estimaciones en que se generen o hayan generado.
DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos
contratados por causa justificada, sin que ello implique su terminacién definitiva, determinando la
temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspensién, el servidor publico designado por “EL MUNICIPIO” la notificara por escrito a
‘EL CONTRATISTA”", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable

reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal,
magquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacion se prorogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la
que contendra como minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existiré4 ninguna responsabilidad para
“EL MUNICIPIO" y “EL CONTRATISTA”, debiendo Gnicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o
incumplimientos anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA”.

No serd motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos
de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL CONTRATISTA”".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, “EL
MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente este Contrato.

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido
la causa que motivé dicha suspension.

DECIMA OCTAVA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

‘EL MUNICIPIO" podra, en cualquier momento, rescindir administrativamente este Contrato, en caso de
incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, procediendo a hacer
efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del mismo, asi como la garantia
del anticipo, total o parcialmente, segin proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totaimente
amortizado, a partir de la fecha en que se haya notificado a “EL CONTRATISTA” la resolucién de la rescision
administrativa del Contrato.

A X

Cuando “EL MUNICIPIO” sea la que determine rescindir administrativamente este Contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de Declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a “EL CONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron
la determinacién de dar por rescindido el Contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (quince) dias
habiles siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescisién,
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso “EL
MUNICIPIO” resolvera lo procedente dentro de los de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”, en tanto que si es "EL CONTRATISTA”
quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la Declaracion
correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (quince) dias hébiles concedidos a “EL CONTRATISTA” para que manifieste lo
que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de
analizar las razones aducidas por éste, “EL MUNICIPIO” estima que las mismas no son Satisfactorias,
emitira por escrito la resolucion que proceda.

No obstante lo anterior dentro del finiquito, “EL MUNICIPIO” podré junto con “EL CONTRATISTA”, conciliar
los saldos derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de las partes.

/ “EL MUNICIPIO” procedera a la rescisién administrativa de este Contrato cuando “EL CONTRATISTA"
incurra en alguna de las siguientes causas:

I).- Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a &I, no inicia los trabajos objeto de este Contrato dentro
de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento;

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSLDOP-CDL-LP-009.2018
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ll).- Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL MUNICIPIO”:

ll).- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato Y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las 6rdenes dadas por el Residente de obra o por el supervisor;

IV).- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de materiales,
trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “EL MUNICIPIO”, el atraso pueda
dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado en la clausula tercera de este
Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucion de los trabajos y, por tanto no se considerara como
incumplimiento de este Contrato y causa de su rescisién administrativa, cuando el atraso tenga lugar por
falta de informacion referente a planos, especificaciones o nomas de calidad, de enfrega fisica de las areas
de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente, de licencias y permisos
que deba proporcionar o suministrar “EL MUNICIPIO", asi como cuando ésta hubiere ordenado la
suspension de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que tenga lugar por falta de pago de
Estimaciones;

V).- Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura andioga;

Vl).- Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este Contrato, sin contar con la autorizacion por escrito
de “EL MUNICIPIO;

VIl).- Si cede los derechos de cobro derivados de este Contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
‘EL MUNICIPIO";

VIll).- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” o a las dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos.

IX).- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad;

X).- Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con este Contrato; y

Xl).- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones
derivadas de este Confrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, su reglamento, leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este Contrato por “EL
MUNICIPIO”, ésta procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentren los trabajos.

No obstante lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescision administrativa del Contrato, “EL
MUNICIPIO” podra, en caso de considerarlo conveniente, suspender el tramite del procedimiento de
rescision, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacién. En caso de que se determine no
rescindir el Contrato, “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” reprogramaran la ejecucion de los trabajos una
vez que se haya notificado la resolucién correspondiente a “EL CONTRATISTA”.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO”, en un término de 10 (diez)
dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de
rescision administrativa de este Contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este Contrato y notificada a “EL CONTRATISTA”, “EL
MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes
de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera
efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha d notificacion por escrito de la
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resolucion de rescisién administrativa y hecha que sea la notificacién se procederd a hacer efectivas las
garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados que se encuentren
atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a "EL CONTRATISTA”.

En el finiquito, “EL MUNICIPIO” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision. La opcién que se adopte atendera a la que depare menor perjuicio a “EL MUNICIPIQ”
debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de unas o de otro.

El sobrecosto de los trabajos sera determinado por “EL MUNICIPIO” de conformidad con lo establecido en el
articulo 163 del Reglamento de la Ley de Obras Pliblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA NOVENA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL MUNUCIPIO” podra dar por terminado anticipadamente este Contrato por razones de interés general,
por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan ia continuacién de ios
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al Contrato con motivo de
una resolucion de una inconformidad emitida por la secretaria de la funcion publica, o por resolucidén de
autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los frabajos, de
acuerdo con lo dispuesto en los articulos 60, segundo parrafo, y 62, Fraccién Ill, de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como
los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente Contrato.

74

En todos los casos de terminacion anticipada de este Contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la Bitdcora, debiendo “EL MUNICIPIO” levantar acta circunstanciada en la que se
contengan como minimo los requisitos indicados por el articulo 151 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Una vez notificada por oficio la terminacién anticipada de este Contrato a “EL CONTRATISTA” por “EL
MUNICIPIO”, ésta procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con
0 sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los

trabajos.

‘EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO”, en un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio del inicio del procedimiento de terminacion
anticipada del Contrato, toda la documentacién que eésta le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este Contrato, debera elaborarse el finiquito de conformidad
con lo establecido en los articulos 168, 169, 170, 171 y 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL MUNICIPIO®, a través de Ia
Bitacora o por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente Contrato que le fueron
encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluira una relacion de las Estimaciones ¢

gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “EL MUNICIPIO” en un término de 20
(veinte) dias naturales, verificara que los mismos estén debidamente concluidos.
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Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL MUNICIPIO” existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, podra pactarse su
recepcion. En estos casos se levantara el acta circunstanciada correspondiente de recepcion fisica y parcial
de los trabajos. La cual contendra en lo procedente lo previsto en el articulo 166 del Reglamento de la ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de gue éstas se corrijan conforme a
las condiciones requeridas en el presente Contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los
trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” para la
reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” opte por la rescision
administrativa de este Contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” en un término no mayor de 15 (quince)
dias naturales, iniciaré el procedimiento de recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del
acta correspondiente que contendrd como minimo los requisitos que se indican en el articulo166 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, quedando los trabajos
bajo su responsabilidad.

“EL MUNICIPIO” podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que también se sefialan a continuacién:

A).- Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente Contrato.

B).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL MUNICIPIO” existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C).- Cuando “EL MUNICIPIO” dé por terminado anticipadamente este Contrato, pagara a “EL
CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del
presente Contrato.

D).- Cuando “EL MUNICIPIO" rescinda administrativamente este Contrato por causas imputables a “El
CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio de “EL MUNICIPIO”, la que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

E).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente Contrato. En este caso se estara a lo
dispuesto por la resolucién judicial.

s

No se procederé a la recepcion de los trabajos y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo
convenido en la clausula tercera del presente Contrato, cuando las reparaciones de las deficiencias de los
trabajos, consistan en la ejecucion total de trabajos faltantes por realizar por parte de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

Para dar por terminados, parcial o totaimente, los derechos y obligaciones asumidos por “EL MUNICIPIO” y
“EL CONTRATISTA” en este Contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.
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“EL MUNICIPIO” debera notificar por oficio a "EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su
Superintendente de construccién, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL
CONTRATISTA” tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no
hacerlo, se le comunicaré el resultado dentro de un plazo de diez 10 (diez) dias naturales, contados a partir
de su emision.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en &l
articulo 170 del Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Elfiniquito deberé ser elaborado por “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA" dentro de los 60 dias naturales
siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicacion de las penas convencionales o del
sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “EL
MUNICIPIO” para su elaboracion dentro del témino sefialado en el pamafo anterior, “EL MUNICIPIQ®
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del término
de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el resultado de dicho
finiquito a "EL CONTRATISTA”, éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

A

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” debera
liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor
de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas
los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la ley de
ingresos de la federacion en los casos de prérroga para el pago de Créditos Fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias naturales, desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
MUNICIPIO". En caso de no obtenerse el reintegro, “EL MUNICIPIO” podra hacer efectivas las garantias que

se encuentren vigentes. En forma simultdnea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, la que
debera reunir como minimo los requisitos sefialados por el articulo 172 del reglamento de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma
del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones de “EL| MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato,
debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” de que no
existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este
Contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a
elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA” en este Contrato.

/ VIGESIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. g
‘EL MUNICIPIO” y “EL. CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de ios
trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las clausulas que Io integran, asi como a sus

anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, su reglamento, leyes, tratados y demas as y disposiciones

administrativas que le sean aplicables.
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VIGESIMA TERCERA: OTRAS ESTIPULACIONES.

“EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las Estimaciones que
se le cubran, se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacion, para cumplir
con el articulo 191 de la ley federal de derechos en vigor, por concepto de derechos de inspeccién, control y
vigilancia de los trabajos por la secretaria de la funcién publica, segln lo establece el articulo 37 Fraccion
VIIl, de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal.

VIGESIMA CUARTA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

‘EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
Contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “"EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra el problema
técnico y/fo administrativo que se haya suscitado entre &l y el Residente de obra, indicando fas causas y
motivos que le dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticién y los presentara dentro de
los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- La Direccién de Obras Publicas Municipales, dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha en la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir
una solucion que dé término al problema planteado.

C).- La Direccion de Obras Publicas Municipales, al emitir la resolucién, citard a “EL CONTRATISTA” y al
Residente de Obra, para hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a
aquel en el que se haya emitido ésta.

D).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y el Residente de
Obra, la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la Bitacora.

Lo 2

VIGESIMA QUINTA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las Leyes Mexicanas y conviene

que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como Sociedad Mexicana por
cuanto a todo lo que a este Contrato se refiere, y se obliga a no invocar la proteccién de ningin gobiemo
extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana, los derechos derivados de este
Contrato.

VIGESIMA SEXTA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales del fuero federal de la ciudad de Santiago de Querétaro, por lo tanto, “EL CONTRATISTA”
renuncia a la competencia del fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente o futuro o
por cualquier otra causa.

/
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Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el
presente Contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en el municipio de San Joaquin, Qro., el 26

de Marzo del 2018.

POR “LLA CONTRATANTE”

il witcdoofocuez

SINDICO MUNICIPAL

C. ALVAKQMRGA MUROZ
REGIDO RXNTE DE LA COMISION
(S RUBLICAS

C. P.JUAN MANUEL
TESORERO

ING. HECTOR VICFORIAN RNANDEZ RAMOS
DIRECTAR DE:OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

s

C. CARLOS MIGUEL MONTES MONTES
REPRESENTANTE LEGAL
CAMOMO, S.A. DE C.V.

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATO No. MSJ-DOP-CDI-LP-009-2018 de feci\a 26 de Marzo del 2018.

N
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