L

. MUNICIPIO DE ?é 2

' oy, L

a3 SAN iN £ === ’

kg SAN J24QUIN SAN JOAQUIN
PUEBL2 MAGICo H AYUNTAMIENTO 2018-202)

CONTRATO
No. M$J-DOP-FISM-IR-003-2019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA SAN CRISTOBAL".- SAN CRISTOBAL, SAN JOAQUIN
QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN,
QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA
LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. JANET NOEMI LEDESMA ALVAREZ EN SU
CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, EL C. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ EN SU CARACTER DE SiNDICO
MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA
ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL C. JOSE ONECIMO
MARTINEZ JMENEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA
. LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON
AS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

A JONTRATANTE" DECLARA QUE:

Q k es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
frqccion I, 1LY 1l de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

Tiehe la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31

Frdccion Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

Que en sesién de cabildo ordinaria numero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, se designd la C. JANET

OEMI LEDESMA ALVAREZ en su cardcter de sindico municipal, el C. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ en su

dracter de smd|co municipal, la C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal,
la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su cardcter de director de obras pUblicas, quienes tiene la facultad
para la firma de este instrumento.

d) Que el presente contrato se oforga bajo la modalidad de INVITACION RESTRINGIDA conforme a lo
establecido por los Articulos 30 fraccién |y 31 fraccién I, de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

e) Que el origen de los recursos para el pago de los frabajos objeto del presente conirato serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2019.

f) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. M§J-FISM-002-2018 de fecha 08
de Abril de 2019, por el fitular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

g) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

h)  Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA

I."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) b) Esuna persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas
lo cual consta de su situacién fiscal de fecha 24 de Junio de 2019, cedula de identificacién fiscal Folio o idCIF
15060122780, inicio de actividades 01 de Marzo de 2000 con R.F.C. MAJO760911ARS.

c) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes MAJO760911AR8, folio 15060122780
otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d} Su representante legal es el C. ING. JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ se representa a sf mismo y por su
propio derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0770033714333.

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucion de las obras objeto del presente contrato,
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g) Tiene establecido su domicilio en 3° Cerrada Herédoto 8, Los Olivos, Corregidora, Querétaro, C.P. 76904.
Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningun caso argumentar
su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

i) Essuvoluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la confratacién y ejecucién de las obras publicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracion publica Estatal
y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las
demds normatividades que regulen la ejecucion de los trabajos material del presente instrumento.

}

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.

TRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacién de una obra consistente en “REHABILITACION
AJE SANITARIO 1RA ETAPA SAN CRISTOBAL".- SAN CRISTOBAL, y este se obliga a realizarla hasta su total
cién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefalados en la
i6n i) del apartado de declaraciones de “EL CONTRATISTA", apegdndose de igual modo a los
anpas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a
las norfas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los frabajos, mismos que se tienen por
eprodugidos come parte integrante de esta cldusula. Todos los trabajos a que se refiere el presente conirato
eran sypervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por "EL CONTRATISTA"
aportando los materiales que se requieren ya que se encuentran contemplados en los costos analizados dentro
dg sus precios unitarios.

. "EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus
'y en las especificaciones generales y particulares que le indique “"LA CONTRATANTE” vy, en aquellos
materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a
precios optimos y competitivos en el mercado, de la misma manera "EL CONTRATISTA" se obliga para la obra,
materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccién,
seguridad, uso de via pUblica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cldusulag,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasardn a formar parte integrante del presente
instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL, CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta, equipo ¥ mano de obra necesaria para su completa
ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto subtotal del presente contrato, es de $ 1,292,140.47 {Un millén doscientos noventa y dos mil ciento
cuarenta pesos 47/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado por la cantidad de $ 206,742.48 {Doscientos seis
mil setecientos cuarenta y dos pesos 48/00 M.N.) para un tfotal de § 1,498,882.95 {Un millén cuatrocientos
noventa y ocho mil ochocientos ochenta y dos pesos 95/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
75 dias naturales. El inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuard el dia 12 de Agosto de 2019 y se concluirdn
a mds tardar el dia 25 de Octubre del 2019, mas 14 dias para framites de cierre administrativo, teniendo un plazo
de 12 de Agosto al 08 de Noviembre del 2019.
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CUARTA.- SUPERVISION.

“LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervision de la obra y designard representante
directo como responsable de la administracién de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en
la bitacora a si como de la revisién y la aprobacién de las estimaciones cormrespondientes al C. POMPILIO
MARTINEZ CAMACHO, que fungird como supervisor, para tratar todos los asuntos relacionados con 1os trabajos y
quien tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.

QUINTA.- ANTICIPOS.

“LA CONTRATANTE" otorgard a “"EL CONTRATISTA" un anticipo de 30% sobre el monto total del contrato por la
cantidad de  $ 449,664.88 (Cuatrocientos cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 88/100 M.N.),
que incluye el impuesto al valor agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a otorgar una Fianza por el 100% del
mismo a favor de "LA CONTRATANTE", el cual deberd ser facturado por “EL CONTRATISTA" de conformidad con
los mecanismos que al efecto dé a conocer “LA CONTRATANTE", misma que se pagard dentro de los diez dias
naturales contados a partir de la fecha de la entrega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basandose en las
estimaciones que "EL CONTRATISTA" presente a "LA CONTRATANTE" en periodos no mayores d quince dias de

acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro y que serdn

pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la  fecha en que hayan sido
autorizidas por la supervision de “"LA CONTRATANTE" .

pcteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacién, facturacion \
e de pago, serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE" a "EL CONTRATISTA".

erechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecucién de la obra de
ad con el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se le
dr'un 25% adicional por derechos de obra publica y educacién de acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de
ca de los Municipios del Estado de Querétaro.

de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberdn ser ajustados en la
DN subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente
6n, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacién de los
frabajos, pues "LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o
por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (Titulos de crédito en su modalidad de pagare o
Fianza) para el cumplimiento del confrato en los términos y condiciones fjados de conformidad con el articulo 55
de La ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccién de “LA
CONTRATANTE".

A) TITULO DE CREDITO PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de “LA CONTRATANTE" por la totalidad del monto
concedido como anticipo y deberd de ser presentada por "EL CONTRATISTA” previamente a la entrega de los
anticipos, dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha en que reciba copia simple del formato de
contrato o del fallo de adjudicacion, la garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo
correspondiente.
B) TITULO DE CREDITO DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de "LA CONTRATANTE" por el diez por ciento (10%) del
monto total del presente contrato. Este Pagare deberd ser presentada dentro de los siete dias naturales
siguientes contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de
confrato o del fallo de adjudicacion.
En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “"EL CONTRATISTA",
este acepta se haga efectivo por el importe total del Titulo de crédito en garantia que ampara el concepto de
cumplimiento {10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra o servicio
materia de este contrato.
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C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA" garantizard los
frabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de enfrega-recepcién, mediante un
Fianza por el 10% del monto total del contrato. Este Titulo de crédito en garantia sin cancelacién automdatica a su
vencimiento tendr& una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega recepcién de los
trabajos, y serd cancelado a revisién por “LA CONTRATANTE.

Los Titulos de crédito establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que
las garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidos, asi como el procedimiento para su
presentacion, validacion y en su caso, la cancelacién serdn proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE".

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento que determinen
un aumento o reduccion de los costos de los trabajos ain no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES” acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucion correspondiente deberd
constar por escrito mediante la suscripcién del acta circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los
articulos 63 y 65 de La ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sélo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, gue no existe un mora imputable a
L"CONTRATISTA", en caso de que la peticién sea justificada “LA CONTRATANTE” autorizard el ajuste de costos
¢ los Jprecios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cldusula.

pogo dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera
ta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los frabajos.

B4R PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revisidn y ajuste de costos, se llevard a cabo de

te de costos se tomard en cuenta la afectacién del anticipo para todos los casos y el periodo de
n astablecido en el presente contrato.

PARTES" convienen que para la presentacién de solicitud debidamente acompafiada de los
minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, "EL CONTRATISTA"
de un plazo mdximo de 6 dias naturales siguientes a la publicacién de los indices nacionales de
e determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de base
culo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier
solicitud yXg trémite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el pdarrafo inmediato anterior serd '\
improcede te.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, deberd
emitir por escrito la resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, serd "EL
CONTRATISTA" quien promuevaq, si es a la baja ser& “LA CONTRATANTE" quien lo redlice.

NOVENA. - REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA".

El representante de “EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contard
con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA" para decidir todo lo relacionado al cumplimiento
del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el arficulo 58 de La Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro, dicho superintendente deberd tener a disposicién de "LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y
bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra. Para cualquier
cambio en la asignacion del superintendente, “EL CONTRATISTA", contard con un plazo de 10 (diez) dias
naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE".

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucién
del superintendente de construccién y "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de manda a otro superintendente
que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA. - BITACORA.

Queda entendido por “LAS PARTES” que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos
materia de este contrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consulias requeridas se efectien en el sitio de los frabagjos, y estard
vigente durante todo el desamollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitdcora de los
trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.
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DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION.

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de QObra Publica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por voluUmenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
durante su ejecucion siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE" y asentados en la bitdcora.

“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en
los volimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
comespondiente en papeleria membretada y firmado por el represeniante legal para su aprobacién y \.
autorizacion por parte de "LA CONTRATANTE", por su parte "EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato | cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultes en la misma
proporcién sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANQS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
original, “LA CONTRATANTE" podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
conlfrato, mediante comunicado dirigido por escrito a "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerardn
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Traténdose de
trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tiempo
originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningUn motivo procederd a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
ejecucion correspondiente.

\

RATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los frabajos objeto de este contrato,
®n las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE" tiene en vigor, mismas que forman parte integral

aguinaria, materiales, excavaciones y cualquier ofro elemento que ponga en peligro su
intfegridad fisicg o que pueda causar algun dafio.

“EL CONTRATISTA" ademds deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

"EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a
terceros con motivo de la ejecucién de los frabajos que son regulados por este contrato.

lguaimente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas flsicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird
la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE".

DECIMA CUARTA. - RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
contrato, serd el Unico responsable de las obligociones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabadjo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE",
en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
salvo y en paz de tales reclamaciones a "LA CONTRATANTE”, a mds tardar a los diez dias naturales contados o
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partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima vy, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA" |a reintegrard a "LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA", al término o suspensidn de los tfrabajos objeto de este contrato, deberé
exhibir a “LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién comespondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro
Social y demdas instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA. - SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrd prorogarse o ser indefinida, para tal
efecto "LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron, asi como en
su caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

En caso de suspension del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.,

ta fecha de ferminacion del contrato se promogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucidn convenido, la formalizacién se redlizard mediante el acta
circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra Pdblica del
Estado de Querétaro

Cuando la suspensidn derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo
de ejecucion del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccidn IV de La ley de Obra Publica del Estado
He Querétaro.

(istan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabagjos, y se demuestre que de \
Qobtinuar cgn las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la -
Afad totd) o parcial de actos que dieron origen al confrato, con mofivo de la resolucién de una
) id emitida por la Secretaria de la Funcién PuUblica, o por resolucién de autoridad judicial
Qefente, |o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.
nQQ por ¢aso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA" podrd
optdir perqo ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitarla a
KATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el confratista obtenga de la
ial la declaratoria correspondiente.

Una vez comynicada la terminacién anticipada del contrato, "LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesion
abajds ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
r a guspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta

a "LA CQNTRATANTE', en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivofgda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los frabajos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LAS PARTES" convienen que "LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir administrativamente este
contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro
Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para "LA CONTRATANTE', ademds de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de ofro, independientemente de hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demdss cargos
que procedan.
"LAS PARTES" convienen que cuando "LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescisién administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento cormrespondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA" exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren para que éste, deniro del término de quince (15) dias hdbiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho
convenga, en cuyo caso, franscurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo
de quince (15) dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestaciéon de “EL
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CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacién “EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefialado, se
emitird la resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro., asi como en
apego a los demds ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “LA CONTRATANTE"
procederd a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los frabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y "EL CONTRATISTA" estard
obligado a devolver a “"LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrd ser revocada o modificada
por “LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusién, “"LA CONTRATANTE"
podrd a su juicio, suspender el frdmite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramardn los trabajos una vez nofificada la resolucién correspondiente por “LA CONTRATANTE" a “EL
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA. - SESION DE DERECHOS.

"EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la realizaciéon de la obra en mencién,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por frabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que mds adelante se sefialan.

\equipos\ que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando “LA
{\‘ ONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de obra que podrdn ser objeto de
@ bcontratacién. En todo caso “EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra

SAate "LA
N

8 naturales de anticipacion, especificando claramente los derechos que serdn material del futuro
esion. En este aviso deberd declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha

dichos derechos de cobro. De existir una cesidn o gravamen anterior, deberd expresarlo asf y aportar
tos y documentos que permitan su plena identificacién.
on aprobacién previa y expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto

ll.- Notificacion preferente a fravés de Corredor o Notario Publico de la constitucién del gravamen o de la cesién
de dereshos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del contrato fuente, las
facturas, en su caso conira-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier otro
dato o documento indispensable que se requiera a juicio de "LA CONTRATANTE' para que quede plenamente
identificado el crédito cedido o gravado.
IV.- En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Publico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo comrespondiente por “LA CONTRATANTE" a fin de que guede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo anterior.
V.- La nofificacién, o en su caso el aviso de la cesidn o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (freinta) dias naturales siguientes a la celebracion
del confrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el
confrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-
recibos materia del presente contrato.
VI.- Cualquier ofro dato o documenio que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a la cesion
del derecho de cobro.
Vil.- Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA" que “LA CONTRATANTE", no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a fravés del cual
PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL. 441 293 5373. Pagina 7 de 10
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"EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente

instrumento.

VIll- "LAS PARTES" convienen que en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros tendrdn
la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los trabajadores de “EL. CONTRATISTA".

b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion.

c).- Creditos a favor de “LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resuiten de la falta de
amortizacién del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a "EL CONTRATISTA" .

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin hecesidad de declaracion judicial el
confrato cuando, una vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de que se trate, los derechos de
crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo fitular del derecho. "LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA" en un confrato de cesién de crédito o de constitucion de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico gue tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de "EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

|DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

"LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccién |y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a 5 ( cinco) dias hdbiles posteriores d la fecha de la
irma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacién, en
faso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en
\Aharticulo 35 segundo parrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
> Queretaro."EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que
ga geceso en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que
daberd welar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningin medio.

NRATANTE" tendrd la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por

RATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA CONTRATANTE” comparard
gnte el avance de las obras. $i como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las
Or que lo que debid realizarse, "LA CONTRATANTE" procederd a:

ll-En \caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de| ejecucién establecido en el presente contrato, "LA CONTRATANTE" aplicard una retencién
Smical/a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL
CONTRATISTA" podrd recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los fiempos de afraso sefialados en los
programas de ejecucién de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacién de estas retenciones tendrd
el caracter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El
cdlculo de la retencion serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados
(total estimado acumulado) y el importe de lo que debié ejecutarse {total programado acumulado) de acuerdo
al programa de ejecucién establecido.

lll- Adicionalmente "LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a "EL CONTRATISTA",
éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una
cantfidad igual al 4% ( cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el
importe de la obra que debié realizar la que aplicard “LA CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA" en sus
estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de "LA
CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las
demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier ofra causa que a juicio de "LA
CONTRATANTE" no sea imputable a "EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningln caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescision administrativa.
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Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “"EL CONTRATISTA"
se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello,
la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cldusula Séptima del presente contrato.

VIGESIMA. - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TR BAJOS.

“EL CONTRATISTA" comunicaré por escrito a “LA CONTRATANTE" la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7
(siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacion presentado por “EL CONTRATISTA",
asimismo “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 (quince) dias naturales a partir de la verificacién fisica de estos
para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrd firmar el
acta de entrega recepcién.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcion fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se redlizard mediante la suscripcion del acta
correspondiente en la que intervendrdn los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra
de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacién por parte de "LA CONTRATANTE”, informaré a la contraloria interna municipal
y procederd a su recepcion denfro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusién de
los frabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro,

ANCONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus

Jeterminadgo el saldo tfotal, “LA CONTRATANTE" pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA" el pago
rrespondlnte, mediante su ofrecimiento o la consighacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los
WRortes resyltantes; y en forma simultdnea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los

bligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

ERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

"LA\CONTRATANTE" dard por terminado parcial o totaimente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS
PARKES" dye iptervienen en este conirato, deberdn elaborar el finiquito correspondiente anexando el acta de
entrdga-receficion de los frabajos.

Una Yez elabgrado el finiquito de los frabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el contrato dejando
Unicafpente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el
articulg 55 fragcién IV de La Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL
CONTRATISTA” [presente reclamacién alguna de pago con posterioridad a su formalizacién.

“LA CONTRATANTE" deberd noftificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o su residente, la
fechq, lugar y/ hora en que se llevard a cabo el finiquito, "EL CONTRATISTA" tendrd Ia obligacién de acudir al
llamado gye ge le haga por escrito, de lo contrario se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que
para tal efecto se establecio en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Pblica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parte del contrato y “LA
CONTRATANTE" |a celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

ones s&éqn identificables y susceptibles de utilizarse.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES” se someten a las leyes y tribunales de la
Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su
domicilio, presente o futuro, o cualquier ofra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente
confrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos de carécter técnico o administrativo
derivados de la ejecucién de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacién,
prevalecerd la opinién de “LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la
bitdcora de obra.
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VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que "LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "“EL
CONTRATISTA"

“"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 09 de Agosto del afio 2019.

POR “LA CONTRATANTE"

C. JANET NOEMI L
SINDICO “

C. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ C.P. MA. ROSA\B
SINDICO MUNICIPAL TESORER®

ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUROZ
DIRECTOR Df OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

EZ JIMENEZ
REPRESE

ING. JOSE ONECIMO\MA
T

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATO No MSJ-DOP-FISM-IR-003-2019 de fecha 09 de Agosto del 2019.
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CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO Y MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-IR-003-2019

CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PLAZO Y PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA: "REHABILITACION DE
DRENAJE SANITARIO TRA ETAPA SAN CRISTOBAL".- SAN CRISTOBAL, SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”
REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. JANET
NOEMI LEDESMA ALVAREZ EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, EL ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ EN SU
CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO
MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA PARTE, EL C. JOSE ONECIMO MARTINEZ
JMENEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL
MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccion |, I Y Il de La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articuio 31
Fraccion Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

c) Que en sesién de cabildo ordinaria numero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, se designd la C. JANET
NOEMI LEDESMA ALVAREZ en su cardcter de sindico municipal, el ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ en su
cardcter de si’ndlco municipal, la C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorebq municipail,
la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su cardcter de director de obras publicas, quienes tiene & facaltag
para la firma de este instrumento. i \

d) Que el presente confrato se otorga bdjo la modalidad de INVITACION RESTRINGIDA conforme ™ o
establecido por los Articulos 30 fraccién |y 31 fraccién |, de La Ley de Obra PUblica del Estado de Querét

e)] Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fond d

Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2019.

\

Abril de 2019, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

f) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ-FISM-002-2018 de fecha \\*\\
\

g) Su domicllio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.PNY
76550, San Joaquin, Qro. \
h) Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA \
I."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:
a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.
b) Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas lo
cual consta de su situacién fiscal de fecha 24 de Junio de 2019, cedula de identificacion fiscal Folio o idC

15060122780, inicio de actividades 01 de Marzo de 2000 con R.F.C. MAJO760911ARS.

c) Acredila su legal existencia con su registro federal de contribuyentes MAJO7460911ARS, folio 15060122780
otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito piblico.

d) Su representante legal es el C. ING. JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ se representa a si mismo y por su propio
derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0770033714333,

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y econdémicas para obligarse
a la ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domicilio en 3 Cerrada Herédoto 8, Los Olivos, Corregidora, Querétaro, C.P. 76904. Mismo
que sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitic de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,
fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en ningdn caso argumentar sy

Péginalde3
PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL. 441 2935373,

g



'ﬁ MUNICIPIO DE ), A...é,.t:
d ). B saN JoaqQuin w 3 —1
Hus## B QUERETARO SAN J2aQUIN SAN JOAQUIN

PUEBL2 MAGICo GOBIERND MUNICIPAL 2018-2021

desconocimiento servird para aducir justificacion por incumplimiento de contrato o para solicitar bonificaciones a
los precios consignados en la proposicion.

1) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds conoce y
acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucion de las obras plblicas y de los servicios
relacionados con las mismas para las dependencias y enfidades de la administracién publica Estatal y Federal
que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, calendario de
obrd y dnexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente confrato y que
debidamente firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las demds normatividades
que regulen la ejecucién de los frabajos material del presente instrumento.

Ill. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 09 de Agosto de 2019 “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra
publica a precios unitarios y a fiempo determinado No.M$J-DOP-FISM-IR-003-2019 en el cual se “EL CONTRATISTA"
se obligd a llevar a cabo los trabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en: “REHABILITACION DE
DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA SAN CRISTOBAL", en la localidad de San Cristébal, San Joaquin.

b) EN LA CALUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe total de $ 1,498,882.95 (Un millén cuatrocientos
noventa y ocho mil ochocientos ochenta y dos pesos 95/100 M.N.). Incluido el Impuesto al Valor Agregado.

c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA" se obligo a realizar los trabajes objeto del contrato
en un tiempo de 75 dias naturales iniciandolos el dia 12 de Agosto de 2019 y la fecha de terminacion serd el dia 25

de Octubre de 2019, de conformidad con el programa de irabajo aprobado. 2
d) Ahora bien toda vquue el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% (veinticinco por ciento)

estipulado en el articulo 56 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro., y con la justificacién de que
convenio es para ampliacién de metas ya que la obra por sus caracteristicas es necesario y por lo cual se utilizq el
saldo a favor de dicha obra y por motivo de condiciones climatolégicas (de lluvias) queda debidamen
justificado de manera fundada y explicita las razones de ello, razén por la cual la celebracién del present
convenio es procedente.

CLAUSULAS

PRIMERA. - Objeto del Convenio.
El objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del contrato de obra publica a base de precios
unitarios y aumentar el tiempo de ejecucién de los trabajos del confrato No. MSJ-DOP-FISM-IR-003-2019, relativo a
los trabajos descritos en la clausula primera del contrato, consiste en “REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 1RA
ETAPA SAN CRISTOBAL".- SAN CRISTOBAL, San Joaquin. en virtud de las justificaciones que se mencionan en la
declaracién |, inciso d), declaracién I, incisos g) y h) y declaracién lll, inciso b), ¢) y d} de este convenio
modificatorio,

SEGUNDA.- Monto del Contrato.-

El monto del confrato original es de $ 1,498,882.95 (Un millén cuairocientos novenia y ocho mil ochocientos
ochenta y dos pesos $5/100 M.N.}, y el monto adicional es de $ 1,117.05 {Un mil ciento diecisiete pesos 05/100
M.N.}, dando un monto total neto convenido de $ 1,500,000.00 (Un millén quinientos mil pesos 00/100 M.N.).
TERCERA.- Plazo del Contrato.

“LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA", acordaron en la clausula TERCERA el plazo del contrato que quedara:

“EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
107 dias naturales. El inicio de los frabajos se efectuard el dia 12 de Agosto de 2019 y se concluirdn a mds tardar el
dia 29 de Noviembre de 2019, incluidos los trdmites de cierre administrativo, de conformidad con el programa de
ejecucién pactado.

CUARTA.-Supervisién.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

QUINTA. - Anticipos.

No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Confrato.

SEXTA.-Forma de pago.

No se modifica la clGusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SETIMA. -Garantias.

Prevalece la misma GARANTIA POR ANTICIPO del inciso A) del confrato original; la GARANTIA POR CUMPLIMIE

del inciso B) del contrato original quedara: por el 10% del monto total modificado, para lo cual se requiere e

[}
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endoso de la pdliza de fianza correspondiente; el inciso C) de la GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL
EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA" garantizard los trabajos dentro de los quince dias naturales
siguientes a la firma del acta de entrega-recepcién, mediante fianza por el 10% del monto total modificado del
contrato. Esta garantia con cancelaciéon automdtica a su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses
contados a partir de la fecha de entrega recepcién de los trabajos.

Las Fianzas establecidas garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su presentacion,
validacion y en su caso, la cancelacion serdn proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE".

OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a la

vigencia del conirato original y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA”.

“LAS| PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de la obra objeto de este convenio
modificatorio al confrato, y al contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las
cldusulas que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Qbras Publicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 18 de Octubre del afio 2019.

7

POR “LA CONTRATANTE”

(A LEDESMA LEDESMA
‘NECIF‘AL

C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA
TESORERO MUNICIPAL

POR “EL CONTRATISTA"

ING. JOSE ONECIMO MARYINEY JIMENEZ
REPRESENTA L

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATO No MSJ-DOP-FISM-IR-003-2019 de fecha 18 de Octubre del 2019.
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