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CONTRATO
No. MSJ-DOP-FISM-AD-008-2019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
"CUARTOS ADICIONALES SAN RAFAEL".- SAN RAFAEL, SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL
MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, LA C. JANET NOEMI LEDESMA ALVAREZ EN SU CARACTER DE SiNDICO MUNICIPAL, EL C.
PEDRO ALVAREZ MARTINEZ EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA
LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU
CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA
CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL C. DANIEL CARBAJAL MENDOZA A QUIEN EN LO SUCE
LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUN
SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccion I, I Y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 v 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b} Tiene la capacidad legal para redlizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccion Vill de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

c) Que en sesién de cabildo ordinaria numero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, se designé la C. JANET
NOEMI LEDESMA ALVAREZ en su cardcter de sindico municipal, el C. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ en su
cardcter de sindico municipal, la C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal,
la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOIZ en su cardcter de director de obras publicas, quienes tiene la facultad
para la firma de este instrumento.

d) Que el presente contrato se oforga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme o lo
establecido por los Articulos 30 fraccidn | y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

e) Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato seran del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2018.

f) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. M$J/FISM/037/2018 de fecho 08
de Abril de 2019, por el titular del Comité de Planeacidén Municipal de San Joaquin, Qro.

g) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

h) Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA.

IL"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) b) Esuna persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas
lo cual consta de su situacién fiscal de fecha 09 de Julio de 2017, cedula de identificacién fiscal Folio idCIF
14111202595, inicio de actividades 28 de Agosto de 2012 con R.F.C. CAMD920305TAS9.

c) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes CAMD920305TA9, folio 14111202595
otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d) Surepresentante legal es el C. DANIEL CARBAJAL MENDOZA se representa a si mismo y por su propio derecho
quien se identifica con credencial de INE No. 0049091557728.

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para
obligarse a la ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domicilio en FELIPE ANGELES #1, SAN GASPAR, CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO, C.P.
76504. Mismo gue sefnala para todos los fines y efectos legales de este contrato.
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h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este confrato, asi como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningdn caso argumentar
su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

i) Essuvoluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucién de las obras piblicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién publica Estatal
y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como Ias
demas normatividades que regulen la ejecucion de los trabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las parles otorgan las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.,

“LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacién de una obra consistente en "CUART
ADICIONALES SAN RAFAEL".- SAN RAFAEL, y este se obliga a redlizarla hasta su total terminacién, acatando parg
ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién i) del apartado de
declaraciones de "EL CONTRATISTA", apegdandose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos,
proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a las normas de construccion vigentes en
el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de
esta cldusula. Todos los trabajos a que se refiere el presente contrato serdn supervisados por LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por "EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya
que se encuentran contemplados en los costos analizados dentro de sus precios unitarios.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus
anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique "LA CONTRATANTE" y, en aquellos
materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a
precios optimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “EL CONTRATISTA” se obliga para la obra,
materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia ce construccién,
seguridad, uso de via plblica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, plancs y especificaciones a que se alude en esta cldusula,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasardn a formar parte integrante del presente
instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL, CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completa
ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente contrato, es de $ 422,000.00 (Cuatrocientos veintidés mil pesos 00/100 M.N.), mds el
impuesto al valor agregado por la cantidad de § 47,520.00 (Sesenta y siete mil quinientos veinte pesos 00/00
M.N.} para un total de $ 489,520.00 (Cuatrocientos ochenta y nueve mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

"EL CONTRATISTA", se obliga a redlizar los frabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
71 dias naturales. El inicio de los frabajos fisicos de obra se efectuard el dia 06 de Sepliembre de 2019 y se
concluirdn a mas tardar el dia 15 de Noviembre del 2019, mdas 14 dias para trémites de cierre administrativo,
teniendo un plazo de 04 de Septiembre de 2019 al 2% de Noviembre del 2019.
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CUARTA. - SUPERVISION.

“LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervision de la obra y designard representante
directo como responsable de la administracion de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en
la bitacora a si como de la revision y la aprobacién de las estimaciones correspondientes al C. ALAN FERNANDO
MARTINEZ SOLANO, que fungird como supervisor, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos v
quien fendrd entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 v 58 de La Ley de Obra
PUblica del Estado de Querétaro.

canfidad de  § 146,856.00 (Ciento cuarenta y seis mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), que
incluye el impuesto al valor agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a otorgar fianza por el 100% del mismo a
favor de “LA CONTRATANTE", el cual deberd ser facturado por “EL CONTRATISTA" de conformidachcon Ios/
Rz dias

QUINTA.- ANTICIPOS.
"LA CONTRATANTE" otorgard a “EL CONTRATISTA” un anticipo de 30% sobre el monto total del contrato por la

mecanismos que al efecto dé a conocer “LA CONTRATANTE", misma que se pagard dentro de los dis
naturales contados a partir de la fecha de la entrega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basdndose en s
estimaciones que "EL CONTRATISTA" presente a "LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a quince dias ag :
acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro y que serdf
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la  fecha en que hayan sido
autorizadas por la supervision de “"LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacién, facturacién
y tframite de pago, serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE” a "EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” estd de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccion del 2%
como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecucion de la obra de
conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se le
deduzca un 25% adicional por derechos de obra pUblica y educacién de acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA" estos deberdn ser ajustados en la
estimacion subsecuente, en caso de que el pago readlizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente
estimacion, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley
de Obra POblica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aungue hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacion de los
trabajos, pues “LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los tfrabajos faltantes, mal ejecutados o
por pagos hechos en exceso,

SEPTIMA.- GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias Titulos de crédito en su modalidad de pagare
para el cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el arficulo 55 de La
ley de Obra Publica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de “LA CONTRATANTE".

A) TITULO DE CREDITO PARA EL ANTICIPO.- Pagare a favor de “LA CONTRATANTE" por la totalidad del monto
concedido como anticipo y deberd de ser presentada por “EL CONTRATISTA” previamente a g entrega de los
anficipos, dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha en que reciba copia simple del formato de
confrato o del fallo de adjudicacién, la garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo
correspondiente.

B) TITULO DE CREDITO DE CUMPLIMIENTO.- Pagare a favor de “LA CONTRATANTE" por el diez por ciento (10%) del
monto total del presente contrato. Este Pagare deberd ser presentada dentro de los siete dias naturales
siguientes contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de
contrate o del fallo de adjudicacion.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA",
este acepta se haga efectivo por el importe total del Titulo de crédito en garantia qgue ampara el concepto de
cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra o servicio
materia de este contratfo. N
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su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega recepcion de los
trabajos, y serd cancelado a revision por “LA CONTRATANTE.

Los Titulos de crédito establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que
las garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los fitulos de crédito antes referidos, asi como el procedimiento para su
presentacion, validacién y en su caso, la cancelacién seran proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE".

PUEBL2 MAGICo § AYUNTAMIENTO 2018- 202"
C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA" garantizard los
frabajos denfro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcion, mediante un
Pagare por el 10% del monto total del confrato. Este Titulo de crédito en garantia sin cancelacién automdtica a

OCTAVA.-_ AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento que deter
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado
momento de incurir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan la revision y ajuste de los costos que intedran™\
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién correspondiente deb ¢
constar por escrito mediante la suscripcion del acta circunstanciada correspondiente, como Ic manifiestan I
articulos 63 y 65 de La ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sélo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizéndose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a
“EL CONTRATISTA", en caso de que la peticién sea justificada “LA CONTRATANTE” autorizard el ajuste de costos
de los precios unitarios. de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cldusula.

Tampoco dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera
estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revisién y djuste de costos, se llevard a cabo de
conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

En el ajuste de costos se fomard en cuenta la afectacion del anticipo para todos los casos y el periodo de
ejecucion establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacion de solicitud debidamente acompanada de los
requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL. CONTRATISTA”
dispondrd de un plazo mdximo de 6 dias naturales siguientes a la publicaciéon de los indices nacionales de
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de base
para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de gue cualquier
solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el pdrrafo inmedicto anterior serd
improcedente."LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la
solicitud, deberd emitir por escrito la resolucion comespondiente. Cuando el porcentaje del gjuste de costos sea
ala alza, sera “EL CONTRATISTA" quien promueva, si es ala baja serd “LA CONTRATANTE" quien lo realice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA".

El representante de “EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contard
con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA" para decidir fodo lo relacionado «l cumplimiento
del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra PUblica del Estado
de Querétaro, dicho superintendente deberd tener a disposicion de “LA CONTRATANTE”, en el lugar de la obra y
bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra. Para cualquier
cambio en la asignacion del superintendente, “"EL CONTRATISTA", contard con un plazo de 10 (diez) dias
naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE”.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucion
del superintendente de construccién y “EL CONTRATISTA" tendrd la obligacion de manda a ofro superintendente
que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA.- BITACORA.

Queda entendido por “LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con motivo de la redlizacién de los trabajos
materia de este contrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectOen en el sitio de los frabajos, y estard
vigente durante todo el desarrollo de los frabajos. Para efectos del confrato, los anexos y la bitdcora de los
trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones
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DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION.

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica
mediante convenio adicional, de conformidad con el arficulo 56 de La Ley de Obra PUblica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrén ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
durante su ejecucidon siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE" y asentados en la bitdcora.

“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en
los volumenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA” presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y
autorizacion por parte de “LA CONTRATANTE”, por su parte “EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato ( cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en laXni
proporcion sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA..- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyect
original, “LA CONTRATANTE" podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
confrato, mediante comunicado dirigido por escrito a "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerardn
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Tratdndose de
frabgjos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tiempo
originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningln motivo procederd a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
ejecucion comespondiente.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los frabajos objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE" fiene en vigor, mismas que forman parte integral
del presente confrato, y a que la realizacidon de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los frabajos materia del
presente confrafo, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a
presentar en los trabajos y de los dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a “LA CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Ademdas “EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias pcra garantizar la
seguridad de sus frabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato ya
las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefalizar
adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier ofro elemento que ponga en peligro su
intfegridad fisica o que pueda causar algin dafo.

“EL CONTRATISTA" ademds deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y. en caso de tener que
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar o
terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son regulados por este contrato.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este conirato y sus anexos, sobre los bienes o trabagjos ejecutados que ampara este
confrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por frabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird
la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE”

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA" conviene por tanio en responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en confra de “LA CONTRATANTE", ./
en relaciéon con los trabajos del conirato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
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salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE”, a mds tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea nofificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” la reintegrard a “LA CONTRATANTE” en igual término.

De la misma manera “"EL CONTRATISTA", al término o suspension de los trabajos objeto de este contrato, deberd
exhibir a "LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién cormrespondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro
Social y demds instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" podré suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrd promrogarse o ser indefinida, para tal
efecto “LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, asi como en
su caso la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

En caso de suspension del presente contrato, éste podré continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.
La fecho de ’rermmcaon del com‘rofo se prorrogcro en igual proporcmn al penodo que compre QG la

cwcunsicncmdo de suspensién, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obro Publica
Estado de Querétaro
Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio donde

de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 61 fracciéon IV de La ley de Obrc Publica del Esmd
de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de inferés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabagjos, y se demuestre que de
confinuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dano o perjuicio grave al municipio; se determine la
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resclucidn de una
inconformidad emitida por la Secretariac de la Funcidén Plblica, o por resolucion de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA" podrd
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, debera solicitarla a
“LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentaciéon del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el contratista obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria corespondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacion a la solicitud de “EL CONTRATISTA" dentro del
plazo senalado, se tendrd por aceptada la peticion de este Ultimo.

Una vez comunicada la ferminacion anficipada del confrato, “LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesion
de los frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los frabgjos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA" a devolver
a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la redlizacion de los trabcijos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LAS PARTES" convienen que "LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir administrafivamente este
conirato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La Ley de Obra PUblica del Estado de
Querétaro, las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescision inmediata de este contrato,
sin responsabilidad para "LA CONTRATANTE", ademds de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA"” los demds cargos
gue procedan.

“LAS PARTES" convienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescisién administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard a “"EL CONTRATISTA™ exponiendo las
razones que al efecto se fuvieren para que éste, denfro del término de quince (15) dias hdbiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho
convenga, en cuyo caso, franscurido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo
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de quince (15) dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL

CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacion “EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefalado, se

emitird la resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro., asi como en
apego a los demds ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “LA CONTRATANTE”
procederd a fomar posesion de los trabdjos ejecutados para hacerse cargo del inmueble vy de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los frabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuenire la obra y “EL CONTRATISTA" estard
obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los frabajos.

La determinaciéon de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrd ser revocada o modificada
por “LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusién, “LA CONTRARANTE"
podrd a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacion respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el confrato, eny
reprogramardn los trabajos una vez nofificada la resolucién correspondiente por “LA CONTRATANTE" a “
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA.- SESION DE DERECHOS.

“EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus
derechos y obligaciones derivados de este conirato y sus anexos para la redlizacién de la obra en mencion,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por frabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que mds adelante se sefialan.

“EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, pero con autorizacion por
escrifo de “LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando “LA
CONTRATANTE” sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de obra que podrdn ser objeto de
subcontratacién. En todo caso “EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra
ante “"LA CONTRATANTE",

“EL CONTRATISTA" podrd ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes.

|- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencion de ceder o gravar °

todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30
(treinta) dias naturales de anticipaciéon, especificando claramente los derechos que serdn material del futuro
gravamen o cesion. En este aviso deberd declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERPAD, que no ha
celebrado con anterioridad ofra cesién de derechos o acto juridico que se fraduzca en cesién a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresarlo asi y aportar
todos los datos y documentos que permitan su plena identificacién.

ll.- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto
anterior.

ll.- Noftificacion preferente a fravés de Corredor o Notario PUblico de la constitucion del gravamen o de la cesién
de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del contrato fuente, las
facturas, en su caso confra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente v cualquier otro
dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “LA CONTRATANTE" para que quede plenamente
idenfificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la nofificacién a través de Corredor o Notario PUblico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por “LA CONTRATANTE" a fin de gue quede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La nofificacion, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de
cobro, deberad ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes ¢ la celebracién
del contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el
confrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-
recibos materia del presente confrato.

VI.- Cualquier ofro dato o documento que “LA CONTRATANTE” estime necesario para poder proceder a la cesién
del derecho de cobro.
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VIl.- Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA" que “LA CONTRATANTE", no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual
“EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente
instrumento. .

VIIl.- “LAS PARTES" convienen que en caso de rescision de este contrato, los créditos a faver de terceros tendrdn
la siguiente prelaciéon u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA".

b).- Créditos fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacion.

c).- Créditos a favor de “LA CONTRATANTE”, teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a "EL CONTRATISTA" .

d}.- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE” tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el
contfrato cuando, una vez nofificada la cesién de derecho o acto juridico de que se trate, los derechos de
credito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona
distinfa del nuevo fitular del derecho. "LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de plenc derechd, y sin
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o cortra- 4
recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA” en un contrato de cesién de crédito o de constitucion e N
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier ofro acto juridico que tenga comea consecuencicy, |
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este confrato,o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.,

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con e
articulo 36 fraccion |y I del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a 5 [ cinco) dias hdbiles posteriores o la fecha de la
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusion parcial o total de esta informacién, en
caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en
el arficulo 35 segundo pdrrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacion Gubemamental del Estado
de Querétaro.

“EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacion a la gque tenga
acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los frabajos que el mismo regula, por lo que deberd
velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgaria por ningin medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si las obras objeto de este confrato se estan ejecutando por
"EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual "LA CONTRATANTE” comparard
pericdicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las
obras es menor que lo que debid realizarse, "LA CONTRATANTE" procederd a:

I.-Notfificarle a “EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su 6
programa de obra aprobada, para que éste Ultimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucion de P
suU obra. _
Il-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de confarmidad con el

periodo de ejecucion establecido en el presente confrato, “LA CONTRATANTE" aplicard una retencién §
economica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha gue se determine el atraso, misma que “EL =
CONTRATISTA" podré recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefalados en los 8
programas de ejecucion de suminisiro o de utilizacion de los insumos. La aplicacién de estas retenciones tendrd

el caracter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los frabajos, estos no se han concluido. El g
cdiculo de la retencién serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los frabajos realmente ejecutados C
(total estimado acumulado) y elimporte de lo que debié ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo

al programa de ejecucion establecido. é
ll.- Adicionalmente “LA CONTRATANTE” aplicard para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA",

éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% ( cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra gjecutada vy el :
importe de la obra que debié redlizar la que aplicard “LA CONTRATANTE" o “EL CONTRATISTA" en sus
estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de “LA
CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las

demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier ofra causa que a juicio de “LA
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CONTRATANTE" no sea imputable a “EL CONTRATISTA” .
Estas penas, en ningdn caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescision administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA"
se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademads, si da lugar a ello,
la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula Séptima del presente confrato.

VIGESIMA. - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a “LA CONTRATANTE" la terminacion de los tfrabajos que le {fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentre del plazo de 7
(siete) dias naturales contados a partir de la techa del escrito de terminacion presentado por “EL CONTRATI!
asimismo "EL CONTRATISTA” tendrd un plazo de 15 (quince) dias naturales a partir de la verificacion fisica de es
para redlizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podra firmar e
acta de entrega recepcién.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE”, ésia procederd a su recepcion fisica,
en un plazo gue no exceda de 10 dias naturales, lo cual se redlizard mediante la suscripcion del acta
correspondiente en la que intervendrdn los representantes de ambas partes. en los términos de la Ley de Obra
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacién por parte de “LA CONTRATANTE”, informard a la contraloria interna municipal
y procederd a su recepcion dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificaciéon de conclusiéon de
los trabajos, levantando el acta comrespondiente de conformidad con o establecido en el articulo 66 de La Ley
de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE" pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA" el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los
importes resultantes; y en forma simultdnea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” dard por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS

PARTES" que intervienen en este contrato, deberdan elaborar el finiquito correspondiente anexando el acta de X
enfrega-recepcion de los frabajos. '\‘8
Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el contrato dejando 8
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el ofE.
articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL 3
CONTRATISTA" presente reclamacién alguna de pago con posterioridad a su formalizacion. 5
“LA CONTRATANTE" deberd notificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o su residente, la

fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de acudir al =
lamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procederd a su elaboracion en el plazo v la forma que Lo,
para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL %
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra PUblica del Estado de: Querétaro. S

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parte del contrato y
CONTRATANTE" la celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 44 de La Ley de Obra Publica del

Estado de Querétaro. Sj
(=
VIGESIMA SEGUNDA.- TRIBUNALES COMPETENTES. é

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES” se someten a las leyes y tribunales de la

Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere comresponderle por razén de su &
domicilio, presente o futuro, o cualquier otra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente

contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos de cardcter técnico o administrativo

derivados de la ejecucion de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacién: \
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prevalecerd la opinidn de “LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la
bitGcora de obra.

VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato serd a parfir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA
CONTRATANTE” emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA"

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse esfrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro y demdas normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables. !

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 05 de Septiembre del afio 2019.

POR “LA CONTRATANTE"

ING. J. A LEDESMA C. JANET NOEMI L
ICIPAL
C. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA
SINDICO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL

SB
ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

-

POR “EL CONTRATISTA"

Rtk e s, WES0

REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATO No MSJ-DOP-FISM-AD-008-2019 de fecha 05 de Septiembre del 2019,

PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL. 441 2935373, Pégina 10 de 10




= Y 4
MUNICIPIO DE ?‘é 2 o Py L
B SAN JOAQUIN SAN Jo a UiIN “
H QUERETARO 4Q SAN :"IOAQUI

PUEBLC MAGICe

ENTO 2018-2021

CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-008-2019

CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA: "CUARTOS ADICIONALES SAN
RAFAEL".- SAN RAFAEL, SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
SAN }JOAQUE'N, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM
LEDE?MA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. JANET NOEMI LEDESMA ALVAREZ EN SU CARACTER DE
SI'ND‘CO MUNICIPAL, EL C. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, LA C.P. MA.
ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHi NOLASQUEZ MUNOZ EN SU
CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y
POR LA OTRA PARTE, EL C. DANIEL CARBAJAL MENDOZA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES"
DE Aé{ZUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
1 "LA‘CQNTRATANTE" DECLARA QUE:

a) ue es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
ioccio’n I 1Y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) fiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
raccion Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

c) ue en sesion de cabildo ordinaria numero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, se designd la C. JANET
NOEMI LEDESMA ALVAREZ en su cardcter de sindico municipal, el ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ en su

aracter de sindico municipal, la C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal,

-

lo ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su cardcter de director de obras publicas, guienes tiene la facultad

ara la firma de este instrumento. ;
d) ve el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
stablecido por los Articulos 30 fraccidn | y 31 fraccién |, de La Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.
€) Que el origen de los recursos para el pago de los frabajos objeto del presente confrato serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2019.

bril de 2019, por el fitular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

f) ﬁo obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/037/2019 de fecha 08 de
a) %U domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P.
\

6550, San Joaguin, Qro.
h) Su Registro Federal de Contribuyentes es M$J8501014QA

Il."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.
b) Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas lo
cual consta de su situacion fiscal de fecha 09 de Julio de 2017, cedula de identfificacién fiscal Folio idCIF
14111202595, inicio de actividades 28 de Agosto de 2012 con R.F.C. CAMD®920305TAY.

c) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes CAMD920305TAY, folio 14111202595
oforgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d) Su representante legal es el C. DANIEL CARBAJAL MENDOZA se representa a si mismo y por su propio deres
quien se identifica con credencial de INE No. 0049091557728,

f) Cue‘nTo con la capacidad juridica para confratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse
a la ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

a) Tie%e establecido su domicilio en FELIPE ANGELES #1, SAN GASPAR, CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO, C.P.\

76504.‘ Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los frabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales, a
fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en ningln caso argumentar su
desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar bonificaciones a
los precios consignados en la proposicion.
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i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consighados en su propuesta. , ademds conoce y
acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecuciéon de las obras plblicas y de los servicios
relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién piblica Estatal y Federal
que establece la Ley de Cbra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,

especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, calendario de

Mexideer

obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicaciéon del presente contrato y que I
debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las demds normatividades S
que regulen la ejecucién de los frabajos material del presente instrumento. —.g
. “I.LS PARTES” declaran que: R
a) Clm fecha 05 de Septiembre de 2019 “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA" celebraron el confrato de obra g

pL’Jbli‘pq a precios unitarios y a tiempo determinado No.M$J-DOP-FISM-AD-008-2019 en el cual se “EL CONTRATISTA”
se olpligé a llevar a cabo los trabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en: "CUARTOS
ADICIONALES SAN RAFAEL".- SAN RAFAEL, San Joaquin, Qro.
b) EN LA CALUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe total de $ 489,520.00 (Cuatrocientos ochenta y nuevay
mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.). Incluido el Impuesto al Valor Agregado.
c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA" se obligo a redlizar los frabajos objeto del contrat
en un tiempo de 71 dias naturales inicidndolos el dia 06 de Sepliembre de 2019 y la fecha de terminacién serd el
dia 15 de Noviembre de 2019, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

d) Aﬁorc: bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% (veinticinco por ciento) de lo
estipulado en el articulo 56 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., y con la justificacién de que el
convenio es para ampliacién de metas ya que la obra por sus caracteristicas es necesario y por lo cual se utiliza el
saldo a faver de dicha obra queda debidamente justificado de manera fundada y explicita las razones de ello,
razoén por la cual la celebracién del presente convenio es procedente.

-

CLAUSULAS

PRIMERA. - Objeto del Convenio.

El objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del conirato de obra pUblica a base de precios
unitarios del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-008-2019, relativo a los frabajos descritos en la clausula primera del
contrato, consiste en "CUARTOS ADICIONALES SAN RAFAEL'.- SAN RAFAEL, San Joaquin. en virtud de las
jus!iﬁ#ociones que se mencionan en la declaracién |, inciso d), declaracién I, incisos g) y h) y declaracién i, inciso
b), c:t: d) de este convenio modificatorio.

|

SEGUNDA.- Monto del Conirato.-

El monto del confrato original es de $ 489,520.00 (Cuatrocientos ochenta y nueve mil quinientos veinte pesos
00/100 M.N.), y el monto adicional es de $ 480.00 (Cuatirocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), dande un monto
fotal neto convenido de $ 490,000.00 (Cuatrocientos noventa mil pesos 00/100 M.N.).

TERCERA.- Plazo del Contrato.

Prevalece la misma del contrato original.

CUARTA.-Supervisién.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
QUINTA. - Anticipos.

No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
SEXTA.-Forma de pago.
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SETIMA.-Garantias.

Prevalece la misma GARANTIA POR ANTICIPO del inciso A) del contrato original; fa GARANTIA POR CUMPLIMIENTO

del inciso B) del contrato original quedara: por el 10% del monto total modificado, para lo cual se requiere el

endoso de la pdliza de fianza comespondiente; el inciso C) de la GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL \
EJECEFTADA O VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA" garantizard los trabajos dentro de los quince dias naturales

siguientes a la firma del acta de enfrega-recepcién, mediante fianza por el 10% del monto total modificado del
conhjcfo. Esta garantia con cancelacién automdtica a su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses

contados a partir de la fecha de entrega recepcién de los trabajos.
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Las Fianzas establecidas garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las

garantias le sean aplicadas al fiado.

Las c‘c&rccten’sﬁcos y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su presentacion,

validacién y en su caso, la cancelacion serén proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE”.

OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA. -
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a la
vigeﬂcia del conirato original y hasta el momento en que "LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé

por éxiinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA".

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este convenio
modificaforio al conifrato, y al contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las
cldusulas que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le

sean aplicables.

POR “LA CONTRATANTE”

SINDICO MUNICIPAL ORERO MUNICIPAL

ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ
DIRECTOR'DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

Oetad  Caranal mendoze
C. DANIEL CARBAJAL MENDOIZA
REPRESENTANTE LEGAL

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 31 de Octubre del afio 2019.

ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ C.P. B A OLVERA LEDESMA

La present

e hoja de firmas forma parte integral del CONTRATO No MISJ-DOP-FISM-AD-008-2019 de fecha 31 de Octubre del 2019,
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