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CONTRATO

No. MSJ-DOP-FISM-AD-010-2019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
“AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA SANTA MARIA ALAMOS".- SANTA MARIA ALAMOS, SAN
JOAQ}JI'N QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN,
QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA
LEDESMA EN SU C’ZARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. JANET NOEMI LEDESMA ALVAREZ EN SU
CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, EL C. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ EN SU CARACTER DE SINDICO
MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA
ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, LA C. MA. ELIZABETH RESENDIZ
MORENO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA
LEGALMENTE POR ELLE MISMA Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO
CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)

b)

c)

IL"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a)
b)

c)

Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115 '
fraccién I, 1Y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

Tiene la capacidad legal para redlizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31

Fraccién Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

Que en sesion de cabildo ordinaria numero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, se designd la C. JANET

NOEMI LEDESMA ALVAREZ en su cardcter de sindico municipal, el C. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ en su

caracter de  sindico municipal, la C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero
municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su cardcter de director de obras pUblicas, quienes

tiene la facultad para la firma de este instrumento.

Que el presente contrato se oforga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los  Articulos 30 fraccién | y 31 fraccién I, de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Que el origen de los recursos para el pago de los frabajos objeto del presente contrato seran del Fondo \
de Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2019.
La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. M$J/FISM/027/2019 de fecha 08

de Abril de 2019, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.

76550, San Joaquin, Qro. L
Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA /

e
Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.
Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicdpas
lo cual acredita con Acta de Nacimiento No. 00770.
Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Confribuyentes REMM800811743, folio idCl
14111024072 otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.
Su representante legal es el C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO en su cardcter ya indicado Unico,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato.
Su representante. Se identifica con credencial de IEE No. 00692054390930.
Cuenta con la capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.
Tiene establecido su domicilio en Calle: CRT. Nacional No.3, Local 5, Centro, C.P. 76500, Cadereyta de
Montes. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.
Conoce debidamente el sitio de los trabgjos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningun
caso argumentar su desconocimiento servird para aducir justificacion por incumplimiento contrato o
para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicién. /
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i} Essu voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente confrato y que se complementa junto
con el presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. ,
ademds conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucién de las obras
publicas y de los servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la
administracién publica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro,
que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos,
volimenes de obra, precios unitarios, calendario de obra Y anexos que integré en su propuesta y que
sirvieron para la adjudicacién del presente confrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA"
forman parte integral del mismo, asi como las demds normatividades que regulen la ejecucién de los
trabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.-_ OBJETO DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" |a realizacién de una obra consistente en “AMPLIACION
RED DE ENERGIA ELECTRICA SANTA MARIA ALAMOS".- SANTA MARIA ALAMOS, y este se obliga a realizarla hasta su
total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos Yy normas sefialados en la
declaracién i) del apartade de declaraciones de “EL CONTRATISTA", apegdndose de igual modo a los
programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a
las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de esta cléusula. Todos los frabajos a que se refiere el presente contrato
seran supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por “EL CONTRATISTA"
aportando los materiales que se requieren Ya que se encuentran contemplados en los costos analizados dentro
de sus precios unitarios.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus
anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique "LA CONTRATANTE" Y. en aquellos
materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a
precios optimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “EL CONTRATISTA" se obliga para la obra,
materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccién,
seguridad, uso de via publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cldusula,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasardn a formar parte integrante del presente
instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente confrato son: LOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para sy completa
ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto del presente confrato, es de $ 572,554.74 (Quinientos setenta y dos mil quinientos cincuenta y
pesos 74/100 M.N.), mds el impuesto al valor agregado por la cantidad de  $ 91,808.76 (Noventa y u
seiscientos ocho pesos 76/100 M.N.) para un total de $ 664,163.50 (Seiscientos sesenta y cuatro mil cien
sesenta y fres pesos 50/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION,

“EL CONTRATISTA", se obliga a redlizar los tfrabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
67 dias naturales. El inicio de los trabdjos fisicos de obra se efectuard el dia 10 de Septiembre del 2019 y se
concluirdn a més tardar el dia 15 de Noviembre del 2019, teniendo un plazo de 14 dias naturales contados a
partir de la fecha de término de los trabaijos fisicos de obra, para realizar el framite de procedimientos de cierre
administrativo. Por lo que lo que se tiene un plazo de ejecucién y entrega de documentos del 10 de Sepliembre
del 2019 hasta el dia 29 de Noviembre del 2019.

PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL. 441 293 5373 Péagina 2 de 10



-~ P4
MUNICIPIO DE L b N e
SAN JOAQUIN SaN J Q:QUI'N m

= |
5 QUERETARO gl it <M e
PUEBL2 MAGICo H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

CUARTA: SUPERVISION.

QUINTA.- ANTICIPOS.

“LA CONTRATANTE" otforgard a “EL CONTRATISTA" un anticipo de 30% sobre el monto total del contrato por la
cantidad de $199,249.05 (Ciento noventa y nueve mil doscientos cuarenta y nueve pesos 05/100 M.N), que
incluye el impuesto al valor agregado, obligdndose "EL CONTRATISTA" a otorgar fianza por el 100% del mismo a
favor de "LA CONTRATANTE", el cual deberd ser facturado por “EL CONTRATISTA" de conformidad con los
mecanismos que al efecto dé a conocer "LA CONTRATANTE", misma que se pagara dentro de los diez dias
naturales contados a partir de la fecha de la entrega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basdndose en las
estimaciones que "EL CONTRATISTA" presente a "LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a un mes de
acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y que seran
pagadas en un plazo no mayor a guince dias hdbiles contados a partir de la fecha en que hayan sido
avtorizadas por la supervisién de “LA CONTRATANTE",

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacién,
facturacién y frémite de Pago, serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE" o "EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" estd de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccién del 2%
como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecucion de la obra de
conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro Y que sobre esta base se le
deduzca un 25% adicional por derechos de obra publica y educacién de acuerdo al articulo 92-95de La Ley de
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse PAgos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA” estos deberdn ser ajustados en la
esfimacién subsecuente, en caso de que el pago redlizado en exceso no pueda ser compensado en la
siguiente estimacién, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los términos establecidos en el articulo 65
de La ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacién de los
trabajos, pues "LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o
por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (Pagares) para el cumplimiento del contrato en
los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro vigente, emitidas a entera safisfaccion de “LA CONTRATANTE" y por la institucién afianzadora
izada de conformidad autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de
Pagares y reglamentos aplicables.

A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.- Pagare a favor de "LA CONTRATANTE" por la totalidad del monto concedido
como anticipo y deberd de ser presentada por "EL CONTRATISTA" previamente a la entrega de los anticipos,
dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha en que reciba copia simple del formato de contrato o del
fallo de adjudicacién, Ia garantia subsistira hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente.

B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO.- Pagare a favor de “LA CONTRATANTE" por el diez por ciento (10%) del monto total
del presente contrato. Este Pagare deberd ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes contados
a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo
de adjudicacién. En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total del pagare qua ampara el concepto de
cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra o servicio
materia de este contrato.
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C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA" garantizard los
trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes q la firma del acta de enfrega-recepcion, mediante un
Pagare por el 10% del monto fotal del confrato. Esta garantia con cancelacion  automdtica a su vencimiento
¢ ia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega recepcion de los frabajos.

K

Los Pagares establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacion, validacién y en su caso, la cancelacion serdn proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE" .

OCTAVA.-_ AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento que determinen
un aumento o reduccidn de los costos de los trabajos ain no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan la revision y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién correspondiente
deberd constar por escrito mediante la suscripcién del acta circunstanciada correspondiente, como o
manifiestan los articulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sélo sera considerada cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable
a "EL CONTRATISTA", en caso de que la peticién sea justificada “LA CONTRATANTE" autorizard el ajuste de costos
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cldusula.

Tampoco dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en Ia realizacion de los trabajos.

"LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se llevard a cabo de
conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

En el ajuste de costos se tomard en cuenta la afectacién del anticipo para todos los casos y el periodo de
ejecucion establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES” convienen que para la presentacién de solicitud debidamente acompaniada de los

requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “"EL CONTRATISTA"
dispondrd de un plazo méximo de 6 dias naturales siguientes a la publicacién de los indices nacionales de
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de
base para el cdiculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que
cualquier solicitud y/o trédmite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo inmediato

anterior serd improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, deberd
emitir por escrito la resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, serd “EL
CONTRATISTA" quien promueva, si es q Iq baja serd “LA CONTRATANTE" quien lo realice.

NOVENA: REPRESENTACION DE “EL ONTRATISTA".

El representante de "EL CONTRATISTA" asighado por el mismo, actuard como residente de construccién Y
contard con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA” para decidir todo Io relacionado al
cumplimiento del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el arficulo 58 de La Ley de Obra
Pdblica del Estado de Querétaro, dicho residente deberd tener a disposicién de “LA CONTRATANTE_en el lugar
de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y calendarizacién de Ioro. Para
cualquier cambio en la asighacién del residente, "EL CONTRATISTA", contard con un plazo de 10 (dids

naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE".

LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la susti \‘\
del residente de construccion y "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de manda a otro residente que cumyy
con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA: BITACORA.

Queda entendido por “LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con motivo de Ia redlizacién de los frabajos
materia de este contrato, formard parte del mismo vy su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en Ia

vigente durante todo el desarrolio de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitdcora de los

trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones
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DECIMA PRIMERA: AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION.

Por razones fundadas y explicitas, se podrda modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad Yy magnitud de la obra, podrdn ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE" y asentados en la bitdcora.

“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en
los volimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
correspondiente en papeleriac membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y
autorizacién por parte de “LA CONTRATANTE", por su parte "EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato | cuando asi o requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en la misma
proporcion sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. /

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
original, “"LA CONTRATANTE" podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a “EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerarén
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Tratdndose de
trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tiempo
originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningUn motivo procederd a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacora la orden de
ejecucion comrespondiente.

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE" tiene en vigor, mismas que forman parte integral
del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a
presentar en los trabajos y de los dafios Y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a “LA CONTRATANTE" o a terceros, en Cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Ademas "EL CONTRATISTA" deberd llevar g cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato y a
las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar
adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier ofro elemento que ponga en peligro s

integridad fisica o que pueda causar algin dafio.
"EL CONTRATISTA" ademds deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.
"EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causa
terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos que son regulados por este contrato.

contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en CUYO Caso se requenird
la previa aprobacién expresa Y por escrito de “LA CONTRATANTE",

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de A CONTRATANTE",
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en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
salvo y en paz de tales reclamaciones a "LA CONTRATANTE", a mds tardar q los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima ¥, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, "EL CONTRATISTA” |q reintegrard a “LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA", al término o suspension de los frabajos objeto de este contrato, debera
exhibir a "LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién comrespondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro
Social y demds instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA. - SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrd promrogarse o ser indefinida, para tal
efecto "LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, asi como
€n su caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

En caso de suspensién del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacion se realizard mediante el acta
circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el articulo 44 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo
de ejecucién del presente confrato, en términos del articulo 61 fraccién IV de La ley de Obra Pablica del Estado
de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés

J(\

nulidad total o parcial de actos que dieron origen al confrato, con motivo de la resolucién de una
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Pdblica, o por resolucién de autoridad judicial 1

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podré
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del confrato, deberd solicitarla
a “LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentaciéon del escrito respectivo, en caso de negativa, seré necesario que el contratista obtenga de Ila
autoridad judicial la declaratoria correspondiente,

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacién a la solicitud de “EL CONTRATISTA" dentro del
plazo sefialado, se tendrd por aceptada la peticién de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del confrato, "LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesién
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, Yy €n su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en gue se encuentren los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver
a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los frabajos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LAS PARTES" convienen que "LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir administrativamen
este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 40, 61 y 62 de La Ley de Obra Piblica del Est
de Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, si

responsabilidad para “LA CONTRATANTE", ademds de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas,

convencionales conforme a lo establecido por este confrato el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
icacién de uno o de ofro, independientemente de hacer efectiva Ia
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demds cargos
que procedan.

“LAS PARTES" convienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente Ig rescision administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard a "EL CONTRATISTA" exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren para que esie, denfro del término de quince (15) dias hdbiles contados a
del dia siguiente en que surta sus efectos la nofificacién del inicio de Ia rescision, moniﬁei eoaue a ¢ derecho

LS Ja
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convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo
de quince (15) dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL
CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacién “"EL CONTRATISTA”, dentro del plazo sefalado, se
emitird la resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro., asi como en
apego a los demds ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato “LA CONTRATANTE"
procederd a tomar posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin o compdarecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y "EL CONTRATISTA" estard
obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o modificada
por “LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusion, “"LA CONTRATANTE"
podrd a su juicio, suspender el trdmite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacién respecto del presente confrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se

reprogramardan los frabajos una vez notificada la resolucion correspondiente por “LA CONTRATANTE" a "EL
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS,

"EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, yd sea todo o en partes sus
derechos y obligaciones derivades de este contrato y sus anexos para la realizacion de la obra en mencién,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que mds adelante se sefialan.

“EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, pero con autorizacién por
escrito de “LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales
O equipos que incluyan su instalacién en Iqg obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando "LA
CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de obra que podrdn ser objeto de
subcontratacién. En todo caso “EL CONTRATISTA” seguird siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra
ante “LA CONTRATANTE" .

"EL CONTRATISTA" podrd ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes. '

l.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencién de ceder o gravar

todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30

(treinta) dias naturales de anticipacién, especificando claramente los derechos que serdn material del futuro

gravamen o cesion. En este aviso deberd declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha

celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se fraduzca en cesién a favor de ‘
ferceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresarlo asf y

aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

il.- Contar con aprobacién previa Y expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto

anterior,

lll- Notificacién preferente a través de Corredor o Notario Piblico de la constitucién del gravamen o de la

cesién de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del contrato fuente, *

las facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el importe y la f
cada uno de ellos, el importe total de la cesién © gravamen, con el desglose correspondiente y cualqui -

dato o documento indispensable que se requiera o juicio de “LA CONTRATANTE" para que quede plename
identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la nofificacién a través de Comredor o Notario Publico, esto deberd hacexe
en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por "LA CONTRATANTE" a fin de que qued
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se
satfisfagan los demds requisitos sefialados en el pdrrafo anterior,

V.- La nofificacién, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (freinta) dias naturales siguientes a la
celebracién del contrato entre cedente y cesiondrio o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que
Celebren el contrato o acto juridico Cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las
facturas y contra-recibos materia del presente confrato.

Vl.- Cualquier ofro dato o documento gue “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a la cesidn
del derecho de cobro.

PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL. 441 293 5373 %




i MUNICIPIO DE ;’% I
2l B SAN JoaQuin SAN JedQUIN it o
ue®# 8 QUERETARO . _..__..__Q SAN JOAQUIN
PUEBL2 MAGICQ H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Vil- Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA" que “LA CONTRATANTE", no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual
"EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente

instrumento.

VIIL- “LAS PARTES" convienen que en caso de rescisién de este contrato, los créditos a favor de terceros tendran
la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.

a}.- Créditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA".

b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacién.

c}.- Créditos a favor de "LA CONTRATANTE", tenie
amortizacién del o de los anticipos que se hayan

ndo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
oforgado a cuenta de este contrato a "EL CONTRATISTA".

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial el
contrato cuando, una vez nofificada la cesién de derecho o acto juridico de que se frate, los derechos de

crédifo que comprenda sean cobrados por el ce

necesidad de declaracién judicial el presente co

ntrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-

recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA" en un contrato de cesién de crédito o de constitucion de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico gue tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o

preferencia sobre dicho crédito.

dente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo fitular del derecho. “LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de pleno derecho y sin

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccién |y 1l del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del
Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a 5 ( cinco) dias habiles posteriores a la fecha

de la firma del presente contrato para otorg

ar consentimiento para la difusién parcial o total de esta

informacién, en caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con
lo establecido en el articulo 35 segundo pdarrafe del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién

Gubernamental del Estado de Querétaro.

"EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la gue tenga
acceso en virtud del presente contrato y de Ia ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera
velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningin medio.

DECIMA NOVENA. - PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si las obras objeto de este confrato se estan ejecutando por

periddicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las

"EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual "LA CONTRATANTE" comparard &\

obras es menor que lo que debid realizarse, "LA CONTRATANTE" procederd a:

I.-Noftificarle a “EL CONTRATISTA" mediante Ia bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su
programa de obra aprobadda, para que éste Gltimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucién de

sU obra.

Il.-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucién establecido en el presente contrato, "LA CONTRATANTE" aplicard una retencién

econdmica a la estimacién que se encuentre en
CONTRATISTA" podrd recuperar en las préoximas e

proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL
stimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los

programas de ejecucién de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacién de estas retenciones tendréa

el cardcter de definitivos, si a la fecha pactada

de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El

cdlculo de la retencién serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados
(fotal estimado acumulado) v el importe de lo que debié ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo

al programa de ejecucion establecido.

ll.- Adicionalmente "LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a "EL CONTRATISTA",
éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en ung
cantidad igual al 4% [ cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el

importe de la obra que debid realizar Ia qu
estimaciones y hasta el momento en que las
CONTRATANTE". Para determinar la aplicacion

demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier ofra causa que a_juici
CONTRATANTE" no sea imputable a “EL CONTRATISTA".
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Estas penas, en ningdn caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
CUyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescisién administrativa.
Independientemente de |a aplicacién de las penas convencionales sefidladas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si
da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula Séptima del presente
contrato.

VIGESIMA. - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a "LA CONTRATANTE" |la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7
(siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacién presentado por “EL CONTRATISTA",
asimismo "EL CONTRATISTA” tendrd un plazo de 15 (quince) dias naturales a partir de la verificacién fisica de
estos para redlizar su cierre financiero. En Caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrd firmar
el acta de entrega recepcién.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcién fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante Ia suscripcién del acta
correspondiente en la que intervendrdn los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra
de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacién por parte de "LA CONTRATANTE”, informard a la confraloria interna municipal
Y procederd a su recepcion dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de
los trabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley
de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE" pondrd a disposicién de “EL CONTRATISTA" el pago
comespondiente, mediante su ofrecimiento o I consignacion respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los
importes resultantes; y en forma simultanea, se levantard el acta administrativa que deé por extinguidos lo
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE' dard por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS
PARTES" que intervienen en este contrato, deberdn elaborar el finiquito comrespondiente anexando el acta de
entfrega-recepcion de |os frabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los tfrabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el confrato dejando
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el
articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL
CONTRATISTA" presente reclamacion alguna de pago con posterioridad a su formalizacién.

“LA CONTRATANTE" deberd notificar o “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o su residente, la
fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, "EL CONTRATISTA" tendré la obligacién de acudir al
llamado que se le haga por escrito, de lo confrario se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que
para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a "EL p

CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parte del contrato y “LA
\

CONTRATANTE" |a celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Pyblica del
Estado de Querétaro. 5

VIGESIMA SEGUNDA. - TRIBUNALES COMPETENTES.

derivados de la ejecucién de los frabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacién,
prevalecerd la opinién de “"LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la
bitadcora de obra.
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VIGESIMA TERCERA. - VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA"

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 09 de Septiembre del 2019.

POR “LA CONTRATANTE"

C. JANET NOEMI
SINDICO

ESMA ALVAREZ
UNITIPAL

C. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ C.P. MA. ROSALBACOLVERA LEDESMA
SINDICO MUNICIPAL TESQEERO MUNICIPAL

ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ
DIRECTOR Df OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATO No MSJ-DOP-FISM-AD-010-2019 de fecha 09 de Septiembre del 2019.
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-010-2019

CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA: "AMPLIACION RED DE ENERGIA
ELECTRICA SANTA MARIA ALAMOS".- SANTA MARIA ALAMOS, SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO"
REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. JANET
NOEMI LEDESMA ALVAREZ EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, EL ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ EN SU
CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO
MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA PARTE, LA C. MA. ELIZABETH RESENDIZ
MORENO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR ELL

MISMA Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccion I, 11 Y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articu
Fraccion Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro. \

c) Que en sesion de cabildo ordinaria numero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, se designoé la C. JAN
NOEMI LEDESMA ALVAREZ en su cardcter de sindico municipal, el ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ en su
cardcter de sindico municipal, la C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal,
la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su cardcter de director de obras publicas, quienes tiene la faculta
para la firma de este instrumento.

d) Que el presente contrato se otforga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a o
establecido por los Articulos 30 fraccion | y 31 fraccién I, de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

e) Que el origen de los recursos para el pago de los frabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2019.

f)  La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/027/2019 de fecha 08 de
Abril de 2019, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

g) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

h) Su Registro Federal de Contribuyentes es M$J8501 014QA

IL."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) Es una persong fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo
cual acredita con Acta de Nacimiento No. 00770.

c) F«credifc su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes REMMB800811743, folio idCIF;
14111024072 otorgado por la Secretaria de haclenda y crédito publico.

d) Su representante legal es el C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO en su cardcter ya indicado Unico, cuenta
con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato.

e) $u representante. Se identifica con credencial de IFE No. 0069054390930.

f) Cuenta con la capacidad juridica para coniratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas para

bligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domicilio en Calle: CRT. Nacional No.3, Local 5, Centro, C.P. 76500, Cadereyta de

ontes. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,

a1 fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en ningln caso argumentar
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su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

i) Essuvoluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato Yy que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién publica Estatal
y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
contrato y que debidamente firmados por “EL. CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las
demds normatividades que regulen la ejecucion de los trabajos material del presente instrumento.

IIl. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 09 de Septiembre de 2019 “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra
publica a precios unitarios y a tiempo determinado No.M3J-DOP-FISM-AD-010-2019 en el cual se “EL CONTRATISTA"

se opligé d llevar a cabo los trabajos descritos en Ia primera de las clausulas consistentes en: “AMPLIACION RED DE
ENERGIA ELECTRICA SANTA MARIA ALAMOS”.- SANTA MARIA ALAMOS, San Joaquin, Qro.

b) Eﬁl LA CALUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe total de $ 464,163.50 (Seiscientos sesenta y cuatro mil

ciento sesenta y fres pesos 50/100 M.N.). Incluido el Impuesto al Valor Agregado.

c) Elrl LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA" se obligo a realizar los trabajos objeto del contrato

en un tiempo de 67 dias naturales iniciandolos el dia 10 de Septiembre de 2019 v la fecha de terminacién serd el _
dia WS de Noviembre de 2019, de conformidad con el programa de frabajo aprobado. /
d) Aporq bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% (veinticinco por ciento) de lo
esiiqulado en el articulo 56 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., y con la justificacién de que el
convenio es para ampliacién de metas ya que la obra por sus caracteristicas es necesario y por lo cual se utiliza el

saldo a favor de dicha obra queda debidamente justificado de manera fundada y explicita las razones de ello,

razén por la cual la celebracién del presente convenio es procedente.

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.
El objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del contrato de obra pUblica a base de precio
unitarios del confrato No. M3J-DOP-FISM-AD-010-2019, relativo o los frabajos descritos en la clausula primera
conf#q\‘o, consiste en “AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA SANTA MARIA ALAMOS".- SANTA MARIA ALAMO!
San Joaquin. en virtud de las justificaciones gue se mencionan en la declaracién |, inciso d), declaracién Il incisos
Q) v h) y declaracién Ill, inciso b), c) y d) de este convenio modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Contrato.-

El monto del contrato original es de § 644,143.50 (Seiscientos sesenta y cuatro mil ciento sesenta y fres pesos 50/100
M.N.), y el monto adicional es de $ 5,836.50 (Cinco mil ochocientos treinta y seis pesos 50/100 M.N.), dando un
monto total neto convenido de $ 670,000.00 (Seiscientos setenta mil pesos 00/100 M.N.).
TERCERA.- Plazo del Contrato.

Prevalece la misma del contrato originall.

CUARTA. -Supervisién.

No se modifica la clausula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
QUINTA. - Anticipos.

No se oforga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SEXTA.-Forma de pago.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
SETIMA. -Garantias.

Prevqlece la misma GARANTIA POR ANTICIPO del inciso A) del contrato original; la GARANTIA POR CUMPLIMIENTO
del inciso B) del contrato original quedara: por el 10% del monto total modificado, para lo cual se requiere el
endoso de la pdliza de fianza correspondiente; el inciso C) de la GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL
EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA" garantizard los trabajos dentro de los quince dias naturales
siguientes a la firma del acta de enfrega-recepcion, mediante fianza por el 10% del monto total modificado del
contrato. Esta garantia con cancelacién automdtica a su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses
contados a partir de la fecha de entrega recepcién de los trabajos.
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Las Fianzas establecidas garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su presentacion,
validacion y en su caso, la cancelacién serdn proporcionadas por parte de “"LA CONTRATANTE" .

OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
La vigencia del presente convenio medificatorio al confrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a la

vigencia del contrato original y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA".

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este convenio
modificatorio al contrato, y al contrato original en sus cldusulas no medificadas, a tedas y cada una de las
clausulas que los integran, asf como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 31 de Octubre del afio 2019.

POR “LA CONTRATANTE”

ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ C.P. MA. RD
SINDICO MUNICIPAL kS

ARQ. ANAHI|NOLASQUEZ MUNOZ
E OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

C. MA.ELI VORENO
REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATO No MSJ-DOP-FISM-AD-010-2019 de fecha 31 de Octubre del 2019.
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