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CONTRATO

No. MSJ-DOP-FISM-AD-028-2019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
“AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA LOS POZOS".- LOS POZOS, SAN JOAQUIN QUERETARO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. JANET NOEMI LEDESMA ALVAREZ EN SU CARACTER DE
SINDICO MUNICIPAL, EL ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, LA
C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI
NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO 3k
LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, LA C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", REPRESENTADA LEGALMENTE POR ELLE
MISMA Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo ~.
fraccién |, 11 Y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Organica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31%
Fraccion Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

c) Que en sesién de cabildo ordinaria numero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, se designd la C. JANET
NOEMI LEDESMA ALVAREZ en su cardcter de sindico municipal, el ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ en su
caracter de  sindico municipal, la C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero
municipal, lo ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su cardcter de director de obras pUblicas, quienes
tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d) Que el presente confrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los Articulos 30 fraccién |y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

e) Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo
de Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2019.

f)l Lo obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No, MSJ/FISM/033/2019 de fecha 08
de Abril de 2019, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

g) Sudomicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

h) Su Registro Federal de Contribuyentes es M5J8501014QA

IL."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a} Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

) Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas
lo cual acredita con Acta de Nacimiento No. 00770.

c) Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes REMMB800811743, folio idCIF:
14111024072 otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d) Su representante legal es el C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO en su cardcter ya indicado Unico,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato.

e) Surepresentante. Se identifica con credencial de IFE No. 0069054390930.

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domicilio en Calle: CRT. Nacional No.3, Local 5, Centro, C.P. 76500, Cadereyta de
Montes. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su eigcugitn, por lo que en ningun
caso argumentar su desconocimiento servird para aducir justifica ;"W 7 pplimiento de contrato o
para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la g,;.n 28~
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i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto
con el presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. ,
ademds conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucion de las obras
publicas y de los servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la
administracién poblica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos,
volimenes de obra, precios unitarios, calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que
sirvieron para la adjudicacién del presente contrato y que debidamente firmados por "EL CONTRATISTA"
forman parte integral del mismo, asi como las demds normatividades que regulen la ejecucién de los
frabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" |a realizacién de una obra consistente en “AMPLIACION
RED DE ENERGIA ELECTRICA LOS POZOS".- LOS POZOS, y este se obliga a realizarla hasta su total termingcion,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién ihdel
apartado de declaraciones de “EL CONTRATISTA", apegdndose de igual modo a los programas autorizadds,
presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a las normas de
construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos
como parte integrante de esta cldusula. Todos los trabajos a que se refiere el presente contrato serdy
supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por "EL CONTRATISTA" aportando
los materiales que se requieren ya que se encuentran contemplados en los costos analizados dentro de sus
precios unitarios.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus
anexos y en las especificaciones generales y parficulares que le indique “LA CONTRATANTE" y. en aquellos
materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a
precios optimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “EL CONTRATISTA" se obliga para la obra,
materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccién,
seguridad, uso de via publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a gue se alude en esta cldusula, -
debidamente firmados por los oforgantes, como anexos, pasardn a formar parte integrante del presente
instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completa
ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto del presente contrato, es de $ 516,564.52 (Quinientos dieciséis mil quinientos sesenta y cuatro pesos
52/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado por la cantidad de $ 82,450.32 (Ochenta y dos mil seiscientos
cincuenta pesos 32/100 M.N.) para un total de $ 599,214.84 (Quinientos noventa y nueve mil doscientos

catorce pesos 84/100 M.N.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA", se obliga a redlizar los frabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
51 dias naturales. El inicio de los frabajos fisicos de obra se efectuard el dia 04 de Octubre del 2019 y se
concluirdn a mds tardar el dia 22 de Noviembre del 2019, teniendo un plazo de 07 dias naturales contados a
partir de la fecha de término de los frabajos fisicos de obra, para realizar el tramite de procedimientos de cierre
administrativo. Por lo que lo que se tiene un plazo de ejecucidn y entrega de documentos del 04 de-@ctubre del
2019 hasta el dia 29 de Noviembre del 2019.
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CUARTA: SUPERVISION.

“LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervision de la obra y designard representante
directo como responsable de la administracién de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos
en |a bitdcora a si como de la revisidn y la aprobacién de las estimaciones comrespondientes al ING. EDGAR
JESUS NOVOA MARTINEZ, que fungird como supervisor, para tratar todos los asuntos relacionados con los frabajos
Y quien tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.

QUINTA.- ANTICIPOS.

“"LA CONTRATANTE" no oforgar@ a “EL CONTRATISTA", anticipo de acuerdo al oficio emitido por “EL
CONTRATISTA", el dia 03 de Octubre del 2019.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basdndose en las
estimaciones que "EL CONTRATISTA" presente a "LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a un mes de
acverdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y que serdn
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la supervisién de “LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacién,
facturacion y framite de pago, serdn proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE" a "EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" estd de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccidn del
como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecucién de la obra de
conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se
deduzca un 25% adicional por derechos de obra publica y educacién de acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA® estos deberdn ser ajustados en |
estimacion subsecuente, en caso de que el pago redlizado en exceso no pueda ser compensado en la
siguiente estimacion, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los términos establecidos en el articulo 65
de La ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacién de los
trabajos, pues "LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los frabajos faltantes, mal ejecutados o
por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (Pagares) para el cumplimiento del contrato en
los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra PiUblica del Estado de
Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccién de “LA CONTRATANTE" y por la institucién afianzadora
debidamente autorizada de conformidad autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de
Pagares y reglamentos aplicables.

A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.- “LA CONTRATANTE" no otorgard a “EL CONTRATISTA", anticipo de acuerdo al
oficio emitido por “EL CONTRATISTA", el dia 03 de Octubre del 2019.

B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO.- Pagare a favor de "LA CONTRATANTE" por el diez por ciento (10%) del monto total
del presente confrato. Este Pagare deberd ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes contados
a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo
de adjudicacién. En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a "EL
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total del pagare qua ampara el concepto de
cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra o servicio
materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA” garantizard los
frabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcién, mediante un
Pagare por el 10% del monto total del contrato. Esta garantia con cancelacién automdtica a su vencimiento
tendr& una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de enifrega recepcion de los trabey
(A A
PALACIO MUNICIPAL §/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL. 441 293 5373 Pagina 3 de 10




@, MUNICIPIO DE "“b ™ _— %1
H SAN JOAQUIN w . m
8 QUERETARO S4N JOAQUIN SAN JOAQUIN
m GOBERNO MUNICIPAL 2018-2021

Los Pagares establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los fitulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacién, validacion y en su caso, la cancelacién serdn proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE".

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento que determinen
un aumento o reduccién de los costos de los frabajos ain no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan la revision y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién correspondiente
deberd constar por escrito mediante la suscripcidon del acta circunstanciada correspondiente, como o
manifiestan los articulos 63y 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sélo serd considerada cuando los conceptos de obra estén redlizdndose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable
a “EL CONTRATISTA", en caso de que la peticién sea justificada "LA CONTRATANTE” autorizard el ajuste de costos
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cldusula.

Tampoco dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se llevard a cabo de
conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

En el ajuste de costos se tomard en cuenta la afectaciéon del anticipo para todos los casos y el perioda
ejecucion establecido en el presente confrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacion de solicitud debidamente acompafada de loR
requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA"
dispondrd de un plazo méaximo de 6 dias naturales siguientes a la publicacién de los indices nacionales de
precios que defermine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de
base para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que
cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo inmediato
anterior serd improcedente.

de

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, deberd
emitir por escrito la resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, serd “EL
CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja serd “LA CONTRATANTE" quien lo redlice.

NOVENA: REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA".

El representante de “EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como residente de construccion vy
contard con poder amplio y suficiente otorgado por “"EL CONTRATISTA" para decidir todo lo relacionado al
cumplimiento del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, dicho residente deberd tener a disposicién de "LA CONTRATANTE", en el lugar
de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra. Para
cualguier cambio en la asignacién del residente, "EL CONTRATISTA", contard con un plazo de 10 (diez) dias

naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de “"LA CONTRATANTE".
“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucion
del residente de construccién y “EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de manda a otro residente que cumpla )
con los requisitos establecido en el presente contrato.
DECIMA: BITACORA. N

Queda entendido por "LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos
materia de este contrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitic de los frabajos, y estard
vigente durante todo el desarrolio de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitdcora de los
trabaijos son instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones

DECIMA PRIMERA: AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION.

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Piblica del Estado de
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Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrdn ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE" y asentados en la bitdcora.

“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en
los volumenes y conceptos no considerados iniciaimente, debiendo “EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y
autorizacion por parte de "LA CONTRATANTE", por su parte "EL CONTRATISTA” ampliard la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato ( cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en la misma
proporcion sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
original, “LA CONTRATANTE” podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerardn
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serén obligatorias para ambas partes. Tratédndose de
frabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tiempo
originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningUn motivo procederd a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
ejecucién correspondiente.

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrat
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor, mismas que forman parte integra
del presente confrato, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a
presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a "LA CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Ademds “EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
seguridad de sus frabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este confrato y a
las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefalizar
adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de magquinaria, materiales, excavaciones y cualquier ofro elemento que ponga en peligro su
integridad fisica o que pueda causar algin dafo.

“EL CONTRATISTA" ademds deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a
terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos que son regulados por este contrato.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o frabajos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por frabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird
la previa aprobacion expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE".

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los frabajos materia del
contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA CONTRATANTE",
en relacién con los tfrabajos del confrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
salvo y en paz de tales reclamaciones a "LA CONTRATANTE", a mds tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta dltima vy, en los supuestos de que con dicho motivo
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De la misma manera “EL CONTRATISTA", al término o suspensién de los trabajos objeto de este contrato, debera
exhibir a "LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién cormrespondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro
Social y demds instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA. - SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrd promrogarse o ser indefinida, para tal
efecto "LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a "EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, asi como
en su caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

En caso de suspensién del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se promogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizard mediante el acta
circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribird un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo
de ejecucion del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccion IV de La ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro.
“LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de iNe
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los frabajos, y se demuestre que\ie

Q

continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine |
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de UN
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Plblica, o por resolucién de autoridad judicid
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA" podrd
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitarla
a “"LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el contratista obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacién a la solicitud de “EL CONTRATISTA" dentro del
plazo sefialado, se tendrd por aceptada la peticién de este Ultimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesién
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso;
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA" a devolver
a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los frabajos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LAS PARTES" convienen que "LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir administrativamente
este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 40, 61 y 62 de La Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para "LA CONTRATANTE', ademds de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA" las pendas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo\
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demds cargos
que procedan.

“LAS PARTES" convienen que cuando "LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescisién administrativa
del confrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA" exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15} dfas hdbiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho
convenga, en cuyo caso, franscurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo

de guince (15) dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL
CONTRATISTA”. En el supuesto de no producir contestacién "EL CONTRATISTA", dent sefialado, se
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emitird la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi como en
apego a los demds ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato "LA CONTRATANTE"
procederd a tomar posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y "EL CONTRATISTA" estard
obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrd ser revocada o modificada
por "LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusién, "LA CONTRATANTE"
podrd a su juicio, suspender el framite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacion respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramardn los frabajos una vez notificada la resolucién comrespondiente por "LA CONTRATANTE" o “EL
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA. - CESION DE DERECHOS.

"EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la realizacién de la obra en mencién,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, dehiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que mds adelante se sefialan. \
"EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacién
escrito de “LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera material
0 equipos que incluyan su instalaciéon en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando
CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacidn, las partes de obra que podrdn ser objeto d
subcontratacion. En fodo caso "EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra
ante "LA CONTRATANTE" .

“EL CONTRATISTA" podrd ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes.

I.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencidn de ceder o gravar
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30
(treinta) dias naturales de anticipacién, especificando claramente los derechos que serén material del futuro
gravamen o cesion. En este aviso deberd declarar "EL CONTRATISTA" baijo protesta de DECIR VERDAD, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se fraduzca en cesidén a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresarlo asl y
aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacién.

Il.- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto
anterior.

lil.- Notificacion preferente a fravés de Corredor o Notario PUblico de la constitucién del gravamen o de la
cesién de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del contrato fuente,
las facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier otro
dato o documento indispensable que se requiera a juicio de "LA CONTRATANTE" para que quede plenamente
identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la nofificacién a través de Corredor o Notario Pablico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por “LA CONTRATANTE" a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisitoc que establece La Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La nofificacién, o en su caso el aviso de la cesidn o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (freinta) dias naturales siguientes a la
celebracién del contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, enfre las partes que
celebren el contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a faver de una de ellas el cobro de las
facturas y contra-recibos materia del presente contrato.

Vl.- Cualquier ofro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a la cesién
del derecho de cobro.

Vil.- Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA" que “LA CONTRATANTE', no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual
“EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme | i n el presente
instrumento.
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VIIL- “LAS PARTES" convienen que en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros tendrén
la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los frabajadores de "EL CONTRATISTA" .

b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacisn.

c}.- Créditos a favor de “LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacién del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a "EL CONTRATISTA".

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el
contfrato cuando, una vez notificada la cesidn de derecho o acto juridico de que se frate, los derechos de
crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo titular del derecho. "LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de pleno derecho v sin
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por "EL CONTRATISTA" en un contrato de cesién de crédito o de constitucién de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con g
articulo 36 fraccién |y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a Ia Informacién Gubernamental de
Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” tendrd un plazo no mayor a 5 | cinco) dias hdbiles posteriores a la fecha
de la fima del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusion parcial o total de esta
informacién, en caso de no expresar su consentimiento, se tendré negado lo anterior, esto de conformidad con’
lo establecido en el articulo 35 segundo pdarrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién
Gubernamental del Estado de Querétaro.

“EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga
acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que deberd
velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningtin medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASQ EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estdn ejecutando por
"EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA CONTRATANTE” comparard
periédicamente el avance de las obras. $i como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las
obras es menor que lo que debié realizarse, "LA CONTRATANTE" procederd a:

l.-Nofificarle a “EL CONTRATISTA" mediante la bitGcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su
programa de obra aprobada, para que éste Ultimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucién de
su obra.

ll-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucién establecido en el presente contrato, “LA CONTRATANTE" aplicard una retencién
economica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el afraso, misma que “EL
CONTRATISTA" podrd recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los
programas de ejecucién de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacion de estas retenciones tendrd
el cardcter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El
cdlculo de la retencién serd del 2% ([dos por ciento) sobre Ia diferencia entre los frabajos realmente ejecutados
(total estimado acumulado) y el importe de lo que debid ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo
al programa de ejecucidn establecido.

lil.- Adicionalmente "LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA",
éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% | cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el
importe de la obra que debié realizar la que aplicard@ “LA CONTRATANTE" o “EL CONTRATISTA" en sus
estimaciones y hasta el momento en gue las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de “LA
CONTRATANTE". Para determinar la aplicaciéon de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las
demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier ofra causa que d juicio de “LA
CONTRATANTE" no sea imputable a "EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningin caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimie
cuyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescisién administrativa. ’
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Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA" se hardn efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si
da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula Séptima del presente
contrato.

VIGESIMA. - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a “LA CONTRATANTE” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7
(siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacién presentado por “EL CONTRATISTA",
asimismo “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 (quince) dias naturales a partir de la verificacién fisica de
estos para redlizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrd firmar
el acta de entrega recepcién.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcién fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante la suscripcién del acta
correspondiente en la que intervendrdn los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra
de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacion por parte de "LA CONTRATANTE", informard a la contraloria interna municipal
y procederd a su recepcion dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes d la verificacién de conclusion de
los frabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de\a Ley
de Obra Piblica del Estado de Querétaro.
“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, "LA CONTRATANTE" pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA" el pa
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitard el reintegro de o
importes resultantes; y en forma simultdnea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" dard por terminado parcial o totaimente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS
PARTES" que intervienen en este contrato, deberdn elaborar el finiquito correspondiente anexando el acta de
entrega-recepcién de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE' dard por terminado el contrato dejando
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el
articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL
CONTRATISTA" presente reclamacién alguna de pago con posterioridad a su formalizacién.

“LA CONTRATANTE" deberd notificar a “EL CONTRATISTA" a fravés de su representante legal o su residente, la
fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de acudir al
llamado que se le haga por escrito, de lo confrario se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que
para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formar& parte del confrato y “LA
CONTRATANTE" la celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacién y cumplimiento de este conirato "LAS PARTES" se someten a las leyes y tribunales de la
Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su
domicilio, presente o futuro, o cualquier ofra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente
contrato surjan discrepancias esfrictamente sobre problemas especificos de cardcter técnico o administrativo
derivados de la ejecucién de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacién,
prevalecerd la opinién de "LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada—e
bitdcora de obra.
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VIGESIMA TERCERA. - VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato serd a partir de la fima del mismo y hasta el momento en que "LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL

CONTRATISTA"

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas

que le sean aplicables.

o
SAN JOAQUIN

GOBERNO MUNICIPAL 2018-2021

%"m

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 03 de Octubre del 2019.

POR “LA CONTRATANTE"

ING. PEDRO ALV MARTINEZ cy.

SINDICO MUNICIPAL SORERO MUNICIPAL

ASQUEZ MUNOZ
BRAS PUBLICAS

ARQ. ANAHI
DIRECTOR DE

POR “EL CONTRATISTA"

C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATO No MSJ-DOP-FISM-AD-025-2019 de fecha 03 de Octubre del 2019.
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-028-2019

CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA: “AMPLIACION RED DE ENERGIA
ELECTRICA LOS POZOS".- LOS POZOS, SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J.
BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. JANET NOEMI LEDESMA ALVAREZ EN SU
CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, EL ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL,
LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ
MURNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA
CONTRATANTE" Y POR LA OTRA PARTE, LA C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA", REPRESENTADA LEGALMENTE POR ELLE MISMA Y QUE EN CONJUNTO SE
DENOMINARAN “LAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccién I, 11 Y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 v 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para redlizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Arlgulo 31\
Fraccion Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro. .

c) Que en sesién de cabildo ordinaria numero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, se designd la C. J
NOEMI LEDESMA ALVAREZ en su cardcter de sindico municipal, el ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ en
carécter de sindico municipal, la C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipgl,
lo ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su cardcter de director de obras pulblicas, quienes tiene la facult
para la firma de este instrumento.

d) Que el presente confrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a |
establecido por los Articulos 30 fraccién |y 31 fraccidn |, de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

e) Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2019.

f) Lo obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficic No. MSJ/FISM/033/2019 de fecha 08 de
Abril de 2019, por el fitular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

g) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

h) Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA

IL"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo
cual acredita con Acta de Nacimiento No. 00770.

c} Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes REMMB800811743, folio idCIF:
14111024072 otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d) Su representante legal es el C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO en su cardcter ya lndlCOdO Unico, cuenta
con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato.

e) Surepresentante. Se identifica con credencial de IFE No. 0069054390930,

f)  Cuenta con la capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucion de las obras objeto del presente confrato.

g) Tiene establecido su domicilio en Calle: CRT. Nacional No.3, Local 5, Centro, C.P. 76500, Cadereyta de~
Montes. Mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambiental
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en ningun caso argumentd
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su desconocimiento servird para aducir justificacion por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

i) Essu voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unifarios consignados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de los
servicios relacionados con ias mismas para las dependencias y enfidades de la administracién publica Estatal
y Federal que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente
contrato y que debidamente firmados por "EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asf como las
demdas normatividades que regulen la ejecucién de los frabajos material del presente instrumento.

11, “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 03 de Octubre de 2019 “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra
publica a precios unitarios y a tiempo determinado No.M$J-DOP-FISM-AD-028-2019 en el cual se “EL CONTRATISTA"
se obligd a llevar a cabo los trabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en: * AMPLIACION RED DE
ENERGIA ELECTRICA LOS POZOS".- LOS POIOS, San Joaquin, Qro.

b) EN LA CALUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe total de $ 599,214.84 (Quinientos noventa y nueve mil
doscientos catorce pesos 84/100 M.N.). Incluido el Impuesto al Valor Agregado.

c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA" se obligo a redlizar los frabajos objeto del contrato
en un tiempo de 51 dias naturales inicidndolos el dia 04 de Octubre de 2019 y la fecha de terminacién serd el dia
22 cdle Noviembre de 2019, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

d) Ahora bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% (veinticinco por ciento) de lo
estipulado en el articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., y con la justificacion de que el
convenio es para ampliacién de metas ya que la obra por sus caracteristicas es necesario y por lo cual se utiliza el
saldo a favor de dicha obra queda debidamente justificado de manera fundada y explicita las razones de ello,
razén por la cual la celebracién del presente convenio es procedente.

CLAUSULAS

PRIMERA. - Objeto del Convenio.
El objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del contrato de obra pUblica a base de preci
unitarios del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-028-2019, relativo a los trabajos descritos en la clausula primera del™
contrato, consiste en “AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA LOS POZOS".- LOS POZOS, San Joaquin. en virtud ™
de las justificaciones que se mencionan en la declaracién |, inciso d), declaracion 1, incisos g) y h) y declaracién lll,
inciso b), c) y d) de este convenio modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Contrato.-

El monto del contrato original es de § 599,214.84 (Quinientos noventa y nueve mil doscientos catorce pesos 84/100
M.N.), y el monto adicional es de § 785.14 (Setecientos ochenta y cinco pesos 16/100 M.N.), dando un monto total
neto convenido de $ 600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.).

TERCERA.- Plazo del Contrato.

Prevalece la misma del contrato original.

CUARTA.-Supervisién.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Madificatorio al Contrato.

QUINTA. -Anticipos.

No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SEXTA.-Forma de pago.

No se modifica la clausula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SETIMA.-Garantias.

Prevalece la misma GARANTIA POR ANTICIPO del inciso A) del contrato original; la GARANTIA POR CUMPLIMIENTO
del inciso B) del contrato original quedara: por el 10% del monto total modificado, para lo cual se requiere
endoso de la pdliza de fianza correspondiente; el inciso C) de la GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL
EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA" garantizard los trabajos dentro de los quince dias naturales
siguientes a la firma del acta de entrega-recepcién, mediante fianza por el 10% del monto total modificado del
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confrato. Esta garantia con cancelacién automdtica a su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses
contados a partir de la fecha de entrega recepcién de los trabajos.

Las Fianzas establecidas garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su presentacion,
validacién y en su caso, la cancelacion serén proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE"'.

OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-
No se modifica la clausula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a la

vigencia del contrato original y hasta el momento en que "LA CONTRATANTE” emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA".

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecuciéon de la obra objeto de este convenio
modificatorio al contrato, y al contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las
clausulas que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables. '

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 07 de Octubre del afio 2019.

» POR“LA CONTRATANTE”

ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ C.P. MA. R

SINDICO MUNICIPAL

a4
b
ALBS l.VERA LEDESMA
ROWUNICIPAL

ARQ. ANAHINOLASQUEZ MUNOZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATO No MSJ-DOP-FISM-AD-028-2019 de fecha 07 de Octubre del 2019.
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