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CONTRATO

No. M$J-DOP-FISM-AD-035-2019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
“AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA SAN FRANCISCO GATOS".- SAN FRANCISCO GATOS, SAN
JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN,
QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA
LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. JANET NOEMI LEDESMA ALVAREZ EN SU
CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, EL ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ EN SU CARACTER DE SINDICO
MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA
ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, LA C. MA. ELIZABETH RESENDIZ
MORENO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA
LEGALMENTE POR ELLE MISMA Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO
CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccién |, 11'Y I de La Constituciédn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Organica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Arficulo 31
Fraccién Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

c) Que en sesidn de cabildo ordinaria numero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, se designd la C. JANET
NOEMI LEDESMA ALVAREZ en su caracter de sindico municipal, el ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ en su
cardcter de  sindico municipal, la C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesordyo
municipal, lo ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su cardacter de director de obras publicas, quien
tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d) Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los  Articuios 30 fraccion |y 31 fraccidn |, de La Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro.

e) Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo
de Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2019.

f)  La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/029/2019 de fecha 08
de Abril de 2019, por el fitular del Comité de Planeacién Municipal de San Joagquin, Qro.

g} Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

h) Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA

IL.“EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del confrato.

b) Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constifuida conforme a las leyes Mexicanas
lo cual acredita con Acta de Nacimiento No. 00770.

c) Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Confribuyentes REMM800811743, folio idCIF:
14111024072 otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d) Su representante legal es el C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO en su cardcter ya indicado Unico,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato.

e} Surepresentante. Se identifica con credencial de IFE No. 0069054390930.

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucidn de las obras objeto del presente contrato.

gl Tiene establecido su domicilio en Calle: CRT. Nacional No.3, Local 5, Centro, C.P. 76500, Cadereyta de
Montes. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h} Conoce det:udc:men’re ei sitio de los trabagjos objefo de es’re comrato 05| _como las condiciones

para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.
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i} Es su voluntad llevar a cabo los tfrabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto
con el presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. ,
ademds conoce y acepta el contenido vy los requisitos para la contratacion y ejecucidn de las obras
publicas y de los servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la
administracion publica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
gue cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos,
volimenes de obra, precios unitarios, calendario de obra y anexos que infegré en su propuesta y que
sirvieron para la adjudicacion del presente contrato y que debidamente firmados por "EL CONTRATISTA"
forman parte integral del mismo, asi como las demds normatividades que regulen la ejecucién de los
trabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anferior, las parfes oforgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la redlizacion de una obra consistente en “AMPLIACION
RED DE ENERGIA ELECTRICA SAN FRANCISCO GATOS”.- SAN FRANCISCO GATOS, y este se obliga a realizarla hasta
su tofal terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefalados en la
declaracién i) del apartado de declaraciones de "EL CONTRATISTA", apegdndose de igual modo a los
programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a
las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de esta cldusula. Todos los tfrabajos a que se refiere el presente contrato
seran supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por "EL CONTRATISTA"

aportando los materiales que se requieren ya que se encuentran contemplados en los costos analizados dentro
de sus precios unitarios.

Ast mismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este confrato, en sUs
anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique “LA CONTRATANTE" y. en aquello}
materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a
precios optimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “EL CONTRATISTA" se obliga para la obra,
materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccién,
seguridad, uso de via piblica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cldusulg,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasardn a formar parte integrante del presente
instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completa
ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. /

mds el impuesto al valor agregado por la cantidad de  $ 34,192.78 (Treinta y cuatro mil ciento noventa y dos
pesos 78/100 M.N.) para un total de $247,897.66 (Doscientos cuarenta y siete mil ochocientos noventa y siete
pesos 66/100 M.N.).

El monto del presente contrato, es de $ 213,704.88 (Doscientos trece mil setecientos cuatro pesos 88/100 M.N.),
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
43 dias naturales. El inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuard el dia 10 de Octubre del 2019 v se
concluirdn a mas tardar el dia 22 de Noviembre del 2019, teniendo un plazo de 07 dias naturales contados a
partir de la fecha de término de los trabajos fisicos de obra, para reaiizar el tramite de proceeimientos de cierre
administrativo. Por lo que lo que se tiene un plazo de ejecucién y enfrega de 1 10 de Octubre del
2019 hasta el dia 29 de Noviembre del 2019. s
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CUARTA: SUPERVISION.

“LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervision de la obra y designard representante
directo como responsable de la administraciéon de la obra, el control y la vigilancia de los frabgijos, los asientos
en la bitdcora a si como de la revisién y la aprobacién de las estimaciones correspondientes al ING. JOSE FLORES
JUAREZ, que fungird como supervisor, para tratar todos los asuntos relacionados con los frabajos y quien tendrd
entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Obra Piblica del Estado
de Querétaro.

QUINTA.- ANTICIPOS.

"LA CONTRATANTE" no oforgard a "EL CONTRATISTA", anficipo de acuerdo al oficio emitido por “EL
CONTRATISTA", el dia de 09 Octubre del 2019.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basdndose en las
estimaciones que "EL CONTRATISTA" presente a "LA CONTRATANTE' en pericdos no mayores a un mes de
acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y que serdn
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la supervisién de "LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion,
facturacion y framite de pago, seran proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE" a "EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" estd de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccién del 2%
como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecucién de la obra de
conformidad con el arficulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se le
deduzca un 25% adicional por derechos de obra pUblica y educacion de acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.
En caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberdn ser ajustados en\
estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en |
siguiente estimacion, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los términos establecidos en el articulo 6
de La ley de Cbra PuUblica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacién de los
frabajos, pues "LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o ‘
por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (Pagares) para el cumplimiento del contrato en
los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra Piblica del Estado de
Queréetaro vigente, emitidas a entera satisfaccién de “LA CONTRATANTE" y por la institucién afianzadora
debidamente autorizada de conformidad autorizada de conformidad con Ia Ley Federal de Instituciones de
Pagares y reglamentos aplicables.

A) GARANTIA PARA EL ANTICIPO.- “LA CONTRATANTE" no otorgara a "EL CONTRATISTA", anticipo de acuerdo al
oficio emitido por "EL CONTRATISTA", el dia 09 de Octubre del 2019.

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- Pagare a favor de “LA CONTRATANTE" por el diez por ciento (10%) del monto
total del presente contrato. Este Pagare deberd ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes
contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de contrato o
del fallo de adjudicacién. En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas
imputables a "EL CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total del pagare qua ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra
o servicio materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA" garantizard los
trabajos denfro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcién, mediante un
Pagare por el 10% del monto total del contrato. Esta garantia con cancelacién automatica o0 vencimiento
tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de eniregoreCepciol ge Jéstrabajos.

=27 7
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Los Pagares establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y fexto de los fitulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacion, validacién y en su caso, la cancelacién serdn proporcionadas por parte de LA CONTRATANTE".

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento que determinen
un aumento o reduccion de los costos de los frabajos adn no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan la revisién y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién correspondiente
deberd constar por escrito mediante la suscripcion del acta circunstanciada correspondiente, como lo
manifiestan los articulos 63 y 65 de La ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sélo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizindose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable
a "EL CONTRATISTA", en caso de que la peticion sea justificada "LA CONTRATANTE” autorizard el ajuste de costos
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cldusula.

Tampoco dard lugar a gjuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los frabajos.

"LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revisibn y djuste de costos, se llevard a cabo de
conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

En el gjuste de costos se fomard en cuenta la afectacién del anticipo para todos los casos y el periodo de
ejecucion establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacién de solicitud debidamente acompafiada de los ~
requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, "EL CONTRATISTA"
dispondra de un plazo méximo de 4 dias naturales siguientes a la publicacién de los indices nacionales de
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de
base para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que
cualqguier solicitud y/o frdmite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el pdrrafo inmediato
anterior serd improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, deber
emitir por escrito la resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, serd “E
CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja serd “LA CONTRATANTE" quien lo realice.

NOVENA: REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA".

El representante de "EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como residente de construccion vy
contard con poder amplio y suficiente oforgado por “EL CONTRATISTA" para decidir todo lo relacionado al
cumplimiento del presenie confrato en cumplimiento a lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra
Piblica del Estado de Querétaro, dicho residente deberd tener a disposicion de “LA CONTRATANTE", en el lugar
de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra. Para
cualguier cambic en la asignacion del residente, "EL CONTRATISTA", contard con un plazo de 10 (diez) dias
naturales antes de llevarios a cabo para hacerlo del conocimiento de "LA CONTRATANTE” .

"LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualguier momento, por causa justificada la sustitucion
del residente de construccién y "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de manda a ofro residente que cumpla
con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA: BITACORA.

Queda entendido por "LAS PARTES" que la bitGdcora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos
materia de este contrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, v estard
vigente durante todo el desarrollo de los frabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitdcora de los
tfrabajos son instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones

DECIMA PRIMERA: AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION.

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del pres
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley ge&@hrG
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Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
duranfe su ejecucién siempre y cuando hayan sido previomente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE" y asentados en la bitdcora.

“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en
los volumenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y
autorizacion por parte de “LA CONTRATANTE", por su parte "EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato ( cuando asf lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en la misma
proporcion sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
original, “LA CONTRATANTE” podrd modificar el proyecio, especificaciones, y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a “EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerardn
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serén obligatorias para ambas partes. Traténdose de
trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tiempo
originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningUn motivo procederd a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
ejecucion correspondiente.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los tfrabajos objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE" tiene en vigor, mismas que forman parte integral
del presente confrato, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los frabajos materia del
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a
presentar en los frabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a “LA CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Ademds “EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar Ig

seguridad de sus frabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este confrato y a\,

las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, pdra lo cual deberd de sefializar \\ \

adecuadamente dichos trabajos advirttiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de magquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su
infegridad fisica o que pueda causar algin dafio.

“EL CONTRATISTA" ademds deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a
terceros con motivo de la ejecucién de los frabajos que son regulados por este contrato.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a tferceras personas fisicas o morales sus derechos vy
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que amparga este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird
la previa aprobacion expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE".

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA CONTRATANTE”,
en relacién con los trabajos del contrato, deblendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
salvo y en paz de fales reclamaciones a LA CONTRATANTE", a mds tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gltima vy, en los supuestos de gue_con_eitho motivo
legare a erogar alguna cantidad, "EL CONTRATISTA" la reintegrard a “LA CONTRAT. ,mino,
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De la misma manera "EL CONTRATISTA", al término o suspensién de los trabajos objeto de este contrato, deberd
exhibir a “LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién comrespondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro
Social y demds instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrd prorogarse o ser indefinida, para tal
efecto “"LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, asi como
en su caso la fecha prevista para la reanudacion de los frabajos.

En caso de suspensién del presente confrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda lg
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizard mediante el acta
circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo
de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo é1 fraccién IV de La ley de Obra PUblica del Estado
de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacidn de los frabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la \
nulidad fotal o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resoluciéon de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podrd
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitarla
a "LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el confratista obtenga d
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacién a la solicitud de “EL CONTRATISTA" dentro del
plazo sefialado, se tendrd por aceptada la peticién de este vltimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, "LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesidn S
de los frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, Yy en su caso,
proceder a suspender los frabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA" a devolver
a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, foda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LAS PARTES" convienen que "LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir administrativamente
este contrate de acuerdo con lo establecido en los articulos 40, 61y 62 de La Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisién inmediata de este conirato, sin
responsabilidad para "LA CONTRATANTE", ademds de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA" las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de ofro, independientemente de hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demds cargos
que procedan.

“LAS PARTES" convienen que cuando "LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescision administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento comespondiente se comunicard a "EL CONTRATISTA" exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) dias hdbiles confados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho
convenga, en cuyo caso, franscurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo

de quince (15} dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibide el escrito de contestacién de “EL
CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestaciéon “"EL CONTRATISTA", sefal
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emitird la resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro., asi como en
apego a los demds ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del conirato “LA CONTRATANTE"
procederd a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y "EL CONTRATISTA" estard
obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, foda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrd ser revocada o modificada
por "LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusion, “"LA CONTRATANTE"
podrd a su juicio, suspender el frdmite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacién respecto del presente confrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramardn los trabajos una vez nofificada la resolucién comrespondiente por "LA CONTRATANTE" a "EL
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS.

"EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en parfes sus
derechos y obligaciones derivados de este confrato y sus anexos para la realizacién de la obra en mencién,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por frabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que mdas adelante se sefalan.

“EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacién por
escritfo de “LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales
O equipos que incluyan su instalaciéon en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando “LA
CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de obra que podrdn ser objeto de
subcontratacién. En todo caso “EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra
ante “LA CONTRATANTE".

“EL CONTRATISTA" podrd ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes.

.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencién de ceder o gravar
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos ¢
(treinta) dias naturales de anticipacién, especificando claramente los derechos que serdn material del futdxo
gravamen o cesién. En este aviso deberd declarar "EL CONTRATISTA" baijo protesta de DECIR VERDAD, que no h
celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se fraduzca en cesién a favor d
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresarlo asf y
aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

ll.- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto
anterior.

lll.- Nofificacién preferente a través de Comedor o Notario PUblico de la constitucién del gravamen o de la
cesion de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del conirato fuente,
las facturas, en su caso confra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y cudiquier oiro
dato o documento indispensable que se requiera a juicio de "LA CONTRATANTE" para que quede plenamente
identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la nofificacién a través de Cormredor o Notario PUblico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo comespondiente por “"LA CONTRATANTE" a fin de que guede
constancia indubitable de que se cumplid con el requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La nofificacion, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" deniro de los 30 {treinta) dias naturales siguientes a la
celebracion del contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que
celebren el confrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las
facturas y contra-recibos materia del presente contrato.

VI.- Cualquier ofro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a la cesién
del derecho de cobro.

Vil- Queda expresamente convenido y asi lo admite “"EL CONTRATISTA" que “LA CONTRATANTE", no asum

A

NS

responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridi es del cual
"EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conform n el pr fe
instrumento.
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VIIl.- “LAS PARTES" convienen que en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros tendrdn
la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los frabajadores de “EL CONTRATISTA".

b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacién.

c).- Créditos a favor de "LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a "EL CONTRATISTA".

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el
confrato cuando, una vez nofificada la cesién de derecho o acto juridico de que se frate, los derechos de
credifo que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo titular del derecho. "LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por "EL CONTRATISTA" en un contrato de cesion de crédito o de constitucion de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccién |y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del
Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendra un plazo no mayor a 5 | cinco) dias hdbiles posteriores a la fecha
de la fima del presente confrato para oforgar consentimiento para la difusion parcial o total de esta
informacién, en caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con
lo establecido en el articulo 35 segundo pdrrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién
Gubernamental del Estado de Querétaro.

"EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga
acceso en virtud del presente confrato y de la ejecucién de los frabajos que el mismo regula, por lo que deberd
velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningtin medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estdén ejecutando p
“EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA CONTRATANTE" comparard
periddicamente el avance de las obras. $i como consecuencia de dichas comparaciones el avance de la
obras es menor que lo que debid realizarse, “LA CONTRATANTE" procederd a:

l.-Nofificarle a "EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su
programa de obra aprobada, para que éste Ultimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucién de
su obra.

Il-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucion establecido en el presente contrato, “LA CONTRATANTE" aplicard una retencién
econdmica a la estimacién gque se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL
CONTRATISTA” podrd recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los
programas de ejecucion de suministro o de utilizacion de los insumos. La aplicacion de estas retenciones tendrd
el cardcter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El
cdlculo de la retencion serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los frabdjos realmente ejecutados
{total estimado acumulado) y el importe de lo que debid ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo
al programa de ejecuciéon establecido.

lll.- Adicionalmente “"LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA",
éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% ( cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el
importe de la obra que debié realizar la que aplicard "LA CONTRATANTE' o "EL CONTRATISTA" en sus
estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de “LA
CONTRATANTE". Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se fomardn en cuenta las
demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier ofra causa que a juicio de
CONTRATANTE"” no sea imputable a "EL CONTRATISTA".
Estas penas, en ningldn caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de |la geye
cuyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescision ad g

e Gumplimiento, en

=
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Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA" se hardn efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si
da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula $éptima del presente
contrato. )

VIGESIMA. - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a “LA CONTRATANTE" |a terminacién de los frabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7
(siete) dias nafurales contados a partir de la fecha del escrito de terminacion presentado por "EL CONTRATISTA",
asimismo "EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 {quince) dias naturales a partir de la verificacion fisica de
estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrd firmar
el acta de entrega recepcién.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcion fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante la suscripcion del acta
correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra
de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacion por parte de "LA CONTRATANTE", informard a la contraloria interna municipal
y procederd a su recepcién dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes o la verificacién de conclusién de
los frabdijos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley
de Obra Piblica del Estado de Querétaro. \
‘LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus !
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, "LA CONTRATANTE" pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA" el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los
importes resultantes; y en forma simulténea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" dard por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por *
PARTES" que intervienen en este contrato, deberdn elaborar el finiquito correspondiente anexando el acta
enfrega-recepcion de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquite de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dar& por terminado el contrato dejando
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el
articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL
CONTRATISTA" presente reclamacién alguna de pago con posterioridad a su formalizacién.

“LA CONTRATANTE" deberd nofificar a “EL CONTRATISTA" a fravés de su representante legal o su residente, la
fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de acudir al
llamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que
para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a "EL
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 64 de La Ley de Obra PuUblica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parte de! contrato y “LA
CONTRATANTE" la celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra PUblica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacién y cumplimiento de este confrato “LAS PARTES" se someten a las leyes y fribunales de la
Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su
domicilio, presente o futuro, o cualquier ofra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente
contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos de cardcter técnico o administrativo
derivados de la ejecucién de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacion,
prevalecerd la opinidn de "LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente da en la
bitdcora de obra.
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VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que "LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL
CONTRATISTA"

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las cldusulas que lo integran, asf como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 09 de Octubre del 2019.

POR "LA CONTRATANTE"

ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ C.P. MA. RIOSALBA
SINDICO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL

ARQ. ANAHI NQLASQUEZ MUNOZ
DIRECTOR DH OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA"

C. MA. ELIZAB BiZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATO No MSJ-DOP-FISM-AD-035-2019 de fecha 09 de Octubre del 2019.
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-035-2019

CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA: "AMPLIACION RED DE ENERGIA
ELECTRICA SAN FRANCISCO GATOS".- SAN FRANCISCO GATOS, SAN JOAGUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”
REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. JANET
NOEMI LEDESMA ALVAREZ EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, EL ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ EN SU
CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO
MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, LA C. MA. ELIZABETH RESENDIZ
MORENO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR ELLE
MISMA'Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el A ICUIO 1}5
fraccion I 11 Y I de La Constitucién Polifica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley
Municipal del Estado de Querétaro. !

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Arﬁculo <
Fraccion Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

c) Que en sesidon de cabildo ordinaria numero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, se designd la C. JAN
NOEMI LEDESMA ALVAREZ en su cardcter de sindico municipal, el ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ en su
caracter de sindico municipal, la C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal;
la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su cardcter de director de obras piblicas, quienes tiene la facultad
para la firma de este instrumento.

d) Que el presente confrato se oforga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los Articulos 30 fraccion |y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

e) Que el origen de los recursos para el pago de los frabajos objeto del presente contrato serdén del Fondo de
Infraestructura Social Municipal [FISM) ejercicio 2019.

f) Lo obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. M$J/FISM/029/2019 de fecha 08 de
Abril de 2019, por el fitular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

g) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicade en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

h) Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA

IL"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo
cual acredita con Acta de Nacimiento No. 00770.

c) Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Confribuyentes REMMB800811743, folio idCIF:
14111024072 otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d) Surepresentante legal es el C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO en su cardcter ya indicado Unico, cuenta
con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato.

e} Surepresentante. Se identifica con credencial de IFE No. 0069054390930.

f)  Cuenta con la capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y econdémicas para
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

g} Tiene establecido su domicilio en Calle: CRT. Nacional No.3, Local 5, Centro, C.P. 76500, Cadereyta de
Montes. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningiin caso argumentar
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su desconocimiento servird para aducir justificacion por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

i) Essu voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido vy los requisitos para la contratacion y ejecucion de las obras plblicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y enfidades de la administracién piblica Estatal
y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integrd en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
contrato y que debidamente firmados por “EL. CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las
demas normatividades que regulen la ejecucién de ios trabajos material del presente instrumento.

Ill. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 0% de Octubre de 2019 “LA @ONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra Q)
publica a precios unitarios y a tiempo determinado No.M$J-DOP-FISM-AD-035-2019 en el cual se “EL CONTRATISTA"

se obligd a llevar a cabo los trabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en: “AMPLIACION RED DE
ENERGIA ELECTRICA SAN FRANCISCO GATOS".- SAN FRANCISCO GATOS, San Joaquin, Qro.

b) EN LA CALUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe total de $ 247,897.64 (Doscientos cuarenta y siete mil
ochocientos noventa y siete pesos 66/100 M.N.). Incluido el Impuesto al Valor Agregado.

c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA" se obligo a redlizar los trabajos objeto del contrato

en un tiempo de 43 dias naturales iniciéindolos el dia 10 de Octubre de 2019 y la fecha de terminacién serd el dia
29 de Noviembre de 2019, de conformidad con el programa de trabajo cprobado. /7
d) Ahora bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% {veinticinco por ciento) de lo
estipulado en el articulo 56 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro., y con la justificacion de que el

convenio es para ampliacién de metas ya que la obra por sus caracteristicas es necesario y por lo cual se
saldo a favor de dicha obra queda debidamente justificado de manera fundada y explicita las razones d
razén por la cual la celebracién del presente convenio es procedente.

CLAUSULAS

PRIMERA. - Objeto del Convenio.

El objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del contrato de obra publica a base de precios
unitarios del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-035-2019, relativo a los trabajos descritos en la clausula primera del
contrato, consiste en “AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA SAN FRANCISCO GATOS".- SAN FRANCISCO GATOS,
San Joaquin. en virtud de las justificaciones que se mencionan en la declaracion |, inciso d), declaracién ll, incisos
d) y h) y declaracién Ill, inciso b}, ¢) y d) de este convenio modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Contrato.-

El monto del contrato original es de $ 247,897.66 (Doscientos cuarenta y siete mil ochocientos noventa vy siete
pesos 66/100 M.N.), y el monio adicional es de $ 2,102.34 (Dos mil ciento dos pesos 34/100 M.N.), dando un monto
total neto convenido de $ 250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

TERCERA.- Plazo del Contrato.

Prevalece la misma del contrato original.

CUARTA.-Supervisidn.

No se modifica la clausula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

QUINTA. - Anticipos.

No se otorga anficipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SEXTA.-Forma de pago.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.,

SETIMA. -Garantias.

Prevalece la misma GARANTIA POR ANTICIPO del inciso A) del contrato original; la GARANTIA POR CUMPLIMIENTO
del inciso B) del contrato original quedara: por el 10% del monto total modificado, para lo cual se requiere el
endoso de la pdliza de fianza corespondiente; el inciso C) de la GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL
EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA" garantizard los frabajos dentro de los quince dias naturales
siguientes a la firma det acta de entrega-recepcion, mediante fianza por el 10% del monto total modificado delg
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confrato. Esta garantia con cancelacién automdtica a su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses
contados a partir de la fecha de entrega recepcion de los trabajos.

Las Fianzas establecidas garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su presentacion,
validacién y en su caso, la cancelacién serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE" .

OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd a pariir de la firma del mismo, sumada a la

vigencia del confrato original y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA".

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este convenio
modificatorio al contrato, y al contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las
cldusulas que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 14 de Octubre del afio 2019.

POR “LA CONTRATANTE”

OLVERA LEDESMA
O MUNICIPAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATO No MSJ-DOP-FISM-AD-035-2019 de fecha 14 de Octubre del 2019.
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