MUNICIPIO DE ?J e

V> W A 4 oL
fl SAN JOAQUIN SAN JedQUIN m
%8 QUERETARO ___L_g_m SAN JOAQUIN
e PUEBLS MUGICO H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

CONTRATO
No. MSJ-DOP-FISM-AD-014-2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SANTA MARIA ALAMOS EN
CAMINO SALIDA A EMSAD 32 ".- SANTA MARIA ALAMOS, SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA
“EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. JANET NOEMI LEDESMA ALVAREZ EN SU CARACTER DE SINDICO
MUNICIPAL, EL ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, LA C.P. MA.
ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ
MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y
QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

. @) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115

: fraccion I, 1Y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica

Municipal del Estado de Querétaro.

lene la capacidad legal para redlizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31

gccion Vil de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro.

_ UR en sesion de cabildo ordinaria numero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, se designé la C. JANET
-\.__~'\ I LEDESMA ALVAREZ en su cardcter de sindico municipal, el ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ en su

wyracter de  sindico municipal, la C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcler de tesorero

niclpal, la ARQ. ANAHIi NOLASQUEZ MUNOZ en su cardcter de director de obras publicas, quienes

facultad para la firma de este instrumento.

d) el presente contrato se otorga bajo la moddlidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo

e} Que eforigen de los recursos para el pago de los frabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo

de Infrhestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2019.

f) [ oljra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/038/2020 de fecha 24

arzo de 2020, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

g) Sudpmicilio para los efectos del presente contrate, es el ubicado en calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P.
76350, San Joaquin, Qro.

h) Su Registro Federal de Contribuyentes es M$J8501014QA

Il."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a} Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas
lo cual acredita con Cedula Profesional No. 9788104,

c) Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes CAFJ870409N46, folio idCIF:
16010340350, otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d) Surepresentante legal es el ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO, en su cardcter ya indicado Unico, cuenta
con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato.

e) Surepresentante. Se identifica con credencial de INE No. 0137072076737,

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domicilio en Ignacio Loyola, No. 4, El Ciervo, C.P. 76650, Ezequiel Montes, Querétaro.
Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este confrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en ningun
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caso argumentar su desconocimiento servird para aducir justificacion por incumplimiento de contrato o
para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

i} Essu voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente confrato y que se complementa junto
con el presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. ,
ademds conoce y acepta el contenido vy los requisitos para la contrataciéon y ejecucién de las obras
publicas y de los servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entfidades de la
administracién pUblica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro,
que cuenta con fodos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos,
volumenes de obra, precios unitarios, calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que
sirvieron para la adjudicacién del presente contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA"
forman parte integral del mismo, asi como las demds normatividades que regulen la ejecuciéon de los
tfrabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las parfes oforgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-_ OBJETO DEL CONTRATO.

N \ CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" |a realizcg:lén de und obra consistente “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SANTA MARIA ALAMOS EN CAMINO SALIDA A EMSAD 32 ".- SANTA
PARIA ALAMOS, y este se obliga a realizaria hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los

divelsos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién I) del apartado de declaraciones de “EL

QUIRATSTA", apegdndose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y
Slficagiones generales y particulares, asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde
delgh\realiXarse los tfrabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula.
ND jos a que se refiere el presente contrato serén supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
A dirigidos por “EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya gue se encuentran
contemblqgos fen los costos analizados dentro de sus precios unitarios.

anexos y\en %‘ especificaciones generales y particulares que le indique "LA CONTRATANTE" Yy, en aquellos
materialey en |®8 que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a
precios 6ptimog y competitivos en el mercado, de la misma manera "EL CONTRATISTA" se obliga para la obra,
materia de\estg contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccién,

seguridad, fle via piblica e impacto ambiental.

Los programatautorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cldusula,
debidamente firmados por los oforgantes, como anexos, pasardn a formar parte integrante del presente
instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completa
ejecucién,

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto del presente contrato, es de $ 430,918.97 (Cuatrocientos treinta mil novecientos dieciocho pesos 97/100
M.N.), mas el impuesto al valor agregado por la cantidad de $ 68,947.04 (Sesenta y ocho mil novecientos
cuarenta y siete pesos 04/100 M.N.) para un total de $ 499,846.01 (Cuatrocientos noventa y nueve mil
ochocientos sesenta y seis pesos 01/100 M.N.).

TERCERA.- P JECUCION.

“EL CONTRATISTA", se obliga a redlizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
112 dias naturales. El inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuard el dia 27 de Junio del 2020 y se concluiran
a mds tardar el dia 14 de Octubre del 2020, teniendo un plazo de 14 dias naturales contados a partir de la fecha
de término de los trabajos fisicos de obra, para realizar el trémite de procedimientos de cierre administrativo. Por
lo que lo que se tiene un plazo de ejecucién y entrega de documentos del 27 de Junio del 2020 hasta el dia 30
de Octubre del 2020.
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QUINTA.. ANTICIPOS,

"LA CONTRATANTE" oto " " ;
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incluye e impuestq o valor agregact bl i novecientos cincuentq Y hueve pesos 80/100 MN.), que

f p - "EL CONTRATISTA"
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T . . asi como el Procedimiento parg li i
Bion v framite ge Pago, serdn Proporcionadas por parte de LA CONTRATANTE" o "EL%ONT;;H?A?QCJGHI

A" estd de acuerdo €N que sobre el importe de las esti i 5 i
_ 'q kh maciones se le hard ung deduccién del 2%
como d por los’ servicios de vigilancia, inspeccién Y control necesario Para la ejecucién de Iq obra de;
gon ei_ grﬂculo 59 de La Ley de Obrg Piblica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se le
adicional por derechos de obrg publica y educacién de acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de

Haciendd :& Municipios del Estado de Querétaro.
En casq de Ssentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA" estos deberdn ser ajustados en Ig
estimacién Osécuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensade en lg

siguiente esfimacion, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los términos establecidos en el articulo 65
de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Ni las estimad€iones, ni Ia iquidacion, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacién de los
frabajos, pues “LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o
Por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS,

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (Pagares) para el cumplimiento del contrato en
los términos y condiciones fiados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro vigente, emitidas a enterg safisfaccion de “LA CONTRATANTE" Y por la institucién afianzadora
debidamente autorizada de conformidad autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de
Pagares y reglamentos aplicables.

A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.- Pagare a favor de “LA CONTRATANTE" por la totalidad del monto concedido
como anticipo v deberd de ser presentada por “EL CONTRATISTA" previamente g Ig enfrega de los anticipos,
dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha en que reciba copia simple del formato de contrato o del
fallo de adjudicacién, Ia garantia subsistird hasta Ia fotal amortizacién del anticipo correspondiente.
B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO. - Pagare a favor de "LA CONTRATANTE" por el diez por ciento (10%) del monto total
del presente confrato. Este Pagare debera ser presentado dentro de los siete dias naturales sigui?ni$s c?;?%ﬁi
Q partl de o fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recicido copia snrr:p\e cirt\a:\r :,?g?fcii szg?nr‘g o8 g 4
de adjudicacion. En el caso de incumplimiento total o ;:;cxrmc:;l d?c\;ﬁ;??:s ; g;we o101 SEnEans 6] HEHEEENS He
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe
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. i,e 08 minimos necesarios F?C;Jrz z(:;?ug lp o lgcin < salieiitg debidamente acompariada de los
dispchaxd de un Plazo mdximo de ¢ f a procedencia de dicho Qjuste de costos, “FL CONTRATISTA"
] delermine of b, dee Mg as naturales siguientes a la publicacién de Jos indices nacionales de
N ciculo d % Kot Xico, aplicables q| perodo que los mismos indiquen y que servirdn de
Bt nios o decrementos de Jos costos de los insumos. En e entendido de que
Y/0 Tramite que se presente en fechag posterior al plazo establecido en el pdrrafo inmediato

RATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a Ig recepcion de la solicitud, deberd
crito la resolucién correspondiente. Cuando ef porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, serd “EL
A" quien promueva, sies a la baja serd “LA CONTRATANTE" quien lo realice.

NOVENA: REPRESENT N DE "EL CONTRATISTA",

g representante de "EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como residente de construccién y
confard con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA" para decidir todo lo relacionado al
cumplimiento del presente contrate en cumplimiento a lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra
Poblica del Estado de Querétaro, dicho residente deberd tener a disposicién de "LA CONTRATANTE", en el lugar
de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra. Para
cualquier cambio en la asignacién del residente, "EL CONTRATISTA", contard con un plazo de 10 (diez) dias
naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE".

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucion
del residente de construccion y "EL CONTRATISTA" fendrd la obligacién de manda a otro residente que cumpla

con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA: BITACORA,
\a bitacora aue se genere con motivo de la realizacion de \os trabajos

! RTES' cue necer en \a
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vigente durante todo el desarollo de los trabajos. Para efectos del conirato, los anexos y la bitacora de los
trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones

DECIMA PRIMERA: AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PL DE EJE ION.

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por voldmenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrén ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE”
durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE" y asentados en la bitdcora.

“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en
los volumenes y conceptos no considerados iniciaimente, debiendo “EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
comrespondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacidn y
autorizacion por parte de “LA CONTRATANTE", por su parte "EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato | cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en la misma
proporcién sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA: MODIFICAC! DE LOS PLA ESPECIFICACIONES Y PR

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
original, "LA CONTRATANTE” podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a “EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerardn
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serén obligatorias para ambas partes. Traténdose de
trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tiempo
Qrigindgimente pactados.

SN NG correspondiente.

9 Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor, mismas que forman parte integral
rato, y a que la realizaciéon de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de

A-.._., de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
N

cumplimiento del fontrato, hasta por el monto total de la misma.

Ademas “EL GONIRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
seguridad de sys frabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato y a

las personas en\ general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar
adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier ofro elemento que ponga en peligro su
integridad fisica o que pueda causar algin dafio.

"EL CONTRATISTA" ademds debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que
hacerlo, coordinarse con las autoridades corespondientes para que implementen el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a
terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos que son regulados por este confrato.

lgualmente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o frabajos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird
la previa aprobacidén expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE" . :

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los frabajos materia del
contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demdas
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ordenamientos en materia de frabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA” conviene por tanto en responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de LA CONTRATANTE",
en refacion con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE", a mds tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea nofificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” |a reintegrard a "LA CONTRATANTE" en igual término.
De la misma manera “EL CONTRATISTA", al término o suspension de los trabajos objeto de este contrato, debera
exhibir a "LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro
Social y demds instituciones de seguridad social.

1_?

DECIMA QUINTA, - SUSPENSION TEMPORA Y TERMINACI NTICIPADA DEL TRATO.

“LA CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrd prorogarse o ser indefinida, para tal
efecto “LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a "EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, asi como
en su caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

En caso de suspensién del presente contrato, éste podra confinuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de elecucién convenido, la formalizacién se redlizard mediante el acta
circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro

Cyando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio donde se
regqonozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los frabajos, sin modificar el plazo
dé fejecucién del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccién IV de La ley de Obra PUblica del Estado
Luerétaro.
ONTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
rol; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
diar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la
otal o parcial de actos que dieron origen al conirato, con motivo de la resolucién de una
Jormided emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial
Ngiente, d\bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién.

fortuito o fuerza mayor se imposibilite Ia continuacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA" podrd
Q ejequtarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitaria
RATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentdcion dell escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el contratista obtenga de la
autoridad jodicialla declaratoria correspondiente.

En el evehto §e QYue “LA CONTRATANTE" no produzca contestacion a la solicitud de “EL CONTRATISTA" dentro del
plazo sefiglado8p tendrd por aceptada la peticién de este Gltimo.

Una vez cdmunigada la terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesion
Rjos gjecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, v en su caso,
proceder o\ suspender los trabagjos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciadaldel estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver
a "LA CONTRAJANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, toda la documentacién que ésta le hublere entregado para la realizacién de los frabajos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"LAS PARTES" convienen que "LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir administrativamente
este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La Ley de Obra Piblica del Estado
de Querétaro

Las causales referidas en el mencionado arficulo dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para "LA CONTRATANTE", ademds de que se le apliqguen a “EL CONTRATISTA" las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato el sobrecosto gue resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de ofro, independientemente de hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA” 1os demds cargos
que procedan.

"LAS PARTES" convienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescisién administrativa
del confrato, el iniclo del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA" exponiendo las
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razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) dias hébiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la nofificacién del inicio de la rescisién, manifieste Io que a su derecho
convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo
de quince (15) dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL
CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacién “EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefialado, se
emitira la resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi como en
apego a los demds ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato "LA CONTRATANTE"
procederd a tomar posesién de los frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y "EL CONTRATISTA" estara
obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, foda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contfrato, no podrd ser revocada o modificada
por “LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusién, "LA CONTRATANTE"
podra a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacidn respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramaran los trabajos una vez nofificada la resolucién cormrespondiente por "LA CONTRATANTE" a “EL
\CONTRATISTA”

DECIMA SEPTIMA. - CESION DE DERECH :
B CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes su )

derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la realizacién de la obra en mencién,
Qlvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo
GUplir para ello con los términos y condiciones que mdas adelante se sefialan.

RMCONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, pero con autorizacién por

\} to di “LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales
0 uipoue incluyan su instalacién en la obra. Esta auterizacién previa no se requerird cuando "LA
'} NE" sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de obra que podrdn ser objeto de

Wjratadion. En todo caso “EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico responsable de Ia ejecuciéon de la obra
b& CONTRATANTE".

A" podr& ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes.

pvisQ previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencién de ceder o gravar
todo olen pairtes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30
(treinta) diad naturales de anticipacién, especificando claramente los derechos que serdn material del futuro
gravamen ofcesion. En este aviso deberd declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha
celebraqo ¢on anterioridad ofra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesidn a favor de
terceros e/ dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresarlo asi y
aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacién.

Il.- Contar con aprobacion previa y expresa y por escrito de “"LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto
anterior.

lil.- Notificacién preferente a través de Cormredor o Notario Pablico de la constitucion del gravamen o de la
cesion de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del contrato fuente,
las facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier otro
dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “LA CONTRATANTE" para que quede plenamente
identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la nofificacién a través de Corredor o Notario PUblico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo comespondiente por “LA CONTRATANTE" a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin perjuicioc de que se
satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La nofificacién, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la
celebracion del contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que
celebren el contrato o acto Jurldico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de Ias
facturas y contra-recibos materia del presente contrato.
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Vl.- Cualquier ofro dafo o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a la cesién
del derecho de cobro.
Vll- Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA" que “"LA CONTRATANTE", no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual
"EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente
instrumento,
Vill.- "LAS PARTES" convienen que en caso de rescisién de este contrato, los créditos a favor de terceros tendran
la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.
a).- Créditos a favor de los frabajadores de “EL CONTRATISTA" .
b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacién.
c).- Créditos a favor de “LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacién del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a "EL CONTRATISTA" .
d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el \
contfrato cuando, una vez nofificada la cesién de derecho o acto juridico de que se frate, los derechos de

crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignhoraticio, fideicomitente o cualquier persona

distinta del nuevo fitular del derecho. “LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de pleno derecho y sin \
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra- -
recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA" en un confrato de cesion de crédito o de constitucién de

garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualguier ofro acto juridico que tenga como consecuencia

conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

%\\
AS PARTES" convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el
Nghficulo 36 fraccién |y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del
[3fpdo de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a § ( cinco) dias hdbiles posteriores a la fecha
AN 5 firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta
SEMACion, en caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con
Tablcido en el articulo 35 segundo pdirafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién
Wernamental del Estado de Querétaro.

CRQNTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga
Nen virtud del presente contrato y de la ejecucién de los frabajos que el mismo regula, por lo que deberd
@ seguridad de dicha Informacién, no pudiendo divulgaria por ningtn medio.

(ENA. - NVENCIONALES POR AT EN LA ION DE LOS TRAB A

RAYANTE" tendrd la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estdn ejecutando por
STA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual "LA CONTRATANTE" comparard
nte el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las
s mefior que lo que debid realizarse, “LA CONTRATANTE" procederd a:

l.-Nofifidgrig a “"EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el afrase detectado de conformidad con su
programd’de obra aprobada, para que éste Uitimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecuciédn de

su obra.

IL-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el
periode de ejecucién establecido en el presente contrato, "LA CONTRATANTE" aplicard una retencién
econdmica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el afraso, misma que "EL
CONTRATISTA" podré recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los
programas de ejecucién de suministro o de utllizacién de los insumos. La aplicacion de estas retenciones tendra

el cardcter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El
cdlculo de la retencién serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los frabajos realmente ejecutados
{total estimado acumulado) y el importe de lo que debié ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo

al programa de ejecucién establecido.

.- Adicionalmente "LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA",
éste no concluya Ia obra en la fecha sefalada en el programa una pena convencional consistente en una \
cantidad igual al 4% ( cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el
importe de la obra que debié realizar la que aplicaré "LA CONTRATANTE" a "EL CONTRATISTA" en sus
estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacciéon de “LA
CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las
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demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualguier ofra causa que a juicio de "LA

CONTRATANTE" no sea imputable a “EL CONTRATISTA" .

Estas penas, en ningun caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en

cuyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescisién administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las pends convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se

haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento

del contrato o la rescisién del mismo.

Las canfidades que resulten de la aplicacién de las penas convenclonales que se impongan o “EL

CONTRATISTA" se hardn efectivas con cargo & las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si

da lugar a ello, la flanza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cldusula Séptima del presente

contrato.,

VIGESIMA, - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a “LA CONTRATANTE" la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7
(siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacién presentado por "EL CONTRATISTA",
asimismo “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 (quince) dias naturales a partir de la verificacién fisica de \

estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrd firmar
el gcta de entrega recepcién.
Finglizada la verificaciéon de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcién fisica,
un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cudl se redlizard mediante la suscripcidn del acta
espondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra
. bra Piblica del Estado de Querétaro.
R ez constatada la terminacién por parte de "LA CONTRATANTE", informard d la contraloria intema municipal
o&ederd a su recepcion denfro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de
J 'os, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley

RATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus

idextificables y susceptibles de utilizarse.

saldo total, "LA CONTRATANTE" pondrad a disposicion de “EL CONTRATISTA" el pago
ediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitarg el reintegro de los

; §s: Y en forma simultdnea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechosly dbliggdiones asumidos por ambas partes en el presente contrato.
VIGESIMA\PRI UITO Y TERMINACION DEL CON i
“LA CONTRATANTE'| “dard por terminado parcial o fotaimente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS
PARTES" qUe intervienen en este contrato, deberdan elaborar el finiquito comrespondiente anexando el acta de
enfrega-redepcion|de los trabaijos.

Una vez eldqboradp el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el confrato dejando
Unicamente\subsisfentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el

articulo 55 fraccidh IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL
CONTRATISTA Yorgsente reclamacion alguna de pago con posterioridad a su formalizacién.

“LA CONTRATANTE" deberd notificar a “EL CONTRATISTA" a tfravés de su representante legal o su residente, la

fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, "EL CONTRATISTA" tendré& la obligacién de acudir al

llamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que

para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parte del contrato y “LA

CONTRATANTE" la celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato "LAS PARTES" se someten a las leyes y fribunales de la
Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su
domicilio, presente o futuro, o cualquier ofra causa. En el supuesto de que durante Ia vigencia del presente
contrato surian discrepancias estrictamente sobre problemas especificos de caréacter técnico o administrativo
derivados de la ejecucién de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de concillacién,
prevalecerd la opinién de “LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la
bitdcora de obra.

PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL. 441 293 5373 Pégina ¢ de 10




), AL
. : .

QUERETARO SEN Je4QUIN SAN JOAQUIN
PUEBL2 MAGICQ H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VIGESIMA TERCERA. - VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato serd a partir de la fima del mismo y hasta el momento en que “LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL
CONTRATISTA"

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las cldusulas que lo integran, asf como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 26 de Junio del 2020.

POR “LA CONTRATANTE"

C. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ C.P. MA. ROSAL
SINDICO MUNICIPAL

; RA LEDESMA
TESORERD '

ARQ. ANAH| NOLASQUEZ MUNOZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

ARQ. JUMAN CAMPO FEREGRINO

REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATO No M$J-DOP-FISM-AD-014-2020 de fecha 26 de Junio del 2020.
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-014-2020

CONVENIO AL MONTO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA: “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SANTA MARIA ALAMOS EN CAMINO SALIDA A EMSAD 32 ".- SANTA
MARIA ALAMOS, SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN
JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO" REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA
LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE
TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA PARTE, EL ARQ. JULIAN CAMPO
FEREGRINO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL
MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Arficulo 11
fraccion |, It y 1l de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnic
Municipal del Estado de Querétaro.

b} Tiene la capacidad legal para redlizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccion Vit de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

€} Que en sesidn de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designé a la C.P.
MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorere municipal, ila ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su
cardcter de director de obras piblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d) Que en sesién de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o confratos a representacion del municipio.

e} Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo establecido
porlos Articulos 30 fraccién |y 31 fraccién i, de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

f}  Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente coniralo serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2020.

g} Laobra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/0038/2019 de fecha 24 de \
Marzo de 2020, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h} Su domicilio para los efectos del presente confrato, es el ubicado en calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

i} SuRegistro Federal de Contribuyentes es M$J8501014QA.

IL"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b} Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo
cual acredita con Cedula Profesional No. $788104.

¢} Acredita sy legal existencia con sy Registro Federal de Confribuyentes CAFJ870409N46, folio idCIF:
16010340350, otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito piblico.

d) Surepresentante legal es el ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO, en su cardcter ya indicado Unico, cuenta con
las facultades necesarias para suscribir el presente contrato.

e} Surepresentante. Se identifica con credencial de INE No. 0137072076737.

f) Cuenta con la capacidad juridica para coniratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domicllio en Ignacio Loyola, No. 4, Bl Clervo, C.P. 76650, Ezequiel Montes, Querétaro.
Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h} Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambieniales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningln caso argumentar

CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO DEL CONTRATO NO. MSI-DOP-FISM-AD-014-2020 Paginalde3
PALACIO MUNICIPAL 5/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL. 441 2935373,



ST

MUNICIPIO DE

SAN JOAQUIN - £
QUERETARO SQ% QUIN AN JOAQUIN
PUEBLS MAGICe L AYUNTAMIENTE 20182001

su desconocimiento servird para aducir justificacion por incumplimiento de confrato o para solicitar
bonificaciones q los precios consignados en la proposicion.

i} Essuvoluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato Yy que se complementa junfo con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido vy los requisitos para la contratacién y ejecucién de las obras piblicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién publica Estatal
y Federal que establece la Ley de Obra Poblica del Estado de Quereétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las
demds normatividades que regulen la ejecucion de los frabajos material del presente instrumento.

HI. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 24 de Junio de 2020 “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra publica
@ precios unitarios y a tiempo determinado No. MSJ-DOP-FISM-AD-014-2020 en el cual el “EL CONTRATISTA" se
obligd a llevar a cabo los trabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en: “CONSTRUCCIQN DE
PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SANTA MARIA ALAMOS EN CAMINO SALIDA A EMSAD 32".- SA
MARIA ALAMOS, San Joaquin, Qro.
b) EN LA CALUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe total de § 499,888.01 (Cuairocienios noventa Y nuey
mil ochocientos sesenta y seis pesos 017100 M.N.). Incluido el Impuesto al Valor Agregado. '
¢) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” s& obligs a realizar fos trabajos objeto del contrato
en un tiempo de 112 dias naturales inicidndolos el dia 27 de Junio de 2020 y la fecha de terminacion serd el dia 148
de Oclubre de 2020, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

d) Ahora bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% (veinticinco por ciento) de lo
estipulado en el articulo 56 de la Ley de Obra Poblica del Estado de Querétaro., y con la justificacién de que el
convenio es para ampliacién de metas debido a las caracteristicas de la obra es necesario y por lo cual se utiliza
el saldo a favor de dicha obra correspondiente a la diferencia entre el monto aprobado y monto contratado,
queda debidamente justificado de manera fundada y explicita las razones de ello, por la cual procede el

presente convenio. 7
CLAUSULAS /

PRIMERA. - Objeto del Convenio. )
El objeto del presente convenio consiste en aumentar e monto del contrato de obra publica o base de precios
unitarios del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-014-2020, relativo a los frabajos descritos en la cldusula primera del
contrato, consiste en “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SANTA MARIA ALAMOS
EN CAMINO SALIDA A EMSAD 32 ".- SANTA MARIA ALAMOS, San Joaquin. en virtud de las justificaciones que se
mencionan en la declaracién |, inciso d), declaracion i, incisos g) y h} y declaracién i, inciso b), ¢} y d) de este
convenio modificatorio.

SEGUNDA.- Monte del Contrato.-

El monto del contrato original es de § 499,866.01 (Cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos sesenta y seis
pesos 01/100 M.N.), y el monto adicional es de $ 133.99 (Ciento treinta y tres pesos 99/100 M.N.}, dando un monto
fotal neto convenido de $ 500,000.00 (Seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

TERCERA.- Plazo del Contrato.

Prevalece la misma del contrato original.

CUARTA, -Supervisién,

No se modifica la clausula originat en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

QUINTA.-Anticipos.

No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SEXTA.-Forma de pago.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SETIMA.-Garantias.

No se modifica la cldusula original A) PAGARE PARA EL ANTICIPO y B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO en & presente
Convenio Modificatorio al Confrato, prevalecen la misma garantia por anticipo, cumplimiento.

El C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, se modifica ya que la cantidad
serd por el 10% de lo que indica el monto total del presente convenio modificatorio al monto.
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OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Conirato.

La vigencla del presente convenio modificatorio al conirato serd a pariir de la firma del mismo, sumada a la
vigencia del contrato original y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE" emita e} acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA" .

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para lao ejecucién de la obra objeto de este convenio
modificatorio al contrato, y al contrato original en sus cl@usulas no modificadas, a todas y cada una de las
cldusulas que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con Ias mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 06 de Julio del afio 2020.

POR “LA CONTRATANTE"

|
ARQ. ANAHI|NOLASQUEZ MUNOZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

% 2 - /7
ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO

REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del convenio modificatorio al monto del conirato No MSJ-DOP-FISM-AD-014-2020
de fecha 06 de Julio del 2020.
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