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CONTRATO

No. MSJ-DOP-FISM-AD-015-2020

CONIRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
"REHABILITACION DE CAMINO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LLANOS DE SANTA CLARA, ACCESO
PRINCIPAL".- LLANOS DE SANTA CLARA, SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO" REPRESENTADA
POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A LA C.P. MA. ROSALBA
OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU
CARARCIER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA
CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARITE, EL C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE
EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE: \

a)  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articuls 1 N
fraccion |, Iy ll de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 v 3 Ley Orgdnjca
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para redlizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 3
Fraccién Vill de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

c) Que en sesién de cabildo ordinaria ndmero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punio 6, se designé a ld
C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ
MURNOZ en su cardcter de director de obras piblicas, quienes tiene la facultad para la fima de este
instrumento.

d) Que en sesién de Cabildo ordinaria ndmero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta
Unicamente al Presidente Municipal para la fima de convenios y/o confratos a representaciér del
municipio.

e)] Que el presente confrato se oforga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los Articulos 30 fraccién | y 31 fraccién |, de La Ley de Obra PUblica del Estado de
Querétaro.

f)  Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serén del Fonde de
Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2020.

g) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/041/2020 de fecha 24 de

Manrzo de 2020, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h)  Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

i} SuRegistro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA

IL."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los téminos del confrato.

b) b) Esuna persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas
lo cual consta de su situacién fiscal de fecha 19 de Junio de 2020, cedula de identificacion fiscal Folio o idCIF
14110931104, inicio de actividades 10 de Diciembre de 2004 con R.E.C. GAGU830117277.

¢) Acredita su legal existencia con su registro federal de confribuyentes GAGUB30117217, folio 14110931104
otorgado porla Secretaria de hacienda y crédito puiblico.

d) Su representante legal es el C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ se representa a sf mismo Y por su propio
derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0050035871121.

f) Cuenta con la capacidad juridica para confratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domicilio en Ignacio Zaragoza, No. 36 A, Col. Bario San Diego, C.P. 76500, Cadereyta de
Montes Querétaro. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h} Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientc S,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en ningun caso cr/gg ntar
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sU desconocimiento servirg para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

i) Essuvoluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato Y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds

conoce y acepta el co

ntenido y los requisitos para la contratacion y ejecucién de las obras publices y de los

servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracion publica Estatal

y Federal que establec
necesarios, especificac

e la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
iones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,

calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las

demdas normatividades

que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anferior, las partes oforgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" |a realizacién de una obra consistente en "REHABILITACION
DE CAMINO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LLANOS DE SANTA CLARA, ACCESO PRINCIPAL".- LLANOS DE
CLARA, y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los div
ordenamientos y normas sefialados en la declaracién i) del apartado de declaraciones de “EL CONTRATIST,
apegdndose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaci
generales y particulares, asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban redlizarse
trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cldusula. Todos los trabajos
que se refiere el presente contrato seran supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES,
dirigidos por "EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya gue se encuentran contempladd
en los costos analizados dentro de sus precios unitarios.

Asimismo, “EL CONTRATISTA'

anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique “LA CONTRATANTE" Y, en aquellos
materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a

precios 6ptimos y competit

materia de este confrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccién,
seguridad, uso de via piblica e impacto ambiental.

Los programas autorizados,
debidamente firmados po
insfrumento. Los conceptos

' se compromete a utilizar materiates de la calidad indicada en este contrato, en sus

ivos en el mercado, de la misma manera “EL CONTRATISTA" se obliga para la obra,

presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cldusula,
r los oforgantes, como anexos, pasardn a formar parte integrante del presente
a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL, CATALCGO DE

CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completa

ejecucioén.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATOQ.

El monto subtotal del presente contrato, es de $ 602,802.21 (Seiscientos dos mil ochocientos dos pesos 21/100 \

M.N.), mds el impuesto al

valor agregado por la cantidad de $ 96,448.35 (Noventa y seis mil cuatrocientos

cuarenta y ocho pesos 35/00 M.N.) para un total de $ 699,250.56 (Seiscientos noventa Yy nueve mil doscientos
cincuenta pesos 56/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de i
105 dias naturales. Fl inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuard el dia 04 de Julio de 2020 y se concluirdn a

tubre del 2020, mds 14 dias para tramites de cierre administrativo, teniendo un plazo
de 04 de Julio al 30 de Octubre del 2020.

mas tardar el dia 16 de Oc

»
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CUARTA.- SUPERVISION.

“LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervisién de la obra y designard representante
directo como responsable de Ia administracién de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en
la bitdcora a si como de la revisién y la aprobacién de las estimaciones correspondientes al ING. JOSE FLORES
JUAREZ, que fungird como supervisor, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y quien tendrd
entre ofras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Obra Piblica del Estado
de Querétaro.

QUINTA.- ANTICIPOS.

“LA CONTRATANTE" otorgard a “EL CONTRATISTA" un anticipo de 30% sobre el monto fotal del contrato por g
cantidad de $ 209,775.17 (Doscientos nueve mil setecientos setenta y cinco pesos 17/100 M.N.), que incluye el
impuesto al valor agregado, obligdndose "EL CONTRATISTA" a oforgar un Pagare por el 100% del mismo a favor
de "LA CONTRATANTE", el cual deberd ser facturado por “EL CONTRATISTA" de conformidad con los mecanismos
que al efecto dé a conocer “LA CONTRATANTE", misma que se pagard dentro de los diez dias naturales
contados a partir de la fecha de Ia enfrega de Ia misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basdndose en las
estimaciones que "EL CONTRATISTA" presente a "LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a quince dias de
acverdo a lo establecido en el arficulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro Yy que serdn
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la fecha en que hayady sido
autorizadas por la supervisién de “LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacién, facturacids
y trdmite de pago, seran proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA" .

"EL CONTRATISTA" estd de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccién del 2%
como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecuciéon de la obra d¥
conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro Y que sobre esta bese se le
deduzca un 25% adicional por derechos de obra publica y educacion de acuerdo al articulo 92-95 de Lo Ley de
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “"EL CONTRATISTA" estos deberdn ser ajustados en Ia
estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente
estimacion, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley
de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacion de los
frabajos, pues “LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los frabajos faltantes, mal ejecutados o
por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS,

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir Ias garantias necesarias (Pagares) para el cumplimiento del contrato en
los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra Piblica del Estado de

Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccién de “LA CONTRATANTE" y por la instifucion afianzadora
debidamente autorizada de conformidad autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de (\

Pagares y reglamentos aplicables.

A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.- Pagare a favor de "LA CONTRATANTE" por la totalidad del monto concedido
como anticipo y deberd de ser presentada por “EL CONTRATISTA" previamente a la enfrega de los anticipos,
dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha en que reciba copia simple del formato de contrato o del
fallo de adjudicacién, la garantia subsistird hasta la total amortizacién del anficipo correspondiente.

B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO.- Pagare a favor de "LA CONTRATANTE" por el diez por ciento (10%) del monto total
del presente contrato. Este Pagare debera ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes coritados
a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo
de adjudicacién. En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total del Pagare qua ampara el conceptfo de
cumplimiento (10% del monto total confratado), independientemente dei avance fisico de la obra o servici

materia de este contrato.
\
/
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C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA" garantizard los
trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes o Ia firma del acta de entrega-recepcién, mediante un

tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega recepcién de los trabajos.

Los Pagares establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacion, validacion y en su caso, la cancelacién serén proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE" .

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién correspondiente deberd
constar por escrito mediante |a suscripcién del acta circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los
arficulos é3 y 65 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sdlo serd consideradg cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a
“EL CONTRATISTA", en caso de que la peticion sea justificada “LA CONTRATANTE” autorizarg el gjuste de costos
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta clausula.

Tampoco dard lugar o ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera
estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los frabajos. \

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se llevard a cab®.de
conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
En el ajuste de costos se tomard en cuenta la afectacion del anficipo para todos los casos vy el periodo d
ejecucioén establecido en el presente contrato.

precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de base
para el cdiculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier
solicitud y/o trémite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el pdarrafo Inmediato antetior serd
improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a Ia recepcion de la solicitud, deberd
emitir por escrito la resolucién comrespondiente. Cuando el porcentaje del gjuste de costos sea a la alza, serd “EL
CONTRATISTA" quien promueva, sies a la baja serd “LA CONTRATANTE" quien lo readlice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA".

El representante de “"EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contara

con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA" para decidir todo lo relacionado al cumplimiento

del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra Publica del Fstado

de Querétaro, dicho superintendente deberd tener a disposicion de “LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y

bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra. Para cualquier

cambio en la asignacién del superintendente, “EL CONTRATISTA", contard con un plazo de 10 (diex) dias

naturales antes de llevarios a cabo para hacerlo del conocimiento de “"LA CONTRATANTE" . \
“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucién 2
del superintendente de construccion y “EL CONTRATISTA" tendrd la obligacion de manda a ofro superinterdente

que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA. - BITACORA,

Queda entendido por “LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos
materia de este contrato, formarg parte del mismo y su uso sera obligatorio, debiendo permanecer en la
supervisién de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectden en el sitio de los trabajos, y estard
vigente durante todo el desarrolio de los frabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitdcora de lo
trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.
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DECIMA PRIMERA. - PLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION.

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrdn ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
durante su ejecucion siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por "LA
CONTRATANTE" y asentados en la bitdcora.

‘LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en
los volimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo "“EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y
autorizacién por parte de “LA CONTRATANTE", por su parte “EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato { cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en la misma
proporcién sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
original, "LA CONTRATANTE" podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerardn ‘
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Tratdndose de |
trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tiempo
originalmente pactados.
“EL CONTRATISTA" por ningdn motivo procederd a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplado
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones Y se asiente en bitdcora la orde

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA,

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los frabajos objeto de este contrato,
cumplan con las Noermas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor, mismas que forman parte integral
del presente conirato, y a que la realizacidn de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales Y particulares para los trabajos materia del
presente contrato, asf como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos gue se llegaren a
presentar en los trabajos y de los dafios Yy perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a "LA CONTRATANTE" o a terceros, en Cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada jpara el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Ademds "EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
seguridad de sus frabajadores, de cualquier persona que intervenga en los frabajos objeto de este contrato y a
las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar
adecuadamente dichos frabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier ofro elemento que ponga en peligro su
integridad fisica o que pueda causar algin dafio.

"EL CONTRATISTA" ademds deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales Y. en caso de tener que
hacerlo, coordinarse con las autoridades corespondientes para que implementen el operativo necesario.

"EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran ccausar a
terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos que son regulados por este contrato.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas © morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este conirato y sus anexos, sobre los bienes o frabajos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira
la previa aprobacién expresay por escrito de “LA CONTRATANTE".

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA", como empresario y pafrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
confrato, serd el Unico responsable de Ias obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder
de todas las reclamaciones que sus frabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA CONTRATANTE"
en relacion con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y spicard
salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE", a mas tardar a los diez dias naturales cobn ¢
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partir de la fecha en que sea nofificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA" la reintegrard a "LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA", al término o suspension de los frabajos objeto de este contrate, deberd
exhibir a "LA CONTRATANTE" e| aviso de terminacién comespondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro
Social y demés instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

‘LA CONTRATANTE" podrd suspender femporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrd prorrogarse o ser indefinida, para tal
efecto "LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a "EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, asi como en
su caso la fecha prevista para la reanudacién de los frabajos.

En caso de suspensién del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron,

La fecha de terminacién del contrato se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizard mediante el acta
circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabaijos, sin modificar el plazo
de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccién IV de La ley de Obra PUblica del Estado
de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de in
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los tfrabajos, y se demuestre que

competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién,

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los tfrabajos, “EL CONTRATISTA" podir:
optar por no ejecutarios. £n este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitaria a
“LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el confratista obtenga de la
avtoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacién a la solicitud de "EL CONTRATISTA" dentro del
plazo sefialado, se tendrd por aceptada la peticién de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, "LA CONTRATANTE" procedera a tomar posesion
de los frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin Ia comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA" q devolver
a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere enfregado para la redlizacién de los frabajos.

DECIMA SEXT A.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO,

“LAS PARTES" convienen que "LA CONTRATANTE" podra en cualquier momento rescindir administrativamente este
contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro

Las causales referidas en el mencionade articulo dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para “LA CONTRATANTE", ademds de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" Ias penas
convencionales conforme a lo establecido por este confrato el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de Ia aplicacién de uno o de ofro, independientemente de hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demds cargos
que procedan.

“LAS PARTES" convienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescisién administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento comrespondienfe se comunicard a “El. CONTRATISTA" exponiendo Ias
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) dias habiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos lg notificacién del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho
convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo
de quince (15) dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién e “EL
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CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacion “"EL CONTRATISTA”, dentro del plazo sefialado, se
emitird la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi como en
apego a los demds ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del conirato LA CONTRATANTE"
procederd a tomar posesién de los frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los frabajos, levantando con o sin Ia comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado €n que se encuentre la obra y “EL CONTRATISTA" estard
obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la redlizacién de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no pedrd ser revocada o modificada
por “LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusidn, “LA CONTRATANTE"
podrd a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacién respecto del presente confrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramardn los frabajos una vez nofificada la resolucion correspondiente por “LA CONTRATANTE' a “EL
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA. - SESION DE DERECHOS.

"EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la redlizacién de la obra en mencién,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que mds adelante se sefialan.

"EL CONTRATISTA” no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, pero con autorizacién p
escrito de “LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalacion en la obra. Estg autorizacién previa no se requerird cuando
CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de obra que podrdn ser objeto d
subcontratacién. En todo caso “EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra

ante "LA CONTRATANTE" .
“EL CONTRATISTA" podrd ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes.

|- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su infencidn de ceder o gravar
todo o en partes de su derecho de cobro. Fl aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30
(treinta) dias naturales de anticipacién, especificando claramente los derechos que seran material del futuro
gravamen o cesion. En este aviso deberd declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha
celebrado con anterioridad ofra cesién de derechos © acto juridico que se fraduzca en cesidn a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior, deberd expresatlo asi y aportar
todos los datos y documentos que permitan su plena identificacién.

ll- Contar con aprobacién previa Y expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto
anterior.

lil.- Notificacién preferente a fravés de Cormredor o Notario Piblico de la constitucién del gravamen o de la cesién
de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del contrato fuente, Ias
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi como el importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier ofro
dato o documento indispensable que se requiera a juicio de "LA CONTRATANTE" para que gquede plencamente
identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificacién a través de Corredor o Notario Publico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por “LA CONTRATANTE' a fin de que guede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley. sin perjuicio de que se
satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La notificacién, o en su caso el aviso de Ia cesion o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 {treinta) dias naturales siguientes a la celebracién
del contrato enfre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, enire las partes que celelbren el
contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de elias el cobro de las facturas y contra-
recibos materia del presente contrato.

VI.- Cualquier otro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a la cesién
del derecho de cobro.

Vil- Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA" que “LA CONTRATANTE", no asym
responsabilidad frente a terceros por el incu mplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del c:?%

CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-015-2020 y
PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL. 441 293 5373. Pagina 7 de 10




a2
(5 ey

SAN JeAaQUIN SAN JOAQUIN
le NEGICQ GOBRERNO MUNICIPAL 20182021

“EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente
instrumento.

VIIl.- “"LAS PARTES" convienen Que en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros tendrdn
la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los frabajadores de "EL CONTRATISTA".

b).- Créditos fiscales en los términos del Cadigo Fiscal de la Federacion.

¢).- Créditos a favor de "“LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este confrato a "EL CONTRATISTA".

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el
contrato cuando, una vez nofificada la cesién de derecho o acto juridico de que se trate, los derechos de
crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo fitular del derecho. “LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA" en un contrato de cesién de crédito o de constitucién de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier ofro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contfrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccion |y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a 5 { cinco) dias hdbiles posteriores a la fecha de la
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusidn parcial o total de esta informasjén, en
caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecio en
el articulo 35 segundo pdrrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién Gubemamental del Est

de Queréiaro."EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la qu
tenga acceso en virtud del presente confrato y de la ejecucién de los frabajos que el mismo regula, per lo jue
debera velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgaria por ninglin medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estdn ejecutando por
"EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA CONTRATANTE" comparard
periédicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las
obras es menor que o que debié realizarse, “LA CONTRATANTE" procederd a:

l-Nofificarle a “EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su
programa de obra aprobada, para que éste dltimo tome la medida perfinente para actudlizar la ejecucién de
su obra.

ll-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecuciéon establecido en el presente contrato, “LA CONTRATANTE" aplicard una retencién
econdmica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL
CONTRATISTA" podrd recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los
programas de ejecucién de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacién de estas retenciones tendra
el caracter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los trabaijos, estos no se han concluido. El
cdleulo de la retencién serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados
[total estimado acumulado) y el importe de lo que debié ejecutarse (fotal programado acumulado) de acuerdo
al programa de ejecucidn establecido.

lil.- Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a "EL CONTRATISTA",
éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% ( cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada vy el
importe de la obra que debid realizar la que aplicard “LA CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA" en sus
estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de “LA
CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier ofra causa que a juicio de “LA
CONTRATANTE" no sea imputable a “EL CONTRATISTA" .

Estas penas, en ningin caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescision administrativa.

~
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Independientemente de Ia aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, "LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA"
e hardn efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a elio,
la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cldusula Séptima del presente contrato.

VIGESIMA. - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" comunicard por escrifo a “LA CONTRATANTE" la terminacion de los frabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7
(siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacion presentado por "EL CONTRATISTA",
asimismo “EL CONTRATISTA” tendrd un plazo de 15 {quince) dias naturales a partir de la verificacion fisica de estos
para rediizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrd firmar el
acta de entrega recepcién.

Findlizada la verificacién de los frabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcion fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante la suscripcion del acta
correspondiente en la que intervendrdn los representantes de ambas partes, en los términos de Ia Ley de Obra
de Obra Piblica del Estado de Querétaro,

Una vez constatada la terminacion por parte de “LA CONTRATANTE", informard a la contraloria interna municipal
Y procederd a su recepcién dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusion de
los frabaijos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el arficulo 66 de La Ley
de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminachss y sus
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse., \
Determinado el saldo tfotal, “LA CONTRATANTE" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pdgo
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de 10%
importes resultantes; y en forma simultdneq, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos Nos
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

‘LA CONTRATANTE" dard por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS
PARTES" que intervienen en este contrato, deberdn elaborar el finiquito comrespondiente anexando el ccta de
entrega-recepcién de los frabajos,

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el confrato dejando
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el
articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL
CONTRATISTA" presente reclamacién alguna de pago con posterioridad a su formalizacion.

“LA CONTRATANTE" deberd notificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o su residente, la
fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de acudir al
llomado que se le haga por escrito, de lo contrario se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que
para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Queréiaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parte del contratc y "LA
CONTRATANTE" |a celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES" se someten a las leyes y tribunales de Ia
Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere comresponderie por razén de su
domicilio, presente o futuro, o cualquier ofra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente
contrato surjan discrepancias esfrictamente sobre problemas especificos de cardcter técnico o administrativo
derivados de la ejecucién de los trabaijos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacion,
prevalecerd la opinidn de “LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la
bitdcora de obra.
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VIGESIMA TERCERA. - VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente confrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA"

“LAS PARTES" se obligan o sujetarse estrictamente para Ig ejecucion de la obra objeto de este confrate, a todas
y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 03 de Julio del aiio 2020.

POR “LA CONTRATANTE"

C.P. MA. RO LVERA LEDESMA
TESORERO MUNICIPAL

C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte infegral del CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-015-2020 de fecha 03 de Julio del 2020.
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
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CONVENIO AL MONTO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA: "REHABILITACION DE
CAMINO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LLANOS DE SANTA CLARA, ACCESO PRINCIPAL”.- LLANOS DE SANTA CLARA,
SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN,
QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN
SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO
MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL C. ULISES AMILCAR GARCIA
GONZALEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL

MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el At
fraccion 1, Il y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, arficulos 2 y 3 Ley
Municipal del Estado de Querétaro.
b) Tiene ia capacidad legal para realizar ef presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Artfculalg
Fraccion Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro. \
¢} Que en sesidn de cabildo ordinaria némero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designé a la ¥ GAN
MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUROZ en S 1
caréeter de director de obras piblicas, quienes tiene la facultad para ia firma de este instrumento. J
d) Que en sesién de Cabildo ordinaria ndmero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta\Ny
Unicamente al Presidente Municipal para ia firma de convenios y/o confratos a representacién del municipio. "\
e] Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo establecido \
porios Articulos 30 fraccién 1y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
f) Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato seran del Fondo de
Infraestructura Social Municipal { FISM) ejercicio 2020.
g) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/041/2019 de fecha 24 de
Marzo de 2020, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h} Su domicilic para los efectos del presente confrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Ceniro, C.P
76550, San Joaquin, Qro.

i) SuRegistro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA.

e

s et A

IL"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE: \
a} Tiene capacidad juridica para confratar y obligarse en los términos del contrqto/ -
b) Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constifuidg-€onforme g las leyes mexicang,
lo cual consta de su situacién fiscal de fecha 19 de Junio de 2020, cedula de identificacion fiscal Folio o idC
14110931104, inicio de actividades 10 de Diciembre de 2004 con R.F.C. GAGU830117217.

c) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes GAGU830117227, folic 141 10931104
oforgado por la Secretaria de hacienda y crédifo piblico.

dj Su representante legal es el C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ se representa a si mismo y por su propio
derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0050035871121.

f} Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domicilio en Ignacio Zaragoza, No. 34 A, Col. Bario San Diego, C.P. 74500, Cadereyta
de Montes Querétaro. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que infervienen en su ejecucién, por lof ue en ningin caso
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i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato Y que se complementa junto con
el presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds conoce y

que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, calendario de
obra y anexos que integré en su propuesta Y que sirvieron para la adjudicacién del presente contrato y que
debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asf como las demds normatividades
Que reguien la ejecucién de los trabajos material del presente instrumento.

1. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 03 de Julio de 2020 “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra publica
a precios unitarios y a tiempo determinado No. M$J-DOP-FISM-AD-015-2020 en el cual el “EL CONTRATISTA” se
obligd a llevar a cabo los trabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en "REHABILITACION DE
CAMINO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LLANOS DE SANTA CLARA, ACCESO PRINCIPAL".- LLANOS DE SANTA CLARA,
San Joaquin, Qro.

b) EN LA CALUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe fotal de § 499,250.54 (Seiscientos noventa y nueve mil
doscientos cincuenta pesos 56/100 M.N.). Incluido el iImpuesto af Valer Agregado.

<€) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA" se obligd a realizar los trabajos objeto del contrato
en un tiempo de 105 dias naturales inicidndolos el dic 04 de Julio de 2020 y la fecha de terminacién serd ehdia 14
de Octubre de 2020, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

presente convenio.

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.
El objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del conirato de obra pUblica a base de precios
Unitarios del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-015-2020, relativo a los tfrgbajos descritos en la cldusula primera del
confrato, consiste en "REHABILITACION DE CAMINO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LLANOS DE SANTA CLARA,
ACCESO PRINCIPAL”.- LLANOS DE SANTA CLARA, San Joaquin. en virtud de las justificaciones que se mencionan en
la declaracion 1, inciso d), declaracion I, incisos g) y h) y declaracién i, inciso b), ¢ y d) de este convenio
modificatorio.
SEGUNDA.- Monto del Contrato. -

El monto del confrato original es de $ 699,250.55 (Seiscientos noventa y nueve mil doscientos cincuenta pesos
56/100 MN.), vy el monto adicional es de $ 749.44 (Setecientos cuarenta y nueve pesos 44/100 M.N.}, dando un
monto fotal neto convenido de $ 700,000.00 {Setecientos mil pesos 007100 M.NL).
TERCERA.- Piazo del Contrato.

Prevalece la misma del contrato original.

CUARTA.-Supervisién.

No se modifica lg cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
QUINTA.-Anticipos.

No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio at Contrato.
SEXTA.-Forma de pago.

No se modifica la cl@usuia original en el presente Convenio Modificatorio al Co
SETIMA.-Garantias,
No se modifica la cl@usuia original A) PAGARE PARA EL ANTICIPO y B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO en &l presente
Convenio Modificatorio al Conftrato, prevalecen g misma garantia por anticipo, cumplimiento.

El C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, se modifica ya que la cantidad

serd por el 10% de lo que indica el monto total del presente convenio modificatorio al monto..
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OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-
No se modifica la clGusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a la

vigencia del confrato original y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA”.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de la obra objeto de este convenio
modificatorio al contrato, y al contrato original en sus cldusulas no modificadas, o todas y cada vna de las
cldusulas que los infegran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisifos que establece la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 20 de Julio de! afio 2020.

POR "LA CONTRATANTE"

b ' _
ARQ. ANAHINOLASQUEZ MUNOZ
DIRECTOR BDE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

s

C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ
/ REPRESENTANTE LEGAL
[}

La presente hoja de fimas forma parte in}ggrol del convenio modificatorio al monto del confrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-015-2020
de fecha 20 de Julio del 2020.
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