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CONTRATO

No. MSJ-DOP-FISM-AD-017-2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LOS POZOS, BARRIO LA
CAPILLA".- LOS POZOS, SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA
POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. JANET
NOEMI LEDESMA ALVAREZ EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, EL ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ
EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE
TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHi NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL
C. ULISES AMILCAR GARCIA GONIALEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA", REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN
“LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
( fraccion 1, 1Y Il de La Constitucién Polifica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Qrgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.
\-,‘JQ} Tiene la capacidad legal para redlizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
_ Fraccién Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.
. Que en sesién de cabildo ordinaria numero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, se designd la C. JANET
NOEMI LEDESMA ALVAREZ en su cardcter de sindico municipal, el ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ en su
; ,Qrc’JcIer de s{ndk:o municipal, la C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal,
' ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su cardcter de director de obras piblicas, quienes tiene la facultad

ue ‘el presente confrato se oforga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo

@stablecido por los  Articulos 30 fraccion |y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Publica del Estado de

QA erétaro.

e} | Queel origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de
| Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2020.

f) La\obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/007/2020 de fecha 24

o

g}l Su dg m’ici!io para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
h)
IL."EL C’O?‘IRA‘HSTA" DECLARA QUE:

,\ Ta) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) | b) /Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mehte constituida conforme a las leyes maxicanas
Eo/%:uci consta de su situaclion fiscal de fecha 19 de Junio de 2020, cedula de identificacion fiscal Folio o idCIF
4110931104, inicio de actividades 10 de Diciembre de 2004 con R.F.C. GAGU830117277.

c) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes GAGU830117217, folio 14110931104
otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d) Su representante legal es el C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ se representa a si mismo y por su propio
derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0050035871121,

f)  Cuenta con la capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdémicas para
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.
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g) Tiene establecido su domicilio en Ignacio Zaragoza, No. 34 A, Col. Barrio San Diege, C.P. 76500, Cadereyta de
Montes Querétare, Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningUn caso argumentar
su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

i) Essu voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente confrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucion de las obras publicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién publica Estatal
y Federal que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenido del catélogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente
contrato y que debidamente frmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las
demds normatividades que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes oforgan las siguienfes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" la reclizacién de una obra consistente en "CONSTRUCCION
DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LOS POZOS, BARRIO LA CAPILLA".- LOS POZO)S, y este
se ob!igu arealizarla hasta su total terminacién, acatando para elio lo establecido por los diversos ordenamientos

normas sefialados en la declaracién 1) del apartado de declaraciones de “EL CONTRATISTA", apegdndose de
. Igudl modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y
\ particulares, asf como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban redlizarse los trabajos,

ismas que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cldusula. Todos los trabajos a que se
&fiexs ¢l presente contrato serdn supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos
ONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya que se encueniran contemplados en los
Ag 'Incﬂlgcdos dentro de sus precios unitarios.

Asimi§Rgo, "EL“CONTRAHSTA” se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus
anexps Yy en las especificaciones generales y particulares que le indique “LA CONTRATANTE" y, en aquellos
materialgs.en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a

precjos Sptimos y competitivos en el mercado, de Ila misma manera “EL CONTRATISTA" se obliga para la obra,
maferia de esfe# confrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccion,
segyridad Uso_fbe via publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta clausula,
debjdamente’ firmados por los oforgantes, como anexos, pasardn a formar parte integrante del presente
instrumento./Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL, CATALOGO DE
COINCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completa
ejequcioén,

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El m\Qm‘o subtotal del presente contrato, es de $ 386,674.35 (Trescientos ochenta y seis mil seiscientos setenta y
cuatro pesos 35/100 M.N.), mds el impuesto al valor agregado por la cantidad de $ 61,867.90 (Sesenta y un mil
ochocientos sesenta y siete pesos 90/00 M.N.) para un total de $ 448,542.25 (Cuatrocientos cuarenta y ocho
mil quinientos cuarenta y dos pesos 25/100 M.N.).

TERCERA.- P D 1ON.

"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
105 dias naturales. Ef Iniclo de los trabajos flsicos de obra se efectuard el dia 04 de Julio de 2020 y se conciuirdn
mas tardar el dia 16 de Octubre del 2020, mdas 14 dias para trémites de cierre administrativo, teniendo un plazo
de 04 de Julio al 30 de Octubre del 2020,
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CUARTA. - SUPERVISION.

“LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervisién de la obra y designard representante
directo como responsable de la administracién de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en
la bitdcora a si como de la revision y la aprobacion de las estimaciones correspondientes al ING. EDGAR JESUS
NOVOA MARTINEZ, que fungird como supervisor, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y
quien tendrd entre ofras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.

QUINTA.- ANTICIPOS.

“LA CONTRATANTE" otorgard a "EL CONTRATISTA" un anticipo de 30% sobre el monto total del contrato por la
cantidad de  $134,562.68 (Ciento freinta y cuatro mil quinientos sesenta y dos pesos 68/100 M.N.), que incluye el
impuesto al valor agregado, obligéndose “EL CONTRATISTA" a otorgar un Pagare por el 100% del mismo a favor
de "LA CONTRATANTE", el cual deberd ser facturado por “EL CONTRATISTA" de conformidad con los mecanismos
que al efecto dé a conocer “LA CONTRATANTE", misma que se pagard dentro de los diez dias naturales
contados a partir de la fecha de la entrega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basandose en las
estimaciones que “EL CONTRATISTA" presente a “LA CONTRATANTE" en periodos no mayores o quince dias de
Qcuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro y que serdn
pygadas én un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la  fecha en que hayan sido
Qrizadas por la supervision de “"LA CONTRATANTE".

Qracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacién, facturacion

Y trém de pago, serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE" o "EL CONTRATISTA".

RATISTA" esté de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccién del 2%
echos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecucién de la obra de
lad con el arficulo 59 de La Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se le
Uin 25% adicional por derechos de obra piblica y educacién de acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de
e los Municipios del Estado de Querétaro.

le presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA" estos deberdn ser ajustados en la
msubsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente
ioni\debera ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los términos establecidos en el articulo 65 ce La ley
de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

s "LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o
achgs en exceso.

debidgmeénte autorizada de conformidad autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de
Pagares'y reglamentos aplicables.

A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.- Pagare a favor de "LA CONTRATANTE" por la totalidad del monto concedido
como anticipo y deberd de ser presentada por “"EL CONTRATISTA" previamente a la entrega de los anticipos,
dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha en que reciba copia simple del formato de contrato o del
fallo de adjudicacién, la garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo comrespondiente.

B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO.- Pagare a favor de "LA CONTRATANTE" por el diez por ciento (10%) del monto total
del presente contrato. Este Pagare deberd ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes contados

=
’X
)

a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo _

de adjudicacion. En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total del pagare qua ampara el concepto de
cumplimiento (10% del monto total contratado). independientemente del avance fisico de la obra o servicio
materia de este contrato.
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C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA" garantizard los
trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcién, mediante un
Pagare por el 10% del monto total del contrato. Esta garantia con cancelacién automdtica a su vencimiento
tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de enfrega recepcién de los trabaijos.

Los Pagares establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los fitulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacion, validacion y en su caso, la cancelacién serdn proporcionadas por parte de “"LA CONTRATANTE" .

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el presente instrumento que delerminen
un aumento o reduccién de los costos de los frabajos aln no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan la revision v ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién correspondiente deberd
constar por escrito mediante la suscripcién del acta circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los
articulos 63 y 65 de La ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud solo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a
"EL CONTRATISTA", en caso de que la peticién sea justificada “LA CONTRATANTE" autorizard el ajuste de costos
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta clausula,
\ Tampoco dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme d la ley en la materia, pudiera

estar sujeta la importacién de bienes contempladoes en la realizacion de los trabajos.

AS_PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revisién y djuste de costos, se llevard a cabo de

\ cformidod con lo establecido en el arficulo 64 de La !ey de Obra Publica del Estado de Querétaro.

nismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacién de solicitud debidamente acompariada de los
RS imientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, "EL CONTRATISTA”
ndrd de un plczo mdaximo de 6 drds naturqles snguuentes ala publucar:tén de los Indices nacronoles de

pardyel cdiculo de los incrementos o decremenfos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier
' ‘ y/oltrémite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el pdarrafo inmediato anterior serd

on/poder amplio y suficiente otorgado por "EL CONTRATISTA” para decidir todo lo relacionado al cumplimiento

presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra Piblica del Estado

de Querétaro, dicho superintendente deberd tener a disposicion de "LA CONTRATANTE", en el lugar de Ia obra y

bajo su responsabilidad, el proyecto, planocs, especificaciones y calendarizacién de la obra. Para cualquier

cambio en la asignacién del superintendente, “"EL CONTRATISTA", contard con un plazo de 10 (diez) dias
naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de "LA CONTRATANTE".

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucién
del superintendente de construccién y “EL CONTRATISTA" tendrd la obligacion de manda a ofro superintendente

que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato,
DECIMA. - BITACORA.
Queda entendido por “LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos

materia de este contrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la
supervisién de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, v estard
vigente durante todo el desamollo de los frabajos, Para efectos del contrato, los anexos y la bitdcora de los
tfrabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.
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DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obre publica
mediante convenio adiclonal, de conformidad con el arficulo 56 de La Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrdn ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE" y asentados en la bitdcora,

“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en
los volumenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo “"EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y
autorizacion por parte de "LA CONTRATANTE", por su parte "EL CONTRATISTA" ampliard la garantia ctorgada
para el cumplimiento del contrato { cuando asf lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en la misma
proporcién sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
original, "LA CONTRATANTE" podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerardn
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Tratédndose de
trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y ftiempo
originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningUn motivo procederd a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
ejtacucién correspondiente.

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

os trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se !l nguen a

LA 'CONTRATANTE" o a ferceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el
‘njo del confrato, hasta por el monto total de la misma.

hacerlo, coordinarse con las autoridades corespondientes para que implementen el operativo necesaric.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a
terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son regulados por este contrato.

lguaimente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contfrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este

sconfrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird
la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE".

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.
\EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del

confrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demd
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, "EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responde
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA CONTRATANTE")
en relacién con los frabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE”, a mds tardar a los diez dias naturales contados a
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partir de la fecha en que sea nofificado de ello por esta Ultima vy, en los supuestos de que con dicho mofivo
llegare a erogar alguna cantidad, "EL CONTRATISTA" |a reintegrard a "LA CONTRATANTE" en igual términc.

De la misma manera “EL CONTRATISTA", al término o suspensién de los trabajos objeto de este contrato, deberd
exhibir a “"LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro
Soclal y demds instituclones de seguridad social,

DECIMA QUINTA. - SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente en todo o en parte los frabajos confratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrd prorrogarse o ser indefinida, para tal
efecto "LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a "EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, asi como en
su caso la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

En caso de suspensidon del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se promogard en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizard mediante el acta
circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el ariculo 64 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuifo o fuerza mayor Unicamente se suscribiré un convenio clonde se
reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminaciéon de los trabajos, sin modificar el plazo
de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccién IV de La ley de Obra Piblica del Estado
de Querétaro.

LA CpNTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente el confrato cuando concurran razones de interés
\general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
Q ntinuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la
fotal o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucidon de una

idad emitida por la Secretaric de la Funcién Piblica, o por resolucién de autoridad judicial

QP ‘\\u or ne ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solcitaria a
“LA \l NTRATANTE” quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
w‘- del escrito respechvo en caso de negqhvc, serd necesario que el confrafista obtenga de la

/
“LAS PARTES" convienen que "LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir administrativamente este
contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro
Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para "LA CONTRATANTE", ademds de que se le apliqguen a “EL CONTRATISTA” las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, Independientemente de hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demds cargos
que procedan.
“LAS PARTES" convienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescisién administrativa
el confrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA" exponiendo Ia
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) dias hdbiles contados a parti
del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho
convenga, en cuyo caso, franscurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro clel plazo
de quince (15) dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL
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CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacién “EL CONTRATISTA", dentro del plazo seficlado, se
emitird la resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi como en
apego a los demds ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “LA CONTRATANTE"
procederd a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabgjos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y “EL CONTRATISTA" estar&
obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, foda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrd ser revocada o medificada
por “LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusidn, “LA CONTRATANTE"
podrd a su juicio, suspender el trdmite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacién respecto del presente confrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramaran los trabajos una vez nofificada la resolucién correspondiente por "LA CONTRATANTE" o “EL
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA. - SESION DE DERECHOS.

“EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la realizacién de la obra en mencién,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que mds adelante se sefialan.

. "EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, pero con autorizacién por
\escrito de “LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera maleriales o
uipgs que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando “LA
ITRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de obra que podran ser objeto de

ontratacion. En todo caso “EL CONTRATISTA" seguird siendo el Gnico responsable de la ejecucién de la obra
A CONTRATANTE".

' NTRATIST " podrd ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes.

N
I-D a\\- viso prewo expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencién de ceder o gravar
.""- partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30
(treinta)\dias naturales de anticipacién, especificando claramente los derechos que serdn material del futuro
gravameh o ce%ién. En este aviso deberd declarar "EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha
brgdo ‘con |anterioridad ofra cesién de derechos o acto juridico que se fraduzca en cesidén a favor de

Il.- Contgr con /‘oprobocién previa y expresa y por escrifo de “"LA CONTRATANTE" respecto del aviso dal punto

|71>| preferente a través de Corredor o Notario PUbilco de la constitucién del gravamen o de la cesién

lo] uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y cuotqmer otro
dcf ©° do:;umenio lndlspenscble que se requiera a juicio de “LA CONTRATANTE" para que quede pleramente

en fgrma fehaciente con el acuse de recibo cormrespondiente por "LA CONTRATANTE" a fin de que gquede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisitoc que establece La Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demds requisitos sefalados en el parrafo anterior.

V.- La nofificacién, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de
, cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (ireinta) dias naturales siguientes a la celebracién
del contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-
recibos materia del presente contrato.

V1.- Cualquier ofro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a ka cesidén
el derecho de cobro,

l.- Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA" que “LA CONTRATANTE", nc asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del conirato, convenio o acto juridico a través del cual
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“EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente
instrumento.

ViiL.- “"LAS PARTES" convienen que en caso de rescisién de este contrato, los créditos a favor de terceros tendrdn
la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.

a}.- Créditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA".

b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacién.

c).- Créditos a favor de "LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a "EL CONTRATISTA".

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho vy sin necesidad de declaracién judicial el
contrato cuando, una vez nofificada la cesién de derecho o acto juridico de que se trate, los derechos de
crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persena
distinta del nuevo ftitular del derecho. "LA CONTRATANTE" también podré rescindir de pleno derecho vy sin
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por "EL CONTRATISTA" en un confrato de cesién de crédito o de constitucién de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de "EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el

articulo 36 fraccién |y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informaciéon Gubernamental del Estado

de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a 5 | cinco) dias hdbiles posteriores a la fecha de la

firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacién, en

caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en
. ©l articulo 35 segundo parrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
\ dg Querétaro."EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que
enga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que
\, deberd velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgaria por ningin medio.

A NOVENA.- PEN ONVENCIONALES POR ATR N LA EJECUCION DE

3 TANTE" tendrd la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estdn ejecutando por
ONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA CONTRATANTE" cornparard
'\- camente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las
S\&s menor que lo que debid realizarse, "LA CONTRATANTE" procederd a:

otifi(le a "EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su
progra a“‘--s;jej obra aprobada, para que éste Gltimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucion de

— ¥

|

de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidacl con el
riodo de/ejecucién establecido en el presente contrato, “LA CONTRATANTE" aplicard una retencién
erondmicalg la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha qgue se determine el atraso, misma que “EL
A" podrd recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los
programas de ejecucion de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacién de estas retenciones tendrd
& ccrdc’r;ér de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El
cdlculo {de la retencion serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados
(fotal estimado acumulado) y el importe de lo que debid ejecutarse (total programado acumulado) de ccuerdo
a| progfama de ejecucién establecido.

llii- Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA",

] ée/ o concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% ( cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada vy el
importe de la obra gue debié realizar la que aplicard “LA CONTRATANTE' o "EL CONTRATISTA" en sus

24

estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de *
CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las
demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier ofra causa que a juicio de "LA
CONTRATANTE" no sea imputable a "EL CONTRATISTA",

Estas penas, en ningun caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescisién administrativa.
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Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuanco no se
haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, "LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA"
se hardn efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello,
la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula Séptima del presente contrato.

VIGESIMA. - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a "LA CONTRATANTE" |a terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7
{siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacién presentado por "EL CONTRATISTA",
asimismo “"EL CONTRATISTA” tendrd un plazo de 15 (quince) dias naturdles a partir de la verificacion fisica de estos
para realizar su clerre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrd firmar el
acta de enfrega recepcion.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcion fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante la suscripcion clel acta
correspondiente en la que intervendrdn los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la ferminacion por parte de “"LA CONTRATANTE", informard a la contraloria interna municipal
y procederd a su recepciéon dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificaciédn de conclusién de
los frabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo é6 dz La Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus
partes sean idenfificables y susceptibles de utilizarse.

Deterrrﬂinc:do el saldo tofal, "LA CONTRATANTE" pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA" el pago
pondiente, mediante su ofrecimiento o la consighacién respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los
es resultantes; y en forma simultdneq, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los

A PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMI 1ON DE TRATO.

Unicamente gubsis’fentes las acciones que deriven del finiguito, asi como de la garantia gue se contempla en el
55\fraccién IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querefqro por Io que no serd factible que “EL

fel ho, luger y hora en que se llevard a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de ccudir al
llgmado qu,é se le haga por escrito, de lo contrario se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que
para tal efécto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Ell acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parte del contrato y “LA
DNTRATANTE" la celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La Ley de Obra Pablica del
Estado de Querétaro.

' VIGESIMA SEGUNDA. - TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretaciéon y cumplimiento de este contrato "LAS PARTES" se someten a las leyes y fribunales de la
Civdad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere comesponderle por razén de su
domicilio, presente o futuro, o cualquier otra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente
contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos de cardcter técnico o administrativo
derivados de la ejecucién de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacion,
prevalecerd la opinién de "LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la 7
bitdcora de obra.

—
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VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA"

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

El presente conirato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 03 de Julio del afio 2020.

POR "LA CONTRATANTE"

C. JANET NOEMI LEDESMA ALVAREZ
SINDICO NMUNICIPAL

ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

ARQ. ANAHI ASQUEZ MUNOZ

DIRECTOR Df OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

AMILCAR GARCIA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATO No MSJ-DOP-FISM-AD-017-2020 de fecha 03 de Julic del 2020.
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-017-2020

CONVENIO AL MONTO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LOS POZOS, BARRIO LA CAPILLA".- LOS POZOS, SAN
JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO

AL
DE

QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER
PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA

ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUROZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ, A QUIEN EN

LO

SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN

CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

L.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

q)

b)

c)

9)
hj

i)

I."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a)
b)

lo cual consta de su situacion fiscal de fecha 19 de Junio de 2020, cedula

Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccién I, Il y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.
Tiene la capacidad legal para redlizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccion Vil de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro.
Que en sesién de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punio 6, se designé a la C.P.
MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su -«
cardcter de director de obras piblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.
Que en sesién de Cabildo ordinaria numero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se fo ulta |
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacion del municipioNy \
Que el presente contrato se oforga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo establecido \
porlos Articulos 30 fraccién Iy 31 fraccidn |, de La Ley de Obra Pblica del Estado de Querétaro.
Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de\\
Infraestructura Social Municipal {FISM} ejercicio 2020.

La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/007/2019 de fecha 24 de

Marzo de 2020, por el titular del Comité de Planeacion Municipal de San Joaquin, Qro.

Su domicilio para los efectos del presente conirato, es el ubicado en calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P.

76550, San Joaquin, Qro.

Su Registro Federal de Contribuyentes es M$J850101 4QA.

N\

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.
Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituidg forme a las leyes mexicanas
identificacién fiscal Folio o idCIF

14110931104, inicio de actividades 10 de Diciembre de 2004 con R.F.C. GAGUS30117227.

c)

Acredita su legal existencia con su registro federal de confribuyentes GAGU830117227, folio 14110931104

otorgado por ia Secretaria de hacienda y crédito pUblico.

d)

Su representante legal es el C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ se representa a si mismo y por su propio

derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0050035871121

f)

Cuenta con ia capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para

obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

g
de

h)

Tiene establecido su domicilio en lgnacio Zaragoza, No. 34 A, Col. Bamio San Diego, C.P. 76500, Cadereyia
Montes Querétaro. Mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.
Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones

ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo gue en ningin caso
argumentar su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de conirato o para solicitar
bonificaciones a los precios consighados en la proposicién.

CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO DEL CONTRATO NO. MSI-DOP-FISM-AD-017-2020 - ina1de3
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i) Es su voluntad llevar a cabo los frabajos referidos en ef presente contrato Y que se complementa junto con
el presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds conoce y
acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucion de las obras piblicas y de los servicios
relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracion pUblica Estatal y Federal
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, calendario de
obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente contrato y que
debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integrat del mismo, asi como las demdas normatividades
que regulen la ejecucién de los frabajos material del presente instrumento.

HL. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 03 de Julio de 2020 “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra puUblica
a precios unitarios y a fiempo determinado No. MSJ-DOP-FISM-AD-017-2020 en el cual el “EL CONTRATISTA" se
obligd a llevar a cabo los trabajos descritos en Ia primera de las clausulas consistentes en "CONSTRUCCION DE RED
DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LOS POZOS, BARRIO LA CAPILLA".- LOS POZOS, San Joaquin,
Qro.

b) EN LA CALUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe total de $ 448,542.25 (Cuatrocientos cuarenta y ocho
mil quinientos cuarenta y dos pesos 25/100 M.N.}. Incluido el Impuesto al Valor Agregado.

c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” se obligd a realizar los trabajos objeto del contrato
en un tiempo de 105 dias naturales iniciéndolos el dia 04 de Julio de 2020 y la fecha de terminacién serd el dia 16
de Octubre de 2020, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

d) Ahora bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% {veinticinco por ciento) de fo
estipulado en el articulo 56 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., y con la justificaciéon de que el
convenio es para ampliacién de metas debido a las caracteristicas de la obra es necesario Y por lo cual se viiliza
el saldo a favor de dicha obra correspondiente a la diferencia entre el monto aprobado y monto contratado,
queda debidamente justificado de manera fundada y explicita las razones de ello, por la cual proc de el
presente convenio. \

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objefo del Convenio. ‘
El objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del contrato de obra plblica a base de precias
unitarios dei contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-017-2020, relativo a los trabajos descritos en la cldusula primera del™
contrato, consiste en "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LOS POZOS,
BARRIO LA CAPILLA".- LOS POZOS, San Joaquin. en virtud de las justificaciones que se mencionan en la declaracion
l, inciso d), declaracién Il, incisos g) y h) y declaracion i, inciso b}, ¢} y d) de este convenio modificatorio.
SEGUNDA.- Monto del Contrato.-

El monto del contrato original es de $ 448,542.25 (Cuatrocientos cuarenta y ocho mil quinientos cuarenta y dos
pesos 25/100 M.NL), ¥ el monto adicional es de $ 1,457.75 {Un mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 75/100
M.N.}, dando un monto total neto convenido de $ 450,000.00 (Cuairocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.),
TERCERA.- Plazo del Contrato.

Prevalece la misma del contrato original.

CUARTA.-Supervisién.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
QUINTA.-Anticipos.

No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato. \
SEXTA.-Forma de pago.

No se modifica la clausula original en el presente Convenio Modificatorio alC
SETIMA.-Garanfias.
No se modifica la cldusula original A) PAGARE PARA EL ANTICIPO y B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO en & presente
Convenio Modificatorio al Contrato, prevalecen la misma garantia por anficipo, cumplimiento.

El C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, se modifica ya que la cantid

serd por el 10% de lo que indica el monto total del presente convenio modificatorio al monto.

.
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OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato,

La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd a partir de la firma det mismo, sumada a la
vigencia del contrato original y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE” emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA".

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este convenio
modificatorio al contrato, y al conirato original en sus cldusulas no modificadas, a fodas y cada una de las
cldusulas que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Piblicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 20 de Julio del afio 2020.

POR “LA CONTRATANTE"

ING. J. B
—-PRESIDENT]

DIRECTOR DE DBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

LCAR GARCIA GONZALEZ
EPRESENTANTE LEGAL

C. ULISES

La presente hoja de firmas forma parte i%éécl del coavenio modificatorio at monto del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-017-2020
de fecha 20 de Julio del 2020.
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