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CONTRATO

No. MSJ-DOP-FISM-AD-022-2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
"AMPI.U’\CION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN
JOAQUIN, BARRIO PUERTO DE LAS PILAS”.- SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA
“EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO
MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL C. ULISES

s

AMILCAR GARCIA GONZALEZA QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

L.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)

b)

<)

d)

e)

f)

g)

h)

Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccién |, Il y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley
Municipal del Estado de Queréiaro.

Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Artic
Fraccién Vit de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

instrumento.

Que en sesién de Cabildo ordinaria ndmero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta

Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o confratos a representacion del

municipio.

Que el presente confrato se otorga bajo la moddlidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo

establecido por los  Articulos 30 fraccion | y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Piblica del Estado de

Querétaro.

Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente conirato serdn del Fondo de

Infraestructura Social Municipal {FISM) ejercicio 2020.

La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/009/2020de fecha 24de
Marzo de 2020, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Gro.

Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Paiacio $/N, Col. Centro, C.P.

76550, San Jogduin, Qro.

Tiene capacidad juridica para contratary obligarse en los términos del contrato.

b) Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a Ias leyes mexicanas
lo cual consta de su situacién fiscal de fecha 19 de Junio de 2020, cedula de identificacion fiscal Folio o idCIF
14110931104, inicio de actividades 10 de Diciembre de 2004 con R.F.C. GAGU830117277.

Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes GAGU830117217, folio 14110931104
otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito piblico.

Su representante legal es el C.ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ se representa a si mismo y por su propio
derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0050035871121,

Cuenta con la capacidad juridica para contratar y refne las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente conirato.

Tiene establecido su domicilio en Ignacio Zaragozd, No. 36 A, Col. Barrio San Diego, C.P. 76500, Cadereyla de
Montes Querétaro. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este conirato, asi como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en ningln caso argumentar
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su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de confrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consighados en la proposicién.

i) Essuvoluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en sy propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracion publica Estatal
y Federal que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
confrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las
demds normatividades que regulen la ejecucion de los trabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes olorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-QBJETO DEL CONTRAIO.

"LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" |a redlizacién de una obra consistente en "AMPLIACION Y
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN JOAQUIN, BARRIO PUERTO DE
LAS PILAS".- SAN JOAQUIN, y este se obliga a redlizarla hasta su total terminacién, acatando parq ello o
establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién ) del apartasp de -
declaraciones de "EL CONTRATISTA”, apegdndose de igual modo a los programas autorizados, presupue,
proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a las normas de construccién vigentes en
el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante e
esta cldusula. Todos los trabajos a que se refiere el presente contrato serdn supervisados por LA DIRECCION s\‘\
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por “EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren yo
que se encuentran contemplados en los costos analizados dentro de sus precios unitarios.

anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique "LA CONTRATANTE" y, en aquelios
materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a
precios 6ptimos y competitivos en el mercado, de la misma manera "EL CONTRATISTA" se obliga para la obra,
materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccién,
seguridad, uso de via pUblica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cldusula,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasardn a formar parte infegrante del presente
instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL, CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramientq, equipo y mano de obra necesaria para su completa
ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

/ . * . .
El monto ig%?al del presente contrato, es de $386,774.92 (Trescientos ochenta y seis mil setecientos setenta y \
Z;‘é@/{@ésos 92/100M.N.}), mds el impuesto al valor agregado por la cantidad de $61,883.99(sesenta y un mil \ \
shocientos ochenta y fres pesos 99/00 M.N.)para un total de$ 448,658.91{Cuatrocientos cuarenta y ocho mil

“'seiscientos cincuenta y ocho pesos 91/100 MN.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA", se obliga a redlizar los frabajos materia del presentie conirato en un plazo que no exceda de
102dfas naturales. El inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuard el dia 04 de Agosto de 2020 y se concluiran
a més tardar el dia13 de Noviembre del 2020, mdasiddias para frdmites de ciere administrativo, teniendo un plazo
de 04 de Agosto al 27 de Noviembre del 2020.
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CUARTA.-SUPERVISION.

“LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervision de la obra y designaré representante
directo como responsable de la administracién de la obra, el conirol y la vigilancia de los frabajos, los asientos en
la bitgcora asf como de la revisién y la aprobacién de las estimaciones cormrespondientes al C. POMPILIO
MARTINEZ CAMACHO, que fungird como supervisor, para tratar fodos los asuntos relacionados con los trabajos y
quien fendrd entre ofras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.

QUINTA.- ANTICIPOS.

“LA CONTRATANTE" otorgard a “EL CONTRATISTA” un anticipo de 30% sobre el monto total del conirato por la
cantidad de § 134,597.67(Ciento ireinta y cuatro mil quinientos noventa y siete pesos 67/100 M.N.), que incluye el
impuesto al valor agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a otorgar un Pagare por el 100% del mismo a favor
de “LA CONTRATANTE", el cual deberd ser facturado por "EL CONTRATISTA" de conformidad con los mecanismos
que al efecto dé a conocer "LA CONTRATANTE', misma que se pagard denfro de los diez dias naturales
contados a partir de la fecha de la enfrega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basdndose en las
estimaciones que "EL CONTRATISTA" presente a "LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a quince dias de
acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y que serdn
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la  fecha en que hayan sido
avtorizadas por la supervisién de “LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion, fasturacion
y trémite de pago, serdn proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA". N
"EL CONTRATISTA” estd de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se e hard vna deduccié
2%como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecucién de la obra
conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y que sobre esta base s
deduzca un 25% adicional por derechos de obra publica y educacién de acuerdo al articulo 92-95 de La Ley
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “"EL CONTRATISTA" estos deberdn ser ajustados en |
estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente
estimacion, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley
de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacion de los
frabajos, pues “LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los frabajos faltantes, mal ejecutados o
por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS.
“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (Pagares) para el cumplimiento del contrato en

los términos y condiciones fijados de conformidad con el arficulo 55 de La ley de Obra Publica del Estado de
Queretaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de “LA CONTRATANTE" y por la institucion afianzadora

/P/eg/ énte autorizada de conformidad autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de
agére

s y reglamentos aplicables.
/
A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.- Pagare a favor de “LA CONTRATANTE" por la totalidad del monto concedido
como anticipo y deberd de ser presentada por “EL CONTRATISTA" previamente a la entrega de los anficipos,
~ dentro de los siefe dias naturales siguiente a la fecha en que reciba copia simple del formato de contrato o del
fallo de adjudicacion, la garantia subsistird hasta la total amortizacion del anticipo comrespondiente.
B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO.- Pagare a favor de “LA CONTRATANTE" por el diez por ciento {10%) del monto total
del presente contrato. Este Pagare deberd ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes contados
a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo
de adjudicacion. En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total del pagare qua ampara el concepto de
cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance flsico de fa obra o servicio
materia de este contrato.

\}
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C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA" garantizard los
trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcion, mediante un
Pagare por el 10% del monfo total del contrato. Esta garantia con cancelacién automdtica a su vencimiento
tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de enfrega recepcién de los frabajos.

Los Pagares establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias le sean aplicadas dl fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacion, validacién y en su caso, la cancelacion seran proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE".

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento que determinen
un aumento o reduccidn de los costos de los frabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de incurir en dicha contingencia, “LAS PARTES” acuerdan la revisién y ajuste de los costos que infegran
los precios unitarios pactados en el presente conirato, el aumento o disminucién cofrespondiente deberd
constar por escrito mediante la suscripcién del acta circunstanciada comrespondiente, como lo manifiestan los
arficulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sdlo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a
“EL CONTRATISTA", en caso de que la peticion sea justificada “LA CONTRATANTE” autorizard el gjuste de costos
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cldusula.

Tampoco dard lugar a agjuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera
estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la redlizacién de los trabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se llevard a ¢
conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

En el gjuste de costos se tomard en cuenta la afectacién del anticipo poro todos los casos y el periodo
ejecucién establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacidn de solicitud debidamente acompafiada de |
requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, "EL CONTRATISTA'
dispondrd de un plazo maximo de 6 dias naturales siguientes g la publicacién de ios indices nacionales de
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de base
para el cdlculo de los incremenios o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier
solicitud y/o framite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior serd@
improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, debera
emitir por escrito la resolucién comrespondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alzq, serd “EL
CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja serd “LA CONTRATANTE" quien lo redlice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA".

El representante de "EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contard
con peder amplio y suficiente otorgado por "EL CONTRATISTA" para decidir todo lo relacionado al cumplimiento
del presente edntrato en cumplimiento a lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra Publica del Estado
de Queretdro, dicho superintendente deberd tener a disposicién de "LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra 'y
Jpxsu/fesponsoblhdod el proyecto, planos, especificaciones y calendarizacion de la obra. Para cualquier
ambio en la asignacion del superintendente, "EL CONTRATISTA", contard con un plazo de 10 (diez) dios
“"naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de “"LA CONTRATANTE".
“LA CONTRATANIE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucién
del superintendente de construccion y “EL CONTRATISTA" tendrd ia obligacién de manda a otro superintendente

~ . que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA.- BITACORA,

Queda entendido por "LAS PARTES" que la bitGcora que se genere con motivo de la realizacién de los frabajos
materia de este conirato, formard parfe del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la
supervisién de la obra, a fin de que las consuitas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y estard
vigente durante todo el desarrollo de los frabajos. Para efectos del confrato, los anexos y la bitdcora de los
frabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.
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DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION.

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra puiblica
mediante convenio adicional, de conformidad con el arficulo 56 de La Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceplos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrdn ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previomente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE" y asentados en la bitdcora.

“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en
los voldmenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
corespondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y
avtorizacion por parte de “LA CONTRATANTE", por su parte “EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato [ cuando asi 1o requiera “LA CONTRATANTE", v de vicios ocultos en la misma
proporcidn sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA.-MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
original, "LA CONTRATANTE” podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a “EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerard
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Traténdose d
trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tiempg
originaimente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningUn motivo procederd a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la srden de
ejecucion comrespondiente.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contraf
cumplan con las Normas de Calfidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor, mismas que forman parte integral
del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de las paries de dicha obra se efectien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a
presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a “LA CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

" Ademads "EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
seguridad de sus frabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato y a
las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para fo cual deberd de sefializar
adecuadamente dichos frabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemenio que ponga en peligro su
integridad fisica o que pueda causar algin dafio.

“EL CONTRATISTA" ademds deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que

hacerlgrCoordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

%RAHSIA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a
rceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son regulados por este contrato.

N

// lguaimentie se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y

s /” obligaciones derivadas de este confrato y sus anexos, sobre los bienes o frabajos ejecutados que ampara este

[ contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird
/ ,\la previa aprobacion expresay por escrito de “LA CONTRATANTE",

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los frabajos materia del
contfrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de frabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por tanto en responder
de fodas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE",
en relacion con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE”, a mdas tardar a los diez dias naturales contados a
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partir de la fecha en que sea noftificado de ello por esta Gltima y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA" la reintegrard a LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera "EL CONTRATISTA", al término o suspensién de los frabajos objeto de este conirato, deberd
exhibir a "LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién cormrespondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro
Social y demds instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA. - SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" podrd suspender femporaimente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada para elio; temporalidad que no podrd prorrogarse o ser indefinida, para tal
efecto “LA CONTRATANTE” comunicard por escrito a "EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, asi como en
su caso la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

En caso de suspensién del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una

vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorogard en igual proporcién al periodo que comprenda la

suspension, sin modificar el plazo de ejecucidon: convenido, la formalizacién se realizard mediante el acta
e, circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el arficulo 64 de La Ley de Obra Piblica del
" Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribird un convenio donde se

reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los frabajos, sin modificar el plazo

de ejecucion del presente contrato, en términos del articulo 41 fraccién IV de La ley de Obra Poblica del Estado

de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anficipadamente el confrato cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, vy se demuestre ‘que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determt
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién PUblica, o por resolucidn de autoridad judici
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podns
optar por no ejecutarios. En este supuesto, si opta por ia terminacion anticipada del conirato, deberd solicitarla a
"LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente deniro de los quince dias naturales siguientes a la.
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el coniratista obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacion a la solicitud de “EL CONTRATISTA" dentro del
plazo sefialado, se tendrd por aceptada la peticién de este Giimo.

o~ Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE” procederd a fomar posesién
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los trabagjos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
c:rcunstoncmdwa estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a devolver
o] OMMTAM ", en un plazo de diez dias naturales contados a pariir del inicio del procedimiento
resp/% toda lo documentacién que ésta le hubiere entregado para la redlizacién de los trabajos.

MA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

w7

s

7 “LAS PARTES" convienen que "LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir administrativamente este
Y/ contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La Ley de Obra Publica del Estado de
s Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisidon inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para "LA CONTRATANTE', ademds de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas
convencionales conforme a lo establecido por este conirato el sobrecosto que resulte de la rescisidn, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otfro, independientemente de hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demds cargos
que procedan.

“LAS PARTES" convienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescision administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA" exponiendo fas
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15} dias habiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho
convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo
de quince {15) dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL
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CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacién “EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefialado, se
emitirG la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro., asi como en
apego a los demds ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision adminisirativa del contrato “LA CONTRATANTE"
procederd a fomar posesion de los trabgjos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de fas instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y "EL CONTRATISTA" estard
obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dios naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere enfregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido adminisirotivamente el contrato, no podrd ser revocada o modificada
por “LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusion, “LA CONTRATANTE"
podrd a su juicio, suspender el frdmite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se delermine no rescindir el contrato, se
reprogramardn los frabajos una vez nofificada la resolucién comespondiente por “LA CONTRATANTE" a “EL
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA.- SESION DE DERECHOS.

"EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus\
derechos y obligaciones derivados de este conirato y sus anexos para la realizacion de la obra en mencién,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabgjos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que mds adelante se sefialan. \

"EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, pero con autorizacién po
escrito de “LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando
CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de obra que podrdn ser objeto de
subcontratacion. En todo caso "EL CONTRATISTA" seguird siendo el Gnico responsable de la ejecucién de la obra
ante “"LA CONTRATANTE".

“EL CONTRATISTA" podr& ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes.

I.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE” en que se exprese su intencién de ceder o gravar
todo ¢ en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqul se menciona, deberd darse cuando menos con 30
(treinta) dias naturales de anticipacién, especificando claramente los derechos que serdn material del futuro
gravamen o cesion. En este aviso deberd deciarar “EL CONTRATISTA" bajo protesia de DECIR VERDAD, gque no ha
s celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresario asi y aportar
todos los datos y documentos que permitan su plena identificacién.
Il.= Contar con aprobacion previa y expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto
anterior.
lil.- Nofificacién preferente a fravés de Corredor o Notario PUblico de la constitucidn del gravamen o de la cesién
de derechos eelebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del contrato fuente, ias
fac ras,//en/?jecoso contra-recibos materia del gravamen o de la cesidn, asi como el importe y la fecha de \
; dg-tino de ellos, el importe fotal de la cesién o gravamen, con el desglose comrespondiente y cualquier otro
i dﬁo o documento indispensable que se requiera a juicio de "LA CONTRATANTE" para que quede plenamente
~“identificado el crédito cedido o gravado.
/}/ V.- En caso de que no se opte por la nofificacion a través de Corredor o Notario PUblico, esto deberd hacerse
// en forma fehaciente con el acuse de recibo comespondiente por “LA CONTRATANTE" ¢ fin de que gquede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo anterior.
V.- La notificacién, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 {treinta) dias naturales siguientes a la celebracién
del contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, enire las partes que celebren el
contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-
recibos materia del presente contrato.
Vi.- Cualquier ofro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a la cesién
del derecho de cobro.
Vil- Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA" que “LA CONTRATANTE", no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del confrato, convenio o acto juridico a fravés del cual
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“EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente
instrumento.

VIil- “LAS PARTES” convienen que en caso de rescisién de este contrato, los créditos a favor de terceros tendrdn
la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA".

b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacién.

c}.- Créditos a favor de "LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA”.

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial e}
confrato cuando, una vez nofificada la cesidn de derecho o acto juridico de que se frate, los derechos de
crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualqguier persona
distinta del nuevo fitular del derecho. "LA CONTRATANTE” también podrd rescindir de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o conira-
recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA" en un contrato de cesién de crédito o de constitucién de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este confrato,
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad ¢on el
articulo 36 fraccién 1y il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del Es
de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a 5 { cinco) dias hdbiles posteriores a la fecha de
firma del presente confrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacién, en
caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido
el articulo 35 segundo pdanafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro."EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacion a la que
tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por o que
deberd velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgaria por ningdn medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRAB Os.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por
“EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA CONTRATANTE” comparard
periddicamente el avance de las obras. $Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las
obras es menor que lo que debi6 realizarse, “LA CONTRATANTE" procederd a:

I.-Notificarle a “EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el afraso detectado de conformidad con su
programa de obra aprobada, para que éste Ultimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucién de
su obra., e
e que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute ia obra de conformidad con el
de ejecucion establecido en el presente confrato, "LA CONIRATANTE" aplicard una retencién
dmica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el airaso, misma que “EL
ONTRATISTA" podré recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los
programas de ejecucion de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacién de estas retenciones tendrd
el cardcter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El
~cdiculo de la retencion serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados
(total estimado acumulado) y el importe de lo que debid ejecutarse (total programado acumulado} de acuerdo
al programa de ejecucién establecido.
lil- Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a "EL CONTRATISTA",
este no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% { cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el
importe de la obra que debi6 redlizar la que aplicard “LA CONTRATANTE' o “EL CONTRATISTA" en sus
estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a safisfacciéon de "LA
CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomarén en cuenta las
demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier ofra causa que a juicio de “LA
CONTRATANTE" no sea imputable a “EL CONTRATISTA".
Estas penas, en ningdn caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso y Hegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescisién administrativa.
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Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, "LA CONTRATANTE” podrd optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o la rescisidon del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA"
se hardn efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello,
la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula $éptima del presente conirato.

VIGESIMA. - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a “LA CONTRATANTE" la terminacién de los frabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7
(siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacién presentado por “EL CONTRATISTA",
asimismo “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 {quince) dias naturales a partir de la verificacion fisica de estos
para realizar sy cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrd firmar el
acta de entrega recepciéon.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcion fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se redlizard mediante la suscripcién del acta
comrrespondiente en la que intervendrdn los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

y procederd a su recepcién dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusidongsl
los frabajos, levantando el acta comrespondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Le
de Obra Piblica del Estado de Querétaro.
“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y s
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE" pondrd a disposicién de “EL CONTRATISTA" el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los
importes resultantes; y en forma simulténea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente conirato.

VIGESIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" dard por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS
PARTES" que intervienen en este contrato, deberdn elaborar el finiquito comrespondiente anexando el acta de
entrega-recepcion de los frabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los frabajos, “LA CONTRATANTE" dar& por terminado el contrato dejando
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el
arficulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL
CONTRATISTA" presente reclamacion alguna de pago con posterioridad a su formalizacion.

“LA CONTRATANTE" deberd notificar a “EL CONTRATISTA" a fravés de su representante legal o su residente, la
fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de acudir af
lamado gue se le haga por escrito, de lo contrario se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que
para tal efecto se, establecié en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE” comunicar su resulfado a “EL
\_¢onforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Pdblica det Fstado de Querétaro,
fiinistrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parte del conirato y "LA
CONTRATANTE" |a celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del
o de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacion y cumplimiento de este contfrato “LAS PARTES" se someten a las leyes y tribunales de la
Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su
domicilio, presente o futuro, o cualquier ofra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente
contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos de cardcter técnico o administrativo
derivados de la ejecucién de los frabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacién,
prevalecerd la opinidn de “LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la
bitdcora de obra.
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VIGESIMA TERCERA. - VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente confrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que "LA
CONTRATANTE" emita el acta adminisirativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL
CONTRATISTA"

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las clausulas que lo infegran,; asf como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica dei Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 03 de Agosto del afio 2020.

POR "LA CONTRATANTE"

NTE MUNICIPAL

ARQ. ANAHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA"

—

P
\ C. ULISESAMILCAR GARCIA GONZALEZ
" REPRESENTANTE LEGAL

A .

F
L

/.

La presente hoja de fimas forrﬁa parte integral del CONTRATO No. M$SJ-DOP-FISM-AD-022-2020de fecha 03 de Agosto del 2020.
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-022-2020

CONVENIO AL MONTO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA: "AMPLIACION Y
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN JOAQUIN, BARRIO PUERTO DE
LAS PILAS".- SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM
LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU
CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAH{ NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL C.
ULISES AMILCAR GARCIA GONIALEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES" DE ACUERDO
CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccion I, Il y It de La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Arficulo 31
Fraccidon Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

. ©) Que en sesién de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designé a la C.P.
MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su
cardcter de director de obras pUblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.
d) Que en sesién de Cabildo ordinaria ndmero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacién del municipio. \
Que el presente contrato se otorga bajo la moddlidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a fo establecido -
ROr los Articulos 30 fraccidn 1y 31 fraccidn I, de La Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

Es und persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas
lo cual constg

B
d} Su representante legal es g/C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ se representa a si mismo Y por su propio
derecho quien se identifica con gfedencial de INE No. 0050035871121.
f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y reUne las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucion d obras objeto del presente contrato.
gl Tiene establecid omicilio en Ignacio Zaragoza, No. 36 A, Col. Barrio San Diego, C.P. 74500, Cadereyia
de Montes Querétaro. o que sefidla para todos los fines y efectos legales de este contrato.
hj Conoce debigomente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de/considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ninglin caso
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argumentar su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

i} Es su voluntad llevar a cabo los frabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con
el presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds conoce y
acepta el contenido y los requisitos para la confratacién y ejecucién de fas obras publicas y de los servicios
relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién piblica Estatal y Federal
que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catélogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, calendario de
obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente contrato y que
debidamente firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las demds normatividades
que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente instrumento.

1. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 03 de Agosto del 2020 “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra
publica a precios unitarios y a tiempo determinado No. M$J-DOP-FISM-AD-022-2020 en el cual el “EL CONTRATISTA”
se obligd a llevar a cabo los trabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en "AMPLIACION Y
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN JOAQUIN, BARRIO PUERTO DE
LAS PILAS”.- SAN JOAQUIN, San Joaquin, Qro.
b) EN LA CALUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe total de $ 448,458.91 {Cuatrocientos cuarenta y ocho
mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 91/100 M.N.). Incluido el Impuesto al Valor Agregado.
c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” se obligd a redlizar los trabajos objeto del contrato
en un tiempo de 102 dias naturales inicidndolos el dia 04 de Agosto del 2020, y la fecha de terminacién serd el dia
13 de Noviembre del 2020, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.
d) Ahora bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% (veinticinco por ciento) de lo
sestipulado en el articulo 56 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., y con la justificacion de que el
convenio es para ampliacién de metas debido a las caracteristicas de la obra es necesario y por lo cual se utiliza
i el saldo a favor de dicha obra correspondiente a la diferencia entre el monto aprobado y monto contratado,
iqueda debidamente justificado de manera fundada y explicita las razones de ello, por la cual procede el
\presente convenio.

CLAUSULAS

® total neto convenido de $ 450,000.00 (Cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).
TERCERA. - Plazo/del Contrato.

No se modiifiet la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
QUINTA. - Anficipos.

No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
SEXTA.-Forma de pago.

No se modifica la cldusula original ep/el presente Convenio Maodificatorio al Contrato.
SETIMA.-Garantias.

No se meodifica ta clausula origj
Convenio Modificatorio al ¢
El C) GARANTIA PARA RES

serd por el 10% de lo.qu

[ A) PAGARE PARA EL ANTICIPO y B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO en é| presente
opijrato, prevalecen la misma garantia por anticipo, cumplimiento.
DER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, se modifica ya que la cantidad

ica el monto total del presente convenio modificatorio al monto.
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OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-

No se modifica la ciGusula criginal en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a la

vigencia del contrato original y hasta el momento en que "LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA".

“LAS PARTES" se obligan a sujefarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este convenio
modificatorio al contrato, y al contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de ias
cldusulas gque los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras PUblicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 20 de Agosto del afio 2020.

POR "LA CONTRATANTE"

RERD MUNICIPAL

C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ
RFPRESENTANTE LEGAL

/

La presente hoja de firmas forma parte integral del zzonvenio rmodificatorio al monto del contrato No., MSJ-DOP-FISM-AD-022-2020
de fecha 20 de Agosto del 2020.
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