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CONTRATO
No. MSJ-DOP-FISM-AD-025-2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA ORRA:
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD PUERTO HONDO EN BARRIO LA
CAPILLA”.- PUERTO HONDO,SAN JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”
REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMAEN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL,
LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI
NOLASQUEZ MU!’\'IOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZA
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL
MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
L.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

al  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccion I, Iy il de La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica\
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para redlizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccién Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

€}  Que en sesién de cabildo ordinaria ndmero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se design
C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, o ARQ. ANAHI NOLASQ
MURNOZ en su cardcter de director de obras pdblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este
instrumento.

d}  Que en sesién de Cabildo ordinaria nomero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se facul
Gnicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacion de
municipio.

e) Que el presente confrato se otorga bajo la moddalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme g lo
establecido por los  Articulos 30 fraccion | y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Poblica del Estado de
Querétaro.

f}l  Que el origen de los recursos para el pago de los frabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal {FISM) ejercicio 2020.

g} La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. M$J/FISM/030/2020de fecha 24de

Marzo de 2020, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h)  Su domicilio para los efectos del presente confrato, es el ubicado en calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

i} SuRegistro Federal de Conftribuyentes es MSJ8501014QA.

IL"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) b} Esuna persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas
lo cual consta de su situacién fiscal de fecha 19 de Junio de 2020, cedula de identificacion fiscal Folio o
idCIF14110931104, inicio de actividades 10 de Diciembre de 2004 con R.F.C. GAGU830117217.

¢} Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes GAGU830117227, folio 14110931104¢
otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d} Su Z)??’rcnte leget&s el C.ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZse representa a si mismo y por su propio

derecho-quienséidentifica con credencial de INE No. 0050035871121,
f)l Cue ‘ la capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y econdmicas para
' obli € a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

) /} ene establecido su domicilio en Ignacio Zaragoza, No. 36 A, Col. Barrio San Diego, C.P. 76500, Cadereyta de
/ Montes Querétaro. Mismo que sefiala

para todos los fines y efectos legales de este contrato.
h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,
4 fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningn caso argumentar
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su desconocimiento servird para aducir justificaciéon por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

i} Essuvoluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato Y que se complementa junto con ef
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacion vy ejecucion de las obras publicas y de los
servicios relacionados con fas mismas para las dependencias y entidades de la administracidn publica Estatal
y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integrd en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente
contfrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como Ias
demas normatividades que regulen ia ejecucion de los trabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes oforgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizacién de una obra consistente en "CONSTRUCCION
DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD PUERTO HONDO EN BARRIO LA CAPILLA".- PUERTO HONDO, vy
este se obliga a redlizarla hasta su fotal terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos y normas sefialados en la declaracidn i) del apartado de declaraciones de “EL CONTRATISTA",
apegdndose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones ™
generales y particulares, asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cldusula. Todos Jos trakgjos a |
que se refiere el presente confrato serdn supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPA
dirigidos por "EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya que se encueniran contempl
en los costos analizados dentro de sus precios unitarios.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se compromete a ufilizar materiales de Ia calidad indicada en este contrafo, en sdg
anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique "LA CONTRATANTE" y, en aquellog\
materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad ¢
precios Sptimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “EL CONTRATISTA" se obliga para la obra,
materia de este confrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccién,
seguridad, uso de via publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cldusula,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte integrante del presente
instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL, CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA OBRA. incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completa
ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO,

El monto subtotal del presente contrato, es de $343,536.94(Trescientos cuarenta y tres mil quinientos freinta Yy seis
pesos 96/100M.N.}, mds el impuesto al valor agregado por la cantidad de §54,965.91{Cincuenta y cuatro mil
novecientos sesenta y cinco pesos 91/00 M.N.)para un total de$ 3%8,502.87(Trescientos noventa y ocho
milquinientos dos pesos 87/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

"EL CONTRATISTA”, se obliga a redlizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
102diias naturales. El inicio de-os trabajos fisicos de obra se efectuard el dia 04 de Agosto de 2020 y se concluirdn
a mds tardaref'dia Noviembre del 2020, mds14dias para frémites de cierre administrativo, teniendo un plazo
de 04 de Ag Qi 27 de Noviembre del 2020.
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CUARTA.-SUPERVISION.

“LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervision de la obra y designard representante
directo como responsable de la administracién de Ia obra, el controly la vigilancia de los trabaijos, los asientos en
la bitdcora asi como de la revisién y la aprobacion de las estimaciones comespondientes aliNG.EDGAR JESUS
NOVOA MARTINEZ,que fungird como supervisor, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y
quien tendrd entre ofras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Obra
PUblica del Estado de Querétaro.

QUINTA.- ANTICIPOS.

“LA CONTRATANTE" otorgaré a “EL CONTRATISTA" un anticipo de 30% sobre el monto total del contrato por la
cantidad de $ 119,550.84(Ciento diecinueve mil quinientos cincuenta pesos 86/100 M.N.}, que incluye el impuesto
al valor agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a otorgar un Pagare por el 100% del mismo a favor de “LA
CONTRATANIE", el cual deberd ser facturado por “EL CONTRATISTA" de conformidad con los mecanismos que dl
efecto dé a conocer “LA CONTRATANTE", misma que se pagard denfro de los diez dias naturales contados a
partir de a fecha de la entrega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basdndose en las
estimaciones que “EL CONTRATISTA" presente a "LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a quince dias de
acuerdo a lo establecido en el arficulo 59 de La Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaroy que serdn
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados partr de la fecha en que hayan sido'
autorizadas por la supervision de “LA CONTRATANTE" .

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacién, facturacién
y trémite de pago, serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE” a “"EL CONTRATISTA". ;
“EL CONTRATISTA" estd de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deducdén del
2%como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecucién de g oby de a
conformidad conel articulo 59 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro y que sobre esta base s
deduzca un 25% adicional por derechos de obra publica y educacién de acuerdo al articulo 92-95 de La Lex d
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA" estos deberdn ser ajustados en |
estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguient \
estimacion, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA” en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley
de Obra Plblica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacién de los
trabajos, pues “LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o
por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (Pagares) para el cumplimiento del contrato en
los términos y condiciones fijados de conformidad con el arficulo 55 de La ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccién de “LA CONTRATANTE" y por la institucidn afianzadora
debidamente autorizada de conformidad autorizada de conformidad con la Ley Federdl de instituciones de
Pagares y reglamenios aplicables.

A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.- Pagare a favor de "LA CONTRATANTE" por la fotalidad del monto concedido
como anticipo y deberd de ser presentada por “EL CONTRATISTA" previamente a la entrega de los anticipos,
dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha en que reciba copia simple del formato de contrato o del
fallo de adjudicacién, la garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente.

B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO.- Pagare a favor de “LA CONTRATANTE" por el diez por ciento (10%) del monto total
del presente confrato. Este Pagare deberd ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes contados
a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo
de adjudicacién. En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL
C}Ng?ﬂ.?ﬁ';ﬁege’ “Geepta se haga efectivo por el importe total del pagare qua ampara el concepto de

] ~{10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de Ia obra o servicio
de este contrato.
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C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA" garantizard los
trabajos dentro de los quince dias naturales sigulentes a la firma del acta de enirega-recepcién, mediante un
Pagare por el 10% del monto total del contrato, Esta garantia con cancelacion automdatica a su vencimiento
tendrd una vigencia de doce meses contados g partlr de la fecha de entrega recepcién de los frabajos.

Los Pagares establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evenio de que las
garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito anfes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacién, validacion y en su caso, la cancelacion serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE".

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento que determinen
un aumento o reduccién de los costos de los frabajos adn no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién correspondiente deberd
constar por escrito mediante la suscripcién del acta circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los
articulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,

Dicha solicitud sélo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme ai programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a
"EL CONTRATISTA", en caso de que la peticidn sea justificada “LA CONTRATANTE” autorizard el ajuste de costos
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cl@usula.

Tampoco dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ey en la materia, pudier,
estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabgajos.

"LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se llevard a cabo de
conformidad con io establecido en el articulo 64 de La ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

En el ajuste de costos se tomard en cuenta la afectacién del anticipo para todos los casos y el perig
ejecucion establecido en ef presente contrato.

do de

Ay
Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacion de solicitud debidamente acompafiada de le:
requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho qjuste de costos, "EL CONTRAT A"
dispondrd de un plazo mdximo de 6 dias naturales siguientes a la publicacién de los ndices nacionales e
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de bash
para el cdiculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquid
solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior serd
improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, deberd
emitir por escrito la resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, serd “EL
CONTRATISTA" quien promueva, sies a la baja sera “LA CONTRATANTE" quien lo realice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA".

El representante de "EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contard
con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA" para decidir fodo fo relacionado al cumplimiento
del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el articuio 58 de La Ley de Obra PUblica del Estado
de Querétaro, dicho superintendente deberd tener a disposicién de "LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y
bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra. Para cualquier
cambio en la asignacién del superintendente, “EL CONTRATISTA", contard con un plazo de 10 {diez) dias
naturales antes de llevarios a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE".

“LA CONTRATANIE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucién
del superinfendente de construccién y “EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de manda a ofro superintendente
que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA.- BITACORA. —

eptendido por “LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos

iy de este confrato, formard parte del mismo Y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en g

/‘X,siup'é;rvlsién de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabgjos, y estard

=" vigente durante todo el desamollo de los trabgjos. Para efectos del confrato, los anexos y la bitacora de los

trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.
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DECIMA PRIMERA. - AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION.

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra piblica
mediante convenio adicional, de conformidad con el arficulo 56 de La Ley de Obra PUblica del Estado de
Querétare. Los monios excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrdn ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE" y asentados en la bitdcora.

“LA CONTRATANTE" deber& elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en
los volimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
comrespondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y
autorizacién por parte de “LA CONTRATANTE", por su parte “EL CONTRATISTA" ampliaord la garantia otorgada
para el cumplimiento del confrato | cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE”, v de vicios ocultos en la misma
proporcién sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA.-MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
e original, "LA CONTRATANTE” podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a “EL CONTRATISTA". Las modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Tratdndose de
trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tiemp
originalmente pactados.
“EL CONTRATISTA" por ningn motivo procederd a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en &
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
ejecucion comespondiente.

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este cofrato
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” fiene en vigor, mismas que forman parte integral
del presente contrato, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectgen
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los frabajos materia del
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a
presentar en los frabajos y de los dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a "LA CONTRATANTE” o a tercercs, en Cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Ademds "EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato y a
las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar
adecuadamente dichos trabajos advirfiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier ofro elemento que ponga en peligro su
integridad fisica o que pueda causar algin dafio.

"EL CONTRATISTA" ademds deberd evitar el blogueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

"EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a
terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos que son regulados por este contrato.

lgualimente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este conirato Y SUs anexos, sobre los bienes o trabagjos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird
la previa aprobacion expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE" .

f STA", como empresario y pairdn del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
0, serd el Unico responsable de las obfigaciones derlvadas de las disposiciones legales y demds
~-efdenamientos en materia de trabgjo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder
" de todas las reclamaciones que sus frabajadores presentaren en su confra o en contra de "LA CONTRATANTE",
en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a

salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE", a mds tardar a los diez dias naturales contados a
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partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gitima y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA" [a reintegrard a “LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA", al término o suspension de los trabajos objeto de este contrato, deberd
exhibir a "LA CONTRATANTE” el aviso de terminacién comespondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro
Social y demds instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" podrd suspender temporaimente en todo o en parte los frabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra prorrogarse o ser indefinida, para tal
efecto "LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a "EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, asi como en
su caso la fecha prevista para la reanudacién de Ios frabajos.

En caso de suspension del presente contrafo, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.
la fecha de terminacién del contrato se promogard en igual proporcién al periodo que comprenda Ia
suspension, sin modificar el plazo de efecucion convenido, la formalizacion se realizard mediante el acta
circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra Publica del
e Estado de Querétaro
- Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo
de ejecucién del presente contrato, en términos del arficulo 61 fraccidn IV de La ley de Obra Publica del Estad
de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente el conirato cuando concurran razones de inferds
general; existan causas justificadas que le impidan la contfinuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafic o perjuicio grave al municipio; se deterrmiine la
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al confrato, con motivo de la resolucion de Ng
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Piblica, o por resolucién de autoridad judicis
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalfidad de la suspensién. \
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibifite la continuacién de los frabajos, "EL CONTRATISTA" podrg
optar por no ejecutarios. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, deberd solicitaria
“LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales sigulentes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el coniratista obtenga de la
autoridad judiciat la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no preduzca contestacion a la solicitud de “EL CONTRATISTA" dentro del
plazo sefialado, se tendrd por aceptada la peticidon de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesién

~ . de los frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, Yy eh su caso,
proceder a suspender los frabgjos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA"” g devolver
a "LA CONTRATANTE”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los frabajos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONIRATO.

“LAS PARTES" convienen que "LA CONTRATANTE" podrd en cualgquier momento rescindir administrativamente este
contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61y 62 de La Ley de Obra PUblica del Estado de
Querétaro

Las causales referidas en el mencionado arficulo dan lugar a la rescisidn inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para “LA CONTRATANTE", ademds de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA" las penas
convenciongles conforme a lo establecido por este contrato el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de Ia aplicacién de uno o de ofro, independientemente de hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demds cargos
que procedan, =

“LAS PARTES

ienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente Ia rescision administrativa
. el inicio del procedimiento corespondiente se comunicard a “EL. CONTRATISTA” exponiendo fas
que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince {15) dias habiles contados a partir
/Jél dia siguiente en que surta sus efectos Ia notificacién del inicio de la rescisidn, manifieste lo que a su derecho

i
S,

convenga, en cuyo caso, franscurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo
A de guince (15} dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contesiacién de “EL

CONIRATC No. MSIDOP-FISM-AD-025-2020
FALACIO MUNICIPAL $/N, COL. CENIRC, SAN JOAQUIN, GRO. C. P. 76550, TEL. 441 293 5373, Pagina & de 10




SaN JoaQUIN SA JOAQUIN

PUEBLQ MQGICD COBEING MUNICIPAL 2018-202t

CONITRATISTA". En el supuesto de no producir contestacion “EL CONTRATISTA", deniro del plazo sefialado, se
emitird la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro., asi como en
apego d los demds ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisidn administrativa del contrato “LA CONTRATANTE"
procederd a tomar posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los frabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y “EL CONTRATISTA" estard
obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el confrato, no podrd ser revocada o modificada
por "LA CONTRATANTE”. Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusién, “LA CONTRATANTE"
podrd a su juicio, suspender el trdmite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramardn los trabajos una vez nofificada la resolucidn correspondiente por "LA CONTRATANTE" a “EL
CONTRATISTA"

. DECIMA SEPTIMA.- SESION DE DERECHOS.

"EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas © morales, ya sea todo o en parfes sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato Y sus anexos para la realizacion de la obra en mencién,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o confra-recibos por frabdjos ejecutados, debien
cumplir para ello con los términos y condiciones que mds adelante se sefialan.

\

"EL CONTRATISTA” no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, peroc con autorizacion por
escrito de “LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera majeriales
equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuan
CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacion, las partes de obra que podrdn ser objeky de
subcontratacién. En todo caso “EL CONTRATISTA” seguird siendo el Unico responsable de la ejecucién de |
ante "LA CONTRATANTE".

"EL CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguiente

.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su infencién de ceder o gravar
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30
{treinta) dias naturales de anticipacion, especificando claramente los derechos que serédn material del futuro
gravamen o cesién. En este aviso deberd declarar "EL CONTRATISTA” bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha
celebrado con anterioridad ofra cesién de derechos o acto juridico que se fraduzca en cesién a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresario asi y aportar
todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.
Il.- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrifo de "LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto
anterior.
.- Nofificacion preferente a través de Corredor o Notario Publico de Ia constitucién del gravamen o de la cesién
de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del contrato fuente, las
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier otro
dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “LA CONTRATANTE" para que quede plenamente
identificado el crédito cedido o gravado.
V.- En caso de que no se opte por la nofificacién a fravés de Corredor o Notario Publico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por "LA CONTRATANTE' a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se ¢
satisfagan los demds requisitos sefalados en el parrafo anterior. \
V.- La notificacién, o en su caso el aviso de Ia cesién o de ia constitucién de un gravamen sobre derechos de
cobro, deberd ser hecha-a”LA CONTRATANTE" deniro de los 30 {treinta) dias naturales siguientes a la celebracion
del contrat %’éﬁeme y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, enire las partes que celebren el
contrato,6 aetduridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas ef cobro de las facturas y contra-
\ recibos eria del presente contraio.
» _VI.-Coalquier ofro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a la cesién
_~~~del derecho de cobro.
/ Vll.- Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA" que “LA CONTRATANTE", no asume
? responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del conirato, convenio o acto juridico a fravés del cual
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“EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente
instrumento.

VIiiL- "LAS PARTES" convienen Que en caso de rescisién de este contrato, los créditos a favor de terceros tendrdan
la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA" .

b).- Créditos fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacion.

c).- Créditos a favor de “LA CONTRATANTE", teniendo preferencia deniro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan oforgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA".

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE" tendrd I facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el
conifrato cuando, una vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de que se frafe, los derechos de
credito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo titular del derecho. “LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por “"EL CONTRATISTA" en un contrato de cesién de crédito o de constitucion de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el

articulo 36 fraccidn {y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacidn Gubernamental del Estado ;

de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a 5 { cinco} dias hdabiles posteriores a la fecha de lg
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacién, en
Caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con lo establedigo en
el articulo 35 segundo parrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacion Gubemamental del Es

de Querétaro.”EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda Ia informacién a la gba\

tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo yue
deberd velar por la seguridad de dicha informacion, no pudiendo divuigaria por ningin medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE" tendr& la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por
"EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual LA CONTRATANTE” comparard
periddicamente el avance de ias obras. §i como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las
obras es menor que lo que debi6 realizarse, “LA CONTRATANTE" procederd a:

I-Nofificarle a “EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el afraso detectado de conformidad con su
programa de obra aprobada, para que éste Gitimo tome la medida pertinente para actuadlizar la ejecucién de
su obra.

-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucion establecido en el presente contrato, “LA CONTRATANTE" aplicard una retencién
econémica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL
CONTRATISTA" podrda recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los
programas de ejecucién de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacién de esfas retenciones tendra
el cardcter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacidnde los frabajos, estos no se han concluido. El
cdlcule de la retencidn serd del 2% {dos por ciento) sobre la diferencia entre los frabajos realmente ejecutados
(total estimado acumulado) y el importe de lo que debié ejecutarse (fotal programado acumulado} de acuerdo
al progroma de ejecucion establecido.

HIl.- Adicionalmente “"LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA",
éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% { gg/a%m por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el

importe de —que debid realizar la que aplicard "LA CONTRATANTE' o “EL CONTRATISTA" en sus
estimacio asta el momento en que los obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de
CONTRA E’. Pora determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las

as provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier ofra causa que a juicio de “LA
NTRATANTE" no sea imputable a "EL CONTRATISTA”.

S

/ Estas penas, en ningln caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en

cuy6 caso y llegado a dicho limite se dard inicio ai procedimiento de rescisién administrativa.
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independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite de Ia fianza de cumplimiento, "LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de Ia aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA"
se hardn efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello,
la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cldusuia Séptima del presente contrato.

VIGESIMA. - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a "LA CONTRATANTE" la terminacién de los frabgjos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos deniro del plazo de 7
{siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacién presentado por "EL CONTRATISTA",
asimismo “"EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 {quince) dias naturales a partir de la verificacién fisica de estos
para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrd firmar el
acta de entrega recepcidn.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de "LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcion fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se reglizard mediante la suscripciéon del acta
comrespondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacion por parte de “LA CONTRATANTE”, informard a la contraloria interna municipal
Y procederd a su recepcién dentro de los 15 {quince]} dias naturales siguientes a la verificacidn de conclusidn de
los frabajos, levantando el acta comespondiente de conformidad con lo establecido en el arficulo 66 de La Ley
de QObra Piblica del Fstado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren frabajos terminados y sus
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo tofal, "LA CONTRATANTE" pondrd a disposicidn de “EL CONTRATISTA" el pago
correspondiente, mediante su ofrecimienio o la consignacién respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los
importes resultantes; y en forma simulténea, se levantard el acta adminisirativa que dé por extingu
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" dard por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LA!

PARTES” que intervienen en este contrato, deberdn elaborar el finiquito correspondiente anexando el acta d

entrega-recepcion de los frabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el contrato dejando

Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el

articulo 55 fraccion IV de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL
~~  CQONTRATISTA" presente reclamacion alguna de pago con posterioridad a su formalizacion.

‘ “LA CONTRATANTE" deberd noftificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o su residente, Ia
fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de acudir al
llamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que
para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA” conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querdtaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parte del contrato y “LA
CONTRATANTE" la celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato "LAS PARTES" se someten a las leyes y fribunales de la

Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere comesponderle por razén de su Ny

domicilio, presente o Hro, "o cualquier ofra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente -

contrato surj i ancias esfrictamente sobre problemas especificos de cardcter técnico o administrativo

derivados derejecucion de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacién,

prevalecefda la opinidn de “LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en g
/,b/imc&c de obra.

< -
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VIGESIMA TERCERA.-VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato serd a partir de la fima del mismo y hasta el momento en que “LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA"

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas
Y cada una de las clausulas que lo infegran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 03 de Agosto del afio 2020.

POR "LA CONTRATANTE"

74
C.P. MA. RQ BA OLVERA LEDESMA
ESORERO MUNICIPAL

|

ARQ. ANAHI NQLASQUEZ MUNOZ
DIRECTOR DE [DBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

S AMILCAR GARCIA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forrnd parte integral del CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-025-2020de fecha 03 de Agosto del 2020.
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-025-2020

CONVENIO AL MONTO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD PUERTO HONDO EN BARRIO LA CAPILLA".- PUERTO HONDO, SAN
JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO
AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA
ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN
CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

e L-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccién |, It y il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b} Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccion Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

€} Que en sesién de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designé a la C.P.
MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su
cardcter de director de obras pGblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento. ;;

d) Que en sesidn de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punio 5, se facull

- Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacién del municipio.

N | e) Que el presente contrato se oforga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a fo establecifio \

O porlos Articulos 30 fraccidn ty 31 fraccién |, de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro. \
Que el origen de los recursos para el pago de los frabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de

Infraestructura Soclal Municipal {FISM) ejercicio 2020.

La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. M$J/FISM/030/2020 de fecha 24 de

arzo de 2020, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

Sundomicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.

una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas
lo qual congta de su situacion fiscal de fecha 19 de Junio de 2020, cedula de identificacién fiscal Folio o IdCIF
141 1\0931 104, inicio de actividades 10 de Diciembre de 2004 con R.F.C. GAGU8301172Z7.

¢} \ Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes GAGU830117227, folio 14110931104
otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito piblico.

d} Su representante legal es el C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ se representa a si mismo y por su propio
derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0050035871121.

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para
obligarse a la ejecucion de las obras objeto del presente contrato.
g) Tiene establecido su domicilig’en Ignacio Zaragoza, No. 3 A, Col. Barrlo San Diego, C.P. 76500, Cadereyta

de Montes Querétaro. Mismo ques&nala para todos los fines y efectos legales de este conirato.

h} Conoce debidamenig €l sitio de los trabajos objeto de este conirato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considefar todos los factores que intervienen en su ejecucioén, por lo que en ningdn caso
argumentar su descohogifriento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a losfpreeios consignados en la proposicion.
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i) Es su voluntad llevar a cabo los frabaijos referidos en el presente confrato y que se complementa junto con

el presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds conoce y
acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucién de las obras publicas y de los servicios
relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién piblica Estatal y Federal
que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, calendaric de
obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente confrato y que
debidamente firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las demds normatividades
que regulen la ejecucién de los frabajos material del presente instrumento.

HI. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 03 de Agosto del 2020 “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" celebraron el confrato de obra
publica a precios unitarios y a tiempo determinado No. M$J-DOP-FISM-AD-025-2020 en el cual el “EL CONTRATISTA"
se obligd a llevar a cabo los trabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en: "CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD PUERTO HONDO EN BARRIO LA CAPILLA".- PUERTO HONDO, San
Joaquin, Qro.

b) EN LA CALUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe total de $ 398,502.87 (Trescientos noventa y ocho mil
quinientos dos pesos 87/100 M.N.). Incluido el Impuesto al Valor Agregado.

¢) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” se obligd a realizar los trabajos objeto del contrato
en un tiempo de 102 dias naturales inicidndolos el dia 04 de Agosto del 2020, y la fecha de terminacion serd el dia
13 de Noviembre del 2020, de conformidad con el programa de frabajo aprobado.

d) Ahora bien foda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% {veinticinco por ciento) de lo
estipulado en el arficulo 56 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., y con la justificacién de que el
convenio es para ampliacién de metas debide a las caracteristicas de la obra es necesario y por lo cual se utiliza
el saldo a favor de dicha obra correspondiente a la diferencia entre el monto aprobado y monto coniratado,
queda debidamente justificado de manera fundada y explicita las razones de ello, por la cual procede el
presente convenio.

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.
El objeto de! presente convenio consiste en aumentar el monto del contrato de obra publica a base de precio\
Nhitarios del contrato No. M$J-DOP-FISM-AD-025-2020, relativo a los frabajos descritos en la cldusula primera d .
Ncontrato, consiste en: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD PUERTO HONDO £N
NWPARRIO LA CAPILLA”.- PUERTO HONDO, San Joaquin. en virtud de las justificaciones que se mencionan enl ia \

A.- Monto del Contrato.-

Hel contrato original es de § 398,502.87 (Trescientos noventa y ocho mil quinientos dos pesos 87/100 M.N.},
ontp adicional es de § 1,497.13 (Un mil cuatrocientos noventa y siete pesos 13/100 MN.}, dando un monto
convenido de $ 400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.).

UARTA.4Supervisién.
No se medifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Confrato.
QUJNTA.F Anticipos.

No se gforga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
SEXTA.-Forma de pago.

No se modifica la cldusula originai en el presente Convenio Modificatorio al Conirato.
SETIMA. -Garantias.

No se modifica la cldusula original
Convenio Modificatorio al Contrato
El C) GARANTIA PARA RESP

serd por el 10% de lo que |

AGARE PARA EL ANTICIPO y B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO en éi present
revalecen la misma garantia por anticipo, cumplimiento.

ER/DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, se modifica ya que la cantidad
icef el monto total del presente convenio modificatorio al monto.
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OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
La vigencia del presente convenio modificatorio ol contrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a la

vigencia del contrato original y hasta el momento en que "LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA".

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este convenio
modificatorio al contrato, y ai contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las
clausulas que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras PUblicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 20 de Agosto del afio 2020.

POR “LA CONTRATANTE"

ASQUEE MUNOZ
BRAS PUBLICAS

ARQ. ANAHI
DIRECTOR D

POR “EL CONTRATISTA”,

LCAR GARCIA GONZALEZ
RESENTANTE LEGAL

C. ULISES

La presente hoja de firmas forma parte integral del convenio modificatorio al monto del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-025-2020
de fecha 20 de Agosto del 2020.
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