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CONTRATO

No. MSJ-DOP-FISM-AD-028-2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LOS HERNANDEZ EN CAMINO
PRINCIPAL- LOS HERNANDEZ, SAN JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”
REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL,
LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI
NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL ING. JOSE ONECIMO MARTINEZ JMENEZ
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL
MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 1
fraccion |, iy It de La Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, arficulos 2 y 3 Ley Orgdnic
Municipal del Estado de Querétaro.

b} Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccién Vi de fa Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

¢} Que en sesién de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designd a la
C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, Io ARQ. ANAHI NOLASQUEZ
MUNOZ en su cardcter de director de obras piblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este
instrumento.

d) Que en sesién de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculia
gnicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o conifratos a representacién del
municipio.

e} Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los  Articulos 30 fraccién |y 31 fraccién I, de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

f}  Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contraio serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2020. '

g) Lo obra objeto del presente conirato fue aprobada mediante oficio No. M$J/FISM/033/2020 de fecha 24 de

Marzo de 2020, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Gro.

h)  Su domicilio para los efectos del presenie contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

i} Su Registro Federal de Confribuyentes es M$J8501014QA.

IL"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para confratar y obligarse en los términos del contrato.

b} b} Esuna persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas
lo cual consta de su situacion fiscal de fecha 24 de Junio de 2019, cedula de identificacion fiscal Folio ¢ idCIF
15060122780, inicio de actividades 01 de Marzo de 2000 con R.F.C. MAJO740911ARS.

¢} Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes MAJO760911ARS, folio 15060122780
otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito piblico.

d} Su representante legal es el C. ING. JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ se representa a si mismo y por su
propio derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0770033714333.

f} Cuenta con la capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas parg
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.
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g} Tiene establecido su domicilio en 3% Cerrada Herdédoto 8, Los Olivos, Corregidora, Querétaro, C.P. 76%04.
Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los frabajos objeto de este contrato, asl como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en ningin caso argumentar
su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

i} Essuvoluntad llevar a cabo los frabajos referidos en el presente contrato y que se complemenia junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucién de las obras publicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién pUblica Estatal
y Federal que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integrd en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las
demas normatividades que regulen la ejecucién de los frabajos material del presente instrumento.

Expuestfo lo anterior, las partes otorgan las siguientes: N

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" la redlizacién de una obra consistente en: CONSTRUCCI

DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LOS HERNANDEZ EN CAMINO PRINCIPAL.- LOS HERNANDEZ, y
este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos y normas sefialados en la declaracién i) del apartado de declaraciones de "EL CONTRATISTA",
apegdandose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones
generales y particulares, asi como a las normas de construccidn vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cldusula. Todos los frabajos a
que se refiere el presente confrato serdn supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y
dirigidos por "EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya gue se encueniran confempliados
en los costos analizados dentro de sus precios unitarios.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus
anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique "LA CONTRATANTE" y, en aquelios
materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad o
precios optimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “EL CONTRATISTA" se obliga para la obra,
materia de este confrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccién,
seguridad, uso de via publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cldusula, \
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarén a formar parte integrante del presente
instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL, CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria pard su completa
ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

Et monto subtotal del presente contrato, es de $ 342,309.94 (Trescientos cuarenta y dos mil frescientos nueve
pesos 96/100 M.N.}), mds el impuesto al valor agregado por la cantidad de $ §4,769.59 (Cincuenta y cuatro mil
setecientos sesenta y nueve pesos 59/00 M.N.) para un total de $ 397,079.55 (Trescientos novenia y siete mil
setenta y nueve pesos 55/100 M.N.}.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

"EL CONTRATISTA", se obliga a redlizar los frabadjos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
51 dias naturales. El inicio de los trabaijos fisicos de obra se efectuard el dia 27 de Agosto del 2020 y se concluirdn
a mas tardaor el dia 18 de Octubre del 2020, md&s 14 dias para framites de cierre administrativo, teniendo un plazo
de 27 de Agosto al 30 de Octubre del 2020. ‘

Y —
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CUARTA.- SUPERVISION.,

“LA CONTRATANTE" maniflesta que serd responsable de la supervision de la obra y designard representante
directo como responsable de la administracién de la obra, el control y la vigilancia de los frabajos, los asientos en
la bitdcora a si como de la revisién y Ia aprobacién de las estimaciones comrespondientes al ARQ. ANAHI
NOLASQUEZ MUNOZ, que fungird como supervisor, para fratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y
quien tendr& entre ofras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Obra
Piblica del Estado de Querétaro,

QUINTA.- ANTICIPOS.

“LA CONTRATANTE" otorgard a "EL CONTRATISTA" un anticipo de 30% sobre el monto total del contrato por la
cantidad de  $ 119,123.87 (Ciento diecinueve mil ciento veintitrés pesos 87/100 M.N.), que incluye el impuesto al
valor agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" o otorgar una Flanza por el 100% del mismo a favor de “LA
CONTRATANTE", el cual deberd ser facturado por "EL CONTRATISTA" de conformidad con los mecanismos que al
efecto dé a conocer "LA CONTRATANTE”, misma que se pagard dentro de los diez dias naturales contados g
partir de la fecha de la entrega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO,

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basdndose e\las
estimaciones que “EL CONTRATISTA" presente a “LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a quince dias
acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de Lo Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro y que ser
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la fecha en que hayan si
auvforizadas por la supervisién de "LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asf como el procedimiento para su validacion, facturacidn
y framite de pago, serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE” o “EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" estd de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccién del 2%
como derechos por los servicios de vigitancia, inspeccién y control necesario para la ejecucion de la obra de
conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se le
deduzca un 25% adicional por derechos de obra publica y educacién de acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.
En caso de presentarse pagos en exceso o favor de "EL CONTRATISTA" estos deberdn ser ajustados en la
estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no puedd ser compensado en la siguiente
estimacion, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA” en los términos establecidos en el arficulo 65 de La ley
de Obra Piblica del Estado de Querétaro.
: Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacién de los
s trabajos, pues “LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los frabajos faltantes, mal ejecutados o
por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias hecesarias {Pagares} para el cumplimiento del contrato en
los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ey de Obra Publica del Estado de
Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de “LA CONTRATANTE" y por la institucién aofianzadora
debidamente autorizada de conformidad autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de
Pagares y regiamentos aplicables.

A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.- Pagare a favor de "LA CONTRATANTE" por la totalidad del monto concedido
como anticipo y deberd de ser presentada por "EL CONTRATISTA” previamente a la entrega de los anticipos,
dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha en que reciba copia simple del formato de contrato o del )
fallo de adjudicacion, la garantia subsistird hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente,

B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO.- Pagare a favor de "LA CONTRATANTE" por el diez por ciento {10%} del monto total

del presente contrato. Este Pagare deberd ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes conta
a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de conirato o del fallo
de adjudicacién. En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contfrato por causas imputables o “EL
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total del pagare qua ampara el concepto de
cumplimiento {10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra o servicio
materia de este contrato.
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C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA" garantizard los
trabajos dentro de los quince dias naturales sigulentes a la firma del acta de enfrega-recepcién, mediante un
Pagare por el 10% del monto total del conirato. Esta garantia con cancelacién  automdtica a sy vencimiento
tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega recepcion de los trabajos.

Los Pagares establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de créditfo antes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacion, validacion y en su caso, la cancelacion serdn proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE",

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento que determinen
un aumento o reduccién de los costos de los frabajos atn no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan I revisién y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucidn correspondiente deberd
constar por escrito mediante Ia suscripeidn del acta circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los
articulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. N

Dicha solicitud sélo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme ol program
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a
“EL CONTRATISTA", en caso de que la peticidn sea justificada "LA CONTRATANTE” autorizard el gjuste de cost
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cldusula.

Tampoco dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materiq, pudier
estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los frabajos.

"LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revisidn y djuste de costos, se llevard o cabo de
conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

En el ajuste de costos se tomard en cuenta la afectacién del anticipo para todos los casos y el periodo de
ejecucién establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen Que para la presentacion de solicitud debidamente acompafada de los
requerimientos minimos necesarios para evaluar ka procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA"
dispondré de un plazo méximo de ¢ dias naturales sigulentes a la publicacién de los Indices naclonales de
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de base
para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de gue cualquier
soficitud y/o frdmite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo Inmediato anterior serg
improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, deberd
emitir por esctito la resolucidn correspondiente. Cuando el porcentaje del gjuste de costos sea a la alza, serd “EL
CONTRATISTA" quien promueva, sies a la baja sera "LA CONTRATANTE" quien Io realice.

NOVENA.- TACION DE “ ONIRATISTA".

El representante de “"EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contard
con poder amplio y suficiente otorgado por "EL CONTRATISTA" para decidir todo lo relacionado af cumplimiento
del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el artfculo 58 de La Ley de Obra Piblica del Estado
de Querétaro, dicho superintendente deberd tener a disposicion de “LA CONTRATANTE”, en el lugar de la obra y
bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra. Para cualquier
cambio en la asighacion del superintendente, “EL CONTRATISTA", contard con un plazo de 10 (diez) dias
naturales antes de llevarios a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE”.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucién |
del superintendente de construccion y "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de manda a otro superintendente
que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA.- BITACORA.

Queda entendido por “LAS PARTES" que la bitGcora que se genere con motivo de la realizacién de los frabgjo:
materio de este conirato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en ia
supervision de g obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y estard
vigente durante fodo el desarmrollo de Ios trabajos. Para efectos del confrato, los anexos Y la bitdcora de los
trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.
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DECIMA PRIMERA. - AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION.

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monio del presente contrato de obra publica
mediante convenio adicional, de conformidad con el arficulo 56 de La Ley de Obra PUblica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de Ia obra, podrdn ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
durante su ejecucidn siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE" y asentados en la bitacora.

“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en
los volimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
comespondiente en papeleriac membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y
autorizacién por parte de “LA CONTRATANTE", por su parte "EL CONTRAYISTA" ampliard la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato { cuando asf fo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios oculios en la misma
proporcién sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyes
original, "LA CONTRATANTE” podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de esfs
contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a “EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerargn
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Tratdndose dé
trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tie
originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningin motivo procederd a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
ejecucion comrespondiente.

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos gue se utilicen en los frabajos objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor, mismas que forman parte integral
del presente contrato, y a que la redlizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a
presentar en los frabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a "LA CONTRATANTE" o a ferceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

9,

Ademds "EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar ia A
seguridad de sus trabajadores, de cualguier persona que intervenga en los trabajos objeto de este confrato y a
las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar
adecuadamente dichos trabajos advirtiendo af peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier ofro elemento que ponga en peligro su
infegridad fisica o que pueda causar algun dafio.

“EL CONTRATISTA" ademds deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que N

hacerlo, coordinarse con las autoridades comespondientes para gue implementen el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar o
terceros con motivo de la ejecucién de los frabajos que son regulados por este contrato.

Iguaimente se obliga “EL CONTRATISTA" o no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o frabajos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird
la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE".

DECIMA CUARTA. - RELACIONES LABORALES. |
"EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con molive de los trabajos materia d%

contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de frabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE",
en relacion con los trabajos del contrato, deblendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
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salvo y en paz de tales reclamaciones a "LA CONTRATANTE", a mds tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea nofificado de ello por esta Gltima y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, "EL CONTRATISTA" Ia reintegrard a "LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA", al érmino o suspensién de los frabajos objeto de este conirato, deberd
exhibir a “LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién comrespondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro
Social y demds instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" podrd suspender temporaimente en todo o en parte los frabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrd prorrogarse o ser indefinida, para tal
efecto "LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, asf como en
su caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

En caso de suspension del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.
La fecha de terminacién del confrato se prorogard en igual proporcion al periodo que comprend
suspension, sin modificar el plazo de ejecucidn convenido, la formalizacién se realizard mediante el a
circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra PuUblica _de
Estado de Querétaro

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribird un convenio donde s
reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el pla
de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccién IV de La ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro.

“LA CONTRATANITE" podrd dar por terminado anticipadamente el confrato cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la confinuacién de los trabgjos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la
nulidad fotal o parcial de actos que dieron origen al confrato, con motivo de la resolucién de una
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Poblica, o por resolucién de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la contfinuacion de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podrd
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitaria a
“LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el confratista obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “"LA CONTRATANTE" no produzca contestacién a la solicitud de “EL CONTRATISTA” dentro del
plazo sefialado, se tendrd por aceptada la peticion de este Ultimo.

Una vez comunicada la terminacién anficipada del contrato, “LA CONTRATANTE" procederd a fomar posesién
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y eh su caso,
proceder a suspender los frabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA" o devolver
a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para Ia realizacién de los frabajos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LAS PARTES" convienen que “"LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir administrativamente este
contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 40, 61y 62 de La Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisidn inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para "LA CONTRATANTE', ademds de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de ofro, independientemente de hacer efectivg la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demds car
que procedan. '
“LAS PARTES" convienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescisién administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento comrespondiente se comunicard a "EL CONTRATISTA" exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince {15) dias hdbiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la nofificacién del inicio de la rescisidn, manifieste Io que a su derecho
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convenga, en cuyo caso, transcurido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo
de quince (15) dfas hdabiles siguientes a la fecha en que hubiere recibldo el escrifo de contestacion de “EL
CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacién “EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefialado, se
emitird la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi como en
apego a los demds ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisidn administrativa del contrato “LA CONTRATANTE®
procederd a tomar posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la cbra y “EL CONTRATISTA" estard
obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere enfregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrafo, no podrd ser revocada o modi
por “LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusidn, "LA CONTRATA
podrd a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimien
de conciliacion respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato,
reprogramardn los trabajos una vez nofificada la resolucion comrrespondiente por “LA CONTRATANTE' a “
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA.- SESION DE DERECHOS,

“EL CONTRATISTA" Se obliga ¢ no ceder ante terceras personas fisicas © morales, ya sea todo o en partes sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato Y sus anexos para la realizacién de la obra en mencién,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que mds adelante se sefalan.

“EL CONTRATISTA" no podré hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, pero con autorizacién por
escrito de “LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacion previa no se requerird cuando “LA
CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacion, las partes de obra que podrdn ser objeto de
subcontratacién. En fodo caso “EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra
ante “LA CONTRATANTE".

“EL CONTRATISTA" podrd ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes.

I.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencién de ceder o gravar
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30
{freinta) dias naturales de anficipacion, especificando claramente los derechos que serdn material del futuro
gravamen o cesién. En este aviso deberd declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha
celebrado con anterioridad ofra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresario asi y aportar
todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.
Il.- Contar con aprobacion previa y expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto
anterior.
il.- Noftificacién preferente a través de Comedor o Notario PUblico de I constitucion del gravamen o de ia cesién
de derechos celebrada en la que se indique claramente el nGmero, fecha, y objeto del contrato fuente, las
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesidn, asi como el importe y la fecha de
cadd uno de ellos, el importe total de Ia cesidén o gravamen, con el desglose comespondiente y cualquier otro
dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “LA CONTRATANTE" para que quede plenament
identificado el crédito cedido o gravado.
IV.- En caso de que no se opte por la notificacién a través de Corredor o Notario Pdblico, esto deberd hacerse™
en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por "LA CONTRATANTE" a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo anterior.
V.- La nofificacién, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derechos
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 {tfreinta) dias naturales siguientes a la celebracion
del contrato enfre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-
recibos materia del presente contrato.
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Vi.- Cualguier otro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a la cesién
del derecho de cobro,

Vii.- Queda expresamente convenido y asf lo admite "EL CONTRATISTA" que “LA CONTRATANTE", no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual
"EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente
instrumento.

VIil.- “LAS PARTES" convienen que en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros tendran
la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA" .

b).- Créditos fiscales en los términos del Cadigo Fiscal de la Federacion.

c).- Créditos a favor de “LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacion del o de Jos anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA _
d).- Ofros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

"LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial
contrato cuando, una vez nofificada la cesidn de derecho o acto juridico de que se trate, los derechos
crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cugalquier perso
distinta del nuevo fitulor del derecho. "LA CONTRATANTE" también podré rescindir de pleno derecho y SN
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-\
recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA" en un conirato de cesidn de crédito o de constitucién de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacion que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccion y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a 5 { cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacién, en
caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en j
el articulo 35 segundo pdrrafo del Reglamento de Ig Ley de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro."EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencidlidad toda la informacién o la que
fenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que
deberd velar por la seguridad de dicha informacion, no pudiendo divulgaria por ningdn medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por
"EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA CONTRATANTE” compararg
periddicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las
obras es menor que lo que debid realizarse, "LA CONTRATANTE" procederd a:

I.-Notificarle a "EL CONTRATISTA" mediante la bitGcora de obra, el atraso deteciado de conformidad con su
programa de obra aprobada, para que éste Gliimo tome ia medida pertinente para actualizar la ejecucion de
su obra.

I-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el
pericdo de sjecucién establecido en el presente conirato, "LA CONTRATANTE" aplicard una retencién
econdmica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el afraso, misma que “EL
CONTRATISTA" podrd recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los
programas de ejecucién de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacién de estas retenciones tendrd
el carGeter de definitivos, si a la fecha pactada de ferminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El
cdiculo de la retencién serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados
(total estimado acumulado) y el importe de lo que debid ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo
al programa de ejecucién establecido.

.- Adicionalmente “LA CONTRATANTE” aplicard para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”,
este no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% { cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada vy el
importe de la obra que debié redlizar la que aplicarG "LA CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA" en sus
estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de “LA
CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las
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demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier ofra causa que a juicio de “LA
CONTRATANTE" no sea Imputable a "EL CONTRATISTA" .

Estas penas, en ningn caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso y legado a dicho limife se dard inicio al procedimiento de rescisiéon administrativa.
Independientemente de la aplicacién de ias penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite de lo fianza de cumplimiento, "LA CONTRATANTE" podré optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA"
se hardn efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido refenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello,
la fianza de cumplimiento, conforme g o estipulado en la Cldusula $éptima del presente contrato.

VIGESIMA. - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS. ‘

"EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a “LA CONTRATANTE" |a terminacién de los trabajos que le fuelyy
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de

(siete} dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacion presentado por "EL CONTRATISTA”
asimismo "EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 {quince) dias naturales a partir de la verificacion fisica de esto
para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste deniro del plazo establecido, no se podrd firmar e
acta de enfrega recepcién.

Finalizada la verificacion de los frabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcién fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cudl se realizard mediante la suscripcion del acta
correspondiente en la que intervendrdn 1os representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra
de Obra Pdblica del Estado de Querétaro.,

Una vez constatada la terminacién por parte de “LA CONTRATANTE", informaré a la contraloria interna municipaf
y procederd a su recepcién dentro de Ios 15 {quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusidn de
los trabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley
de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren frabajos terminados Y suUs
partes sean identificables y suscepfibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE" pondrd a disposicién de “EL CONTRATISTA" el pago
comespondiente, mediante su ofrecimiento o Ia consignacion respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los
importes resultantes; y en forma simultdnea, se levaniard el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

/
VIGESIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. '

“LA CONTRATANTE" dard por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS
PARTES” que intervienen en este contrato, deberdn elaborar el finiquito comespondiente anexando el acta de
entrega-recepcién de los trabgijos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabaojos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el contrato dejando
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el
articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Poblica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL
CONTRATISTA” presente reclamacién alguna de pago con posterioridad a su formalizacién.

“LA CONTRATANTE" deberd nofificar a “EL CONTRATISTA" o través de su representante legal o su residente, la
fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, "EL CONTRATISTA” tendrd la obligacién de acudir al
llamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procederd a su elaboracion en el plazo y la forma que
para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parte del conirato y “LA
CONTRATANTE" la celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRIBUNALES COMPETENTES.

Pard la interpretacién y cumplimiento de este conirato “LAS PARTES" se someten a las leyes y tribunates de la>
Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderie por razén de su
domicilio, presente o futuro, o cualquier otra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente
confrato sutjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos de cardcter técnico o adminisirativo
derivados de la ejecucion de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacion,
prevalecerd la opinién de "LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la
bitdcora de obra.
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VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente confrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA
CONTRATANTE” emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA"

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este conirato, a todas
y cada una de las clausulas que lo integran, asf como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

El presente confrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 26 de Agosto del afio 2020.

POR “LA CONTRATANTE"

C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ
DIRECTOR (DE OBRAS PUBLICAS

»»»»»»»»»»»

POR “EL CONTRATISTA”

ING. JOSE ONECIMO
REPRESENT,

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-028-2020 de fecha 26 de Agosto del 2020.

CONIRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-028-2020
PALACIO MUNICIPAL $/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 74550, TEL. 441 293 5373. Pagina 10 de 10



i MUNICIPIO DE

%@ i

SAN JOAQUIN - Lo -

QUERETARO SAN JeaQUIN SAN JOAQUIN
Wm GOBERNO MUNICIPAL 2016-202¢

CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-028-2020

CONVENIO AL MONTO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LOS HERNANDEZ EN CAMINO PRINCIPAL.- LOS HERNANDEZ, SAN /
JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO

AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER

DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA

ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE

LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL ING. JOSE ONECIMO MARTINEZ JMENEZ A QUIEN EN

LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN
CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.="LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulg #1
fraccion |, 1y il de La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdanisg
Municipal del Estado de Querétaro.

b} Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articu N,
Fraccion Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

¢} Que en sesién de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 201 8, punto 4, se designé a la C.
MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en
su cardcter de director de obras pUblicas, quienes tiene la faculiad para la firma de este Instrumento.

d) Que en sesién de Cabildo ordinaria ntmero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta
Unicamente al Presidente Municlpal para la firma de convenios y/o contratos a representacién del municipio.

e) Que el presente contrato se oforga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a o
establecido por los Articulos 30 fraccién |y 31 fraccion |, de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

f)  Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente conirato serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal [FISM) ejercicio 2020.

g} La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/033/2020 de fecha 24 de

Marzo de 2020, por el titular del Comité de Planeacion Municipal de San Joaguin, Qro.

h}  Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P.

76550, San Joaquin, Qro.

i} SuRegistro Federal de Coniribuyentes es M$J8501014QA. V
H."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE: (
Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b} Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas

lo cual consta de su situacién fiscal de fecha 19 de Mayo de 2020, cedula de identificacién fiscal Folio o idCIF

15060122780, inicio de actividades 01 de Marzo de 2000 con R.F.C. MAJO760911ARS.

c} Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes MAJO760911ARS, folio 15060122780

otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d} Su representante legal es el C. ING. JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ se representa a sf mismo y por su »
propio derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0770033714333, » \
f} Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para )
obligarse a la ejecucion de las obras objeto del presente conirato.

g) Tiene establecido su domicilio en 3¢ Cerrada Herédoto 8, Los Olivos, Corregidora, Querétaro, C.P. 76904,

Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h} Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones

ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en ningln caso
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argumentar su desconocimiento servird para aducir justificacion por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

i} Es su voluntad llevar a cabo los frabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con
el presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds conoce y
acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de los servicios
relaclonados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracion publica Estatal y Federal
que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro, gue cuenta con todos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obrag, precios unitarios, calendario de
obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente contrato y que
debidamente firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las demds normatividades
que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente instrurmento,

HI. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 26 de agosto del 2020 “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra
publica a precios unitarios y a tiempo determinado No. M$J-DOP-FISM-AD-028-2020 en e! cual el “EL CONTRATISTA"
se obligd a llevar a cabo los trabajos descritos en g primera de las clausulas consistentes en: CONSTRQCCION DE
PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LOS HERNANDEZ EN CAMINO PRINCIPAL.- LOS HERNANDEZ San
Joaquin.
b) EN LA CLAUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe total de § 397,079.55 (Trescientos noventa y sk
setenta y nueve pesos 55/100 M.N.). incluido el impuesto al Valor Agregado. \
¢) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA" se obligd a realizar los frabdjos objeto del cont \\\
en un tiempo de 81 dias naturales inicidndolos el dia 27 de Agosto del 2020 y la fecha de terminacién serd el diy
16 de Octubre del 2020, de conformidad con el programa de frabajo aprobado.

d) Ahora bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% (veinticinco por ciento) de
estipulado en el articulo 56 de la Ley de QObra Publica del Estado de Querétaro., y con la justificacién de que e
convenio es para ampliacién de metas debido a las caracteristicas de la obra es necesatio y por lo cual se ulili2s
el saldo a favor de dicha obra comespondiente a la diferencia entre el monto aprobado y monto contratado,
queda debidamente justificado de manera fundada y explicita las razones de ello, por la cual procede el
presente convenio.

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.

El objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del conirato de obra publica a base de precios
unitarios y tiempo de ejecucién de los trabajos del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-028-2020, relativo a los troba}os
descritos en la cl@usula primera del contrato, consiste en: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN,
LOCALIDAD LOS HERNANDEZ EN CAMINO PRINCIPAL.- LOS HERNANDEZ, San Joaquin. en virtud de las justificaciones
que se mencionan en la declaracién |, inciso d), declaracién If, incisos g) y h} y declaracién Iil, inciso b). ¢}y d) de
este convenio modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Contrato.- .
El monto del contrato original es de $ 397,079.55 (Trescientos noventa y siete mil setenta y nueve pesos 55/100 \
M.N.}, y el monto adicional es de $ 2,920.45 {Dos mil novecientos veinte pesos 45/100 M.N.}, dando un monto total =
neto convenido de $ 400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.}.

TERCERA.- Plazo del Contrato.

Prevalece la misma del conirato original.

CUARTA.-Supervisién.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
QUINTA.-Anticipos.

No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato,
SEXTA.-Forma de pago.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
SETIMA. -Garantias.

No se modifica la cldusula original A) PAGARE PARA EL ANTICIPO y B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO en él presente
Convenio Modificatorio al Contrato, prevalecen la misma garantia por anticipo, cumplimiento. ;

El C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, se modifica ya que la cantidad
serd por el 10% de lo que indica el monto total del presente convenio modificatorio al monto.
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OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Conirato.
La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd o partir de la firma del mismo, sumada a la

vigencia del conirato original y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL CONTRATISTA".

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este convenio
modificatorio al contrato, y al contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las
cldusulas que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente confrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 04 de Septiembre del afio 2020.

POR "LA CONTRATANTE"

C.P.

ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUROZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA"

ING. JOSE ONECIMO
REPRESENTANT

La presente hoja de firmas forma parte integral del convenio modificatorio al monto del contrato No MSJ-DOP-FISM-AD-028-2020
de fecha 04 de Septiembre del 2020,
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