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CONTRATO

No. MSJ-DOP-FISM-AD-031-2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
CONSI’RUCCI(?N DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN SEBASTIAN.-
SAN SEBASTIAN, SAN JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA
POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA.
ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ
MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL ING. JOSE ONECIMO MARTINEZ JMENEZ A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL
MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Arfic
fraccién 1, 11y Il de La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Organi
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a o dispuesto por el Articul
Fraccion Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

c) Que en sesi6n de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designd a
C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQ
MUNOZ en su carécter de director de obras plblicas, quienes fiene la facultad para la frma de es
instrumento.

d) Que en sesién de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o confratos a representaciéon del
municipio.

e) Que el presente confrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los  Articulos 30 fraccién |y 31 fraccion |, de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

f)  Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato seran del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2020.

g) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/026/2020 de fecha 24 de

Marzo de 2020, por el titular del Comité de Planeacion Municipal de San Joaguin, Qro.

h) Su domicilio para los efectos del presente conirato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, CPs
76550, San Joaquin, Qro.

i) Su Regisiro Federal de Confribuyentes es MSJ8501014QA.

II."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contrafary obligarse en los términos del contrato.

b) b) Esuna persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas
lo cual consta de su situacién fiscal de fecha 19 de Mayo de 2020, cedula de identificacion fiscal Folio o IdCIF
15060122780, inicio de actividades 01 de Marzo de 2000 con R.F.C. MAJO760911ARS.

c) Acredita su legal existencia con su registro federal de confribuyentes MAJO760911AR8, folio 15060122780
oforgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d) Su representante legal es el C. ING. JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ se representa a si mismo y porgy
propio derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0770033714333. ;

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas pard
obligarse a la ejecucion de las obras objeto del presente confrato.
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g) Tiene establecido su domicilio en 3 Cerrada Herédoto 8, Los Olivos, Comregidora, Querétaro, C.P. 76904.
Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los frabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningln caso argumentar
su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

i) Essuvoluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y enfidades de la administracién publica Estatal
y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las
demds normatividades que regulen la ejecucion de los frabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anferior, las partes oforgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" |a redlizacién de una obra consistente en: CONSTRUCCION
DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN SEBASTIAN.- SAN SEBASTIAN, y este se & bhga
a realizarla hasta su fotal terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y nokga
sefialados en la declaracién i) del apartado de declaraciones de “EL CONTRATISTA", apegdndose de iglq
modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares)
asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban redlizarse los trabajos, mismos quése
tienen por reproducidos como parte integrante de esta cldusula. Todos los trabajos a que se refiere el preseney
confratoe serdn supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por "E
CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya que se encuentran contemplados en los costd
analizados dentro de sus precios unitarios.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus
anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique “"LA CONTRATANTE" y, en aquellos
materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad o
precios éptimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “EL CONTRATISTA" se obliga para la obrg,
materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccién,
seguridad, uso de via piblica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cldusula,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasardn a formar parte integrante del presente
instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL, CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completa
ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. N

El monto subtotal del presente conirato, es de § 301,246.06 (Trescientos un mil doscientos cuarenta y seis pesos
06/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado por la cantidad de $ 48,199.37 (Cuarenta y ocho mil ciento
noventa y nueve pesos 37/00 M.N.) para un total de $ 349,445.43 (Trescientos cuarenta y nueve mil
cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 43/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
72 dias naturales. El inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuard el dia 03 de Septiembre del 2020 y se
concluirdn a mdas tardar el dia 13 de Noviembre del 2020, mds 14 dias para frdmites de cierre administrativo,
teniendo un plazo de 03 de Septiembre al 27 de Noviembre del 2020.
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CUARTA.- SUPERVISION.

“LA CONTRATANTE' manifiesta que serd responsable de la supervision de la obra y designard representante
directo como responsable de la administracién de la obra, el control y la vigilancia de los trabaijos, los asientos en
la bitdcora asi como de la revisidén y la aprobacién de las estimaciones correspondientes al €. POMPILO
MARTINEZ CAMACHO, que fungird como supervisor, para fratar fodos los asuntos relacionados con los trabajos y
quien tendrd entre ofras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Obra
Piblica del Estado de Querétaro.

QUINTA..- ANTICIPOS.

“LA CONTRATANTE" otorgard a "EL CONTRATISTA" un anticipo de 30% sobre el monto fotal del contrato por Ia
cantidad de  $ 104,833.83 (Ciento cuatro mil ochocientos treinta y tres pesos 63/100 M.N.), que incluye el
impuesto al valor agregado, obligdndose "EL CONTRATISTA" a otorgar una Fianza por el 100% del mismo a favor
de "LA CONTRATANTE", el cual deberd ser facturado por "EL CONTRATISTA" de conformidad con los mecanismos
que al efecto dé a conocer “LA CONTRATANTE", misma que se pagard denfro de los diez dias naturales
contados a partir de la fecha de la enfrega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basandose en las
estimaciones que "“EL CONTRATISTA" presente a “LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a quince dias de
acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro y que serdn
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la  fecha en que hayan sido
avtorizadas por la supervisiéon de “LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion, factu
y trémite de pago, serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA".

Qcion

"EL CONTRATISTA" estd de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccion del 2%
como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y conirol necesario para la ejecucién de la obra ge
conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se I&
deduzca un 25% adicional por derechos de obra publica y educacién de acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro. :
En caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberdn ser ajustados en &
estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente
estimacion, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley
de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacién de los
trabajos, pues “LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o
por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (Pagares) para el cumplimiento del centrato en
los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccién de “LA CONTRATANTE" y por la institucién afianzadora
debidamente autorizada de conformidad autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de
Pagares y reglamentos aplicables.

A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.- Pagare a favor de "LA CONTRATANTE" por I totalidad del monto concedido \
como anticipo y deberd de ser presentada por “EL CONTRATISTA" previamente a la entrega de los anticipos,

dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha en que reciba copia simple del formato de contrato o del
fallo de adjudicacién, la garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente.

B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO.- Pagare a favor de “LA CONTRATANTE" por el diez por cienfo (10%) del monto total
del presente contrato. Este Pagare deberd ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes conta

a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo
de adjudicacién. En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total del pagare qua ampara el concepto de
cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra o servicio
materia de este contrato.
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C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA” garantizard los
trabajos denfro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de enfrega-recepcién, mediante un
Pagare por el 10% del monto total del contrato. Esta garantia con cancelaciéon automdtica a su vencimiento
tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega recepcion de los trabajos.

Los Pagares establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacion, validacion y en su caso, la cancelacién serén proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE' .

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento que determinen
un aumento o reduccion de los costos de los frabajos aln no ejecutados conforme al programa pactade al
momento de incurir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente confrato, el aumento o disminucién correspondiente deberd
constar por escrito mediante la suscripcion del acta circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los
articulos 63 y 65 de La ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro,

Dicha solicitud solo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al programa
de obra adjuntfo y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable o
“EL CONTRATISTA", en caso de que la peticion sea justificada "LA CONTRATANTE" autorizard el ajuste de costos
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cldusula.

Tampoco dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera
estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabaijos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se llevard a cabo de
conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
En el gjuste de costos se tomard en cuenta la afectacién del anticipo para todos los casos y el perio
ejecucion establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacion de solicitud debidamente acompaiiada d
requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATI
dispondrd de un plazo mdéximo de 6 dias naturales siguientes a la publicacién de los indices nacionales ¢
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de bas
para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquie
solicitud y/o frédmite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parafo inmediato anterior serd
improcedente.

"LA CONTRATANTE" dentro de los 15 [quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, deberd
emitir por escrito la resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, serd “EL
CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja serd “LA CONTRATANTE" quien lo redlice.

NOVENA. - REPRESENTACION DE "EL CONTRATISTA”.

El representante de "EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contard
con poder amplio y suficiente otorgado por "EL CONTRATISTA" para decidir todo lo relacionado al cumplimiento
del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro, dicho superintendente deberd tener a disposicién de "LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y
bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra. Para cualquier
cambio en la asignacion del superintendente, "EL CONTRATISTA", contard con un plazo de 10 (diez} dias
naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de "LA CONTRATANTE".

"LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualguier momento, por causa justificada la sustituciéd \
del superintendente de construccion y "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de manda a ofro superintendente '
que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA.- BITACORA.

Queda entendido por "LAS PARTES" que la bitGcora que se genere con motivo de la realizacién de los trabsjos
materia de este conirato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y estard
vigente durante fodo el desamollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitGcora de los
trabajos son instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.
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DECIMA PRIMERA. - AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION.

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica
mediante convenio adicional, de conformidad con el arficulo 56 de La Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrdn ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por 'LA
CONTRATANTE" y asentados en la bitdcora.

“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en
los volumenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién vy
autorizacion por parte de "LA CONTRATANTE", por su parte "EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato { cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en la misma
proporcion sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
original, “"LA CONTRATANTE" podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
confrato, mediante comunicado dirigido por escrito a "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerardn
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serén obligatorias para ambas partes. Tratdndose de
frabajos incluidos en el catdlogo de conceptos Inicial no implicard modificaciones a los precios y tiempo
originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningGn motivo procederé a la ejecucién de los frabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
ejecucién comespondiente.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contraio)
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor, mismas que forman parte integral
del presente confrato, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien d
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia de
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a
presentar en los frabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a “"LA CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de Ia misma.

Ademds "EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los frabajos objeto de este contrato y a
las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefalizar
adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatédn y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier ofro elemento que ponga en peligro su
integridad fisica o que pueda causar algin dafio.

"EL CONTRATISTA" ademds deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que
hacerlo, coordinarse con las auteridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

"EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar o
terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son regulados por este contrato.

Iguaimente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y™
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados gque ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird
la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE".

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los frabajos materia del
conifrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder
de fodas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA CONTRATANTE",
en relacion con los frabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
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salvo y en paz de tales reclamaciones a "LA CONTRATANTE", a mds tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, "EL CONTRATISTA" la reintegrard a "LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera "EL CONTRATISTA", al término o suspensién de los frabajos objeto de este contrato, deberd
exhibir a "LA CONTRATANTE" el aviso de terminacion correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro
Social y demds instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrd prorogarse o ser indefinida, para tal
efecto "LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a "EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, asf como en
su caso la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

En caso de suspension del presente confrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del confrato se prorogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucidon convenido, la formalizacién se realizaré mediante el acta
circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el arficulo 64 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabaijos, sin modificar el plazo
de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccién IV de La ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafic o perjuicio grave al municipio; se determine la
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al confrato, con motive de la resolucién de\ una
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Piblica, o por resolucidn de autoridad jud ial\/
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién.
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los tfrabajos, "EL CONTRATISTA” podr
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrate, deberd solicitarla
“LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respective, en caso de negativa, serd necesario que el confratista obtenga de la
avtoridad judicial la declaratoria comrespondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacion a la solicitud de “EL CONTRATISTA" dentro del
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este Ultimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “"LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesién
de los frabdjos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA" a devolver
a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LAS PARTES" convienen que "LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir administrativamente este
contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 v 62 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para "LA CONTRATANTE", ademds de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrate el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de ofro, independientemente de hacer efectiviya
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demds carg
que procedan.

“LAS PARTES" convienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente Ia rescision administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA" exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) dias hdbiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la nofificaciéon del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho
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convenga, en cuyo caso, franscurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo
de quince (15) dias hdbiles sigulentes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL
CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacién “"EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefialado, se
emitird la resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi como en
apego a los demds ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “LA CONTRATANTE"
procederd a tomar posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y "EL CONTRATISTA" estard
obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la redlizacién de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrd ser revocada o modificada
por “"LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusion, "LA CONTRATANTE"
podrd a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacién respecto del presente confrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramardn los trabajos una vez nofificada la resolucién correspondiente por “LA CONTRATANTE" a “EL
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA. - SESION DE DERECHOS,

“EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la realizacién de la obra en mencion,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por frabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que mds adelante se sefialan.

“EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, pero con autorizacién por
escrito de “LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materi
equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacidon previa no se requerird cuando
CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de obra que podrdan ser objeto d
subcontratacion. En todo caso “"EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra
ante “LA CONTRATANTE" .

"EL CONTRATISTA" podrd ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes.

|- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencion de ceder o gravar
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30
(treinta) dias naturales de anficipacion, especificando claramente los derechos que serdn material del futuro
gravamen o cesion. En este aviso deberd declarar "EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesidn o gravamen anterior, deberd expresarlo asl y aportar
todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

Il- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto
anterior.

lIl.- Notificacion preferente a través de Corredor o Notario PUblico de la constitucidn del gravamen o de la cesidn
de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del contrato fuente, las
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe total de la cesidén o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier otro
dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “"LA CONTRATANTE" para que quede plenamente
identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificacién a través de Cormredor o Notario PUblico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por "LA CONTRATANTE" a fin de que guede
constancia indubitable de que se cumplid con el requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La noftificacién, o en su caso el aviso de la cesidén o de la constitucidn de un gravamen sobre derechos d
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la celebracion
del contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entfre las partes que celebren el
confrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-
recibos materia del presente contrato.
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V.- Cualquier otro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a la cesidn
del derecho de cobro.

Vil.- Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA" que “LA CONTRATANTE', no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual
“EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente
insfrumento.

VIil.- “LAS PARTES" convienen que en caso de rescision de este confrato, los créditos a favor de terceros tendrdn
la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA" .

b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacién.

c).- Créditos a favor de “LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacién del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a "EL CONTRATISTA".

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

"LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho v sin hecesidad de declaracién judicial el
contrato cuando, una vez nofificada la cesidn de derecho o acto juridico de que se trate, los derechos de
credito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo fitular del derecho. "LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de pleno derecho vy sin
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por "EL CONTRATISTA" en un confrato de cesién de crédito o de constitucién de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier ofro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un fercero los derechos de "EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este confrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

"LAS PARTES" convienen que en el caso de informacion que se considere confidencial de conformidad &on el

articulo 36 fraccién |y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacion Gubernamental del Estgdo
de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a 5 | cinco) dias habiles posteriores a la fecha deNg
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacién, en
caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecidoen
el articulo 35 segundo pdrrafo del Reglamento de |a Ley de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estad
de Querétaro."EL CONTRATISTA" se obliga o mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que
tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los frabajos que el mismo regula, por lo que
debera velar por la seguridad de dicha informacion, no pudiendo divulgarla por ningdn medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si las obras objeto de este confrato se estén ejecutando por
“EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA CONTRATANTE” comparard
periddicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las
obras es menor que lo que debid realizarse, "LA CONTRATANTE" procederd a:

|-Notificarle a "EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su
programa de obra aprobada, para que éste Ultimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucion de
su obra.

Il-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucion establecido en el presente contrato, "LA CONTRATANTE" aplicard una refencién
econdmica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL
CONTRATISTA" podrd recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los
programas de ejecucién de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacion de estas retenciones tendrd
el cardcter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los trabgajos, estos no se han concluido. El
cdlculo de la retencion serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los frabajos realmente ejecutados
{total estimado acumulado) y el importe de lo que debiod ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo
al programa de ejecucién establecido.
lIl.- Adicionalmente "LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA™
éste no concluya la obra en la fecha sefalada en el programa una pena convencional consistenie en una
cantfidad igual al 4% ( cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el
importe de la obra que debidé redlizar la que aplicard "LA CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA" en sus
estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de "LA
CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las
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demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualguier ofra causa que A juicio de "LA
CONTRATANTE" no sea imputable a “EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningln caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso Y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescisién administrativa.
Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA"
se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademas, si da lugar a ello,
la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cldusula Séptima del presente contrato.

VIGESIMA. - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a “LA CONTRATANTE" la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7
[slete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacién presentado por "EL CONTRATISTA",
asimismo "EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 [quince) dias naturales a partir de la verificacién fisica de estos
para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrd firmar el
acta de entrega recepcion.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcion fisica,
en un plazo gue no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante la suscripcién del acta
correspondiente en la que intervendrdn los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra
de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacién por parte de “LA CONTRATANTE”, informard a la contraloria interna municipal
y procederd a su recepcion dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusién de
los trabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo é6 de La gy
de Obra Piblica del Estado de Querétaro.
“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parcidles cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.
Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE' pondrd o disposicion de “EL CONTRATISTA" el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los
importes resultantes; y en forma simultdnea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos lo:
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" dard por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS
PARTES" gue intervienen en este contrato, deberdn elaborar el finiquito correspondiente anexando el acta de
entrega-recepcion de los frabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el contrato dejando
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el
articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL
CONTRATISTA" presente reclamaciéon alguna de pago con posterioridad a su formalizacion.

“LA CONTRATANTE" deberd nofificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o su residente, la
fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA” tendrd la obligacién de acudir al
llamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que

para tal efecto se establecio en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL \
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parte del contrato y “LA
CONTRATANTE" |a celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Piblica del

Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato "LAS PARTES" se someten a las leyes y tribunales de
Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderie por razén de su
domicilio, presente o futuro, o cualquier ofra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente
contrato surian discrepancias estrictamente sobre problemas especificos de cardcter técnico o administrativo
derivados de la ejecucion de los trabajos, y que no impliquen en modo dalguno una audiencia de conciliacién,
prevalecerd la opinién de "LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la
bitGcora de obra.
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VIGESIMA TERCERA. - VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA"

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contfrato, a todas
y cada una de las cléusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estade de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Queréiaro, el dia 02 de Septiembre del afio 2020.

POR “LA CONTRATANTE"

ARQ. ANAHI

DIRECTOR OJF OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

ING. JOSE ONECIMO | JIMENEZ
REPRESENT L

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATCG No. M$J-DOP-FISM-AD-031-2020 de fecha 02 de Septiembre del 2020.
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-031-2020

CONVENIO AL MONTO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE
CINCO CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN SEBASTIAN.- SAN SEBASTIAN, SAN JOAQUIN
QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, A LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA
ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL ING. JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN
CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

L.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el
fraccién I 1ty 1l de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para redlizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articu
Fraccion Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

¢} Que en sesién de cabildo ordinaria ndmero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punjo 6, se designd ala.P.
MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ n §§
su caracter de director de obras piblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento. AN

d} Que en sesién de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se facuita,
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o coniratos a representacién del municipio.

e} Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los Articulos 30 fraccién 1y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

f)  Que el origen de los recursos para el pago de los frabajos objeto del presente conirato serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal {FISM) ejercicio 2020.

g} La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. M$J/FISM/026/2020 de fecha 24 de

Marzo de 2020, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h)  Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

i) SuRegistro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA.

I1.”"EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

\

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del conirato.
b} Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a los leyes mexicanas
lo cual consta de su situacion fiscal de fecha 19 de Mayo de 2020, cedula de identificacion fiscal Folio o idCIF
15060122780, inicio de actividades 01 de Marzo de 2000 con R.F.C. MAJO760911ARS.

c} Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes MAJO760911 ARS8, folio 15060122780

otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d} Surepresentante legal es el C. ING. JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ se representa o si mismo Y pOr su \\ )
propio derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0770033714333,

f) Cuenta con la capacidad juridica para confratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas parg

obligarse a la ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domicilio en 3° Cerrada Herddoto 8, Los Olivos, Comegidora, Querétaro, C.P. 76904.

Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones

ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo gue en ningln caso
argumentar su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.
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i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato Yy que se complementa junto con
el presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds conoce y
acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucién de las obras piblicas y de los servicios
relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién publica Estatal y Federal
que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, calendario de
obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente contrato y que
debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte infegral del mismo, asi como las demds normatividades
que regulen la ejecucion de fos frabajos material del presente instrumento.

. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 02 de Sepfiembre del 2020 “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra
publica a precios unitarios y o tiempo determinado No. MSJ-DOP-FISM-AD-031-2020 en el cual el “EL CONTRATISTA”
se obligé a llevar a cabo los trabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en: CONSTRUCCION DE
CINCO CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN SEBASTIAN.- SAN SEBASTIAN, San Joaquin.

b) EN LA CLAUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe total de § 349,445.43 (Trescientos cuarenta y nueve mil
cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 43/100 M.N.}, Incluido el Impuesto al Valor Agregado.

c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” se obligd a realizar los frabajos objeto del contrato
en un tiempo de 72 dias naturales inicidndolos el dia 03 de Sepfiembre del 2020 vy la fecha de terminacién serd el
dia 13 de Noviembre del 2020, de conformidad con el programa de frabajo aprobado.

d) Ahora bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% {veinticinco por ciento) de lo
estipulado en el articulo 56 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro., y con la justificacién de que el
convenio es para ampliacién de metas debido a las caracteristicas de la obra es necesario y por lo cual se uliliza
el saldo a favor de dicha obra correspondiente a la diferencia entre el monto aprobado y monto confatado,
queda debidamente justificado de manera fundada y explicita las razones de ello, por la cual procéde el .
presente convenio. B

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.

El objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del contrato de obra pUblica a base de precio
unitarios y tiempo de ejecucion de los frabajos del contrato No. M$J-DOP-FISM-AD-031-2020, relativo a los frabajos
descritos en la clausula primera del contrato, consiste en: CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN
SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN SEBASTIAN.- SAN SEBASTIAN, San Joaquin. en virtud de las justificaciones que se
mencionan en la declaracién |, inciso d), declaracién I, incisos g) y h} y declaracién ill, inciso b), ¢} y d) de este
convenio modificatorio.
SEGUNDA.- Monto del Contrato.-

El monto del contrato original es de $ 349,445.43 (Trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco
pesos 43/100 M.N.}, y el monto adicional es de $ 554.57 (Quinientos cincuenta y cuairo pesos 57/100 M.N.}, dando
un monto total neto convenido de $ 350,000.00 (Trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.NL). ;
TERCERA. - Plazo del Contrato. /
Prevalece la misma del contrato original.

CUARTA.-Supervisién.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
QUINTA.-Anticipos.

No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
SEXTA.-Forma de pago.

No se modifica la cl@usula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
SETIMA.-Garantias.

No se modifica la clausula original A) PAGARE PARA EL ANTICIPO vy B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO en él presente
Convenio Modificatorio al Contrato, prevalecen la misma garantia por anticipo, cumplimiento. ’

El C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, se modifica ya que la cantidad

serd por el 10% de o que indica el monto total del presente convenio modificatorio al monto.
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OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Conirato.
La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a la

vigencia del contrato original y hasta el momento en que "LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL CONTRATISTA”.

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este convenio
modificatorio al contrato, y al contrato original en sus clausulas no modificadas, a todas y cada una de las
cldusulas que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y demas normas y disposiciones administrativas que e
sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 21 de Sepliembre del afic 2020.

POR "LA CONTRATANTE"

x//
) /]
_ING. 4B AA LEDESMA C.P. M;A 164 OLVERA LEDESMA
R NICIPAL TEYORERO MUNICIPAL

ARQ. ANAHI

DIRECTOR DB ®BRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

ING. JOSE ONECIM TINEZ JIMENEZ
REPRESENTAI\T LAGA

\
La presente hoja de firmas forma parte integral del convenio modiﬁc\b%\m;al gqonio del contrato No MSJ-DOP-FISM-AD-031-2020
de fecha 21 de Septiembre del 2020.
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