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CONTRATO

No. MSJ-DOP-FISM-AD-032-2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD MEDIAS
COLORADAS.- MEDIAS COLORADAS, SAN JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO™
REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL,
LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI
NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL ING. JOSE ONECIMO MARTINEZ JMENEZ
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL
MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
L.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

da) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccion I, Il y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base d lo dispuesto por el Artic
Fraccion Vil de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro.

c) Que en sesién de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designé q |
C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ
MUNOZ en su cardcter de director de obras plblicas, quienes tiene la facultad para la firma de est
instrumento.

d) Que en sesién de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o confratos a representacién del
municipio.

e) Que el presente confrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los  Articulos 30 fraccién |y 31 fraccidn |, de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

f)  Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2020.

g) Laobra objefo del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/022/2020 de fecha 24 de

Marzo de 2020, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaguin, Qro.

h)  Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

i) SuRegistro Federal de Confribuyentes es MSJ8501014QA.

IL"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE: (\

a)} Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato. \

b) b) Esuna persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas
lo cual consta de su situacién fiscal de fecha 19 de Mayo de 2020, cedula de identificacién fiscal Folio o idCIF
15060122780, inicio de actividades 01 de Marzo de 2000 con R.F.C. MAJO740911ARS.

c) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes MAJO740911ARS, folio 150
otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito piblico.

d) Su representante legal es el C. ING. JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ se representa a si mismo y po
propio derecho quien se identifica con credencial de INE No. 07700337 14333,

f) Cuenta con la capacidad juridica para confratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas par
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.
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g) Tiene establecido su domicilio en 3¢ Cerrada Herédoto 8, Los Olivos, Corregidora, Querétaro, C.P. 76904.
Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningun caso argumentar
su desconocimiento servird para aduclr justificacién por incumplimiento de contfrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

i) Essuvoluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente confrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la confratacién y ejecucién de las obras publicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y enfidades de la administracion pUblica Estatal
y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las
demds normatividades que regulen la ejecucion de los trabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes oforgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" la redlizacién de una obra consistente en: CONSTRUCCION
DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD MEDIAS COLORADAS.- MEDIAS COLORADAS, y
este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos y normas sefialados en la declaracién i) del apartado de declaraciones de “EL CONTRATISTA",
apegdndose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificagj
generales y particulares, asf como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarsk los |
trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cldusula. Todos los trabajosng 4
que se refiere el presente contrato serdn supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, \
dirigidos por “EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya que se encuentran contemplados
en los costos analizados dentro de sus precios unitarios.

X

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en su

anexos y en las especificaciones generales y parficulares que le indique "LA CONTRATANTE' vy, en aquellos
materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a
precios optimos y competitivos en el mercado, de la misma manera "EL CONTRATISTA" se obliga para la obra,
materia de este confrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccién,
seguridad, uso de via publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cldausula,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarén a formar parte integrante del presente
instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL, CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completa
ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto subtotal del presente contrato, es de $ 240,834.51 (Doscientos cuarenta mil ochocientos treinta y cuatro
pesos 51/100 M.N.), mds el impuesto al valor agregado por la cantidad de $ 38,533.52 (Treinta y ocho mil
quinientos treinta y fres pesos 52/00 M.N.) para un total de $ 279,368.03 (Doscientos setenta y nueve mil
frescientos sesenta y ocho pesos 03/100 M.N.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION.

"EL CONTRATISTA", se obliga a redlizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exced :
72 dias naturales. El inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuard el dia 03 de Septiembre del 2020 y se
concluirdn a mds tardar el dia 13 de Noviembre del 2020, mdas 14 dias para trdmites de cierre administrativo,
teniendo un plazo de 03 de $eptiembre al 27 de Noviembre del 2020.
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CUARTA.- SUPERVISION.

“LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervision de la obra y designard representante
directo como responsable de la administracién de la obra, el control y la vigilancia de los frabajos, los asientos en
la bitdcora asi como de la revisidn y la aprobacién de las estimaciones correspondientes al C. POMPILIO
MARTINEZ CAMACHO, que fungird como supervisor, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y
quien tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Obra
PUblica del Estado de Querétaro.

QUINTA.- ANTICIPOS.

"LA CONTRATANTE" otorgard a "EL CONTRATISTA" un anficipo de 30% sobre el monto total del contrato por la
cantidad de  § 83,810.41 (Ochenta y fres mil ochocientos diez pesos 41/100 M.N.), que incluye el impuesto al
valor agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a otorgar una Fianza por el 100% del mismo a favor de “LA
CONTRATANTE", el cual deberd ser facturado por "EL CONTRATISTA" de conformidad con los mecanismos que al
efecto dé a conocer "LA CONTRATANTE", misma gue se pagard dentro de los diez dias naturales contados g
partir de la fecha de la entrega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basdndose en las
estimaciones que “EL CONTRATISTA" presente a “LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a quince dias de
acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro y que serdn
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la  fecha en que hayan sido ™
autorizadas por la supervisién de “LA CONTRATANTE" .

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacién, facturacion

y framite de pago, seran proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA",

"EL CONTRATISTA" estd de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccién del 2%
como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccion y control necesario para la ejecucién de la obra Ne
conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se |
deduzca un 25% adicional por derechos de obra publica y educacion de acuerdo al articulo 92-95 de La Ley ge
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA" estos deberdn ser ajustados en |
estimacion subsecuente, en caso de que el pago redlizado en exceso no puedd ser compensado en la siguiente
estimacion, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA” en los t&rminos establecidos en el articulo 65 de La le
de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacién de los
trabajos, pues "LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los frabajos faltantes, mal ejecutados o
por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (Pagares) para el cumplimiento del contrato en
los términos y condiciones fijlados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra Piblica del Estado de
Queretaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de “LA CONTRATANTE" y por la instituciéon afianzadora
debidamente autorizada de conformidad autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de
Pagares y reglamentos aplicables.

A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.- Pagare a favor de “LA CONTRATANTE" por la totalidad del monto concedido
como anficipo y deberd de ser presentada por "EL CONTRATISTA" previamente a la entrega de los anticipos,
dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha en gue reciba copia simple del formato de contrato o del
fallo de adjudicacién, la garantia subsistird hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente.

B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO. - Pagare a favor de "LA CONTRATANTE" por el diez por ciento (10%) del monto total
del presente contrato. Este Pagare deberd ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes contados
a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo
de adjudicacién. En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a NEL
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total del pagare qua ampara el concepto
cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra o servicio
materia de este conftrato.
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C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA" garantizard los
trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcién, mediante un
Pagare por el 10% del monto total del contrato. Esta garantia con cancelacién automdtica a su vencimiento
tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega recepcién de los trabajos.

Los Pagares establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacion, validacién y en su caso, la cancelacién serdn proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE”.

OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento que determinen
un aumento o reduccién de los costos de |os trabajos aln no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién correspondiente deberd
constar por escrito mediante g suscripcion del acta circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los
arficulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sélo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a
"EL CONTRATISTA", en caso de que la peticion sea justificada “LA CONTRATANTE" autorizard el ajuste de costos
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cldusula.

Tampoco dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera
estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revision y djuste de costos, se llevard a cabo de
conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

En el djuste de costos se tomard en cuenta la afectacion del anticipo para todos los casos vy el periodo de
ejecucion establecido en el presente contrato.

Asimismo, "LAS PARTES" convienen que para la presentacion de solicitud debidamente acompanada d&,
requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho gjuste de costos, “EL CONTRATI Al
dispondrd de un plazo méximo de 6 dias naturales siguientes o la publicacién de los ndices nacionales dey
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de base
para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualguie
solicitud y/o framite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parafo inmediato anterior serd
improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, deberd
emitir por escrito la resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del gjuste de costos sea a la alza, serd “EL
CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja serd “LA CONTRATANTE" quien lo redlice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE "EL CONTRATISTA".

El representante de “EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contard
con poder amplio y suficiente otorgado por "EL CONTRATISTA" para decidir todo lo relacionado al cumplimiento
del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro, dicho superintendente deberd tener a disposicion de "LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y
bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra. Para cualquier
cambio en la asignacion del superintendente, “EL CONTRATISTA", contard con un plazo de 10 (diez) dias
naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de "LA CONTRATANTE".

LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucién
del superintendente de construccién y “"EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de manda a ofro superintendente
que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA. - BITACORA.

Queda entendido por “LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con motivo de la redlizacién de los trabajos
materia de este contrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer el la
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y estars
vigente durante todo el desamollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitdcora de los
trabajos son instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.
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DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION.

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica
mediante convenio adicicnal, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrdn ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE" y asentados en la bitdcora.

“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en
los volumenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
cormespondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y
autorizacion por parte de "LA CONTRATANTE", por su parte “EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato | cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en la misma
proporcién sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacion sustancial al proyecto
original, “LA CONTRATANTE" podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerardn
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Tratandose de
trabdjos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tiempo
originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningin motivo procederd a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
ejecucion correspondiente.

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. \

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los frabajos objeto de este contriyio, .-
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor, mismas que forman parte integrgl
del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de ias partes de dicha obra se efectien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia el
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren
presentar en los frabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
causar a "LA CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para
cumplimiento del contraio, hasta por el monto total de la misma.

Ademds "EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato y a
las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar
adecuadamente dichos frabajos advirtiendo al peatén v a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier ofro elemento que ponga en peligro su
integridad fisica o que pueda causar algin dafo.

"EL CONTRATISTA" ademds deberd evitar el bloqueo de banguetas y pasos peatonales y, en caso de tener que
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operative necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a
terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos que son regulados por este contrato.

Ilgualmente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a tferceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este confrato y sus anexos, sobre los bienes o frabajos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por frabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird
la previa aprobacion expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE".

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia
contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA CONTRATANTE",
en relacion con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
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salvo y en paz de fales reclamaciones a “LA CONTRATANTE”, a mds tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, "EL CONTRATISTA" |a reinfegrard a "LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera "EL CONTRATISTA", al término o suspension de los frabajos objeto de este contrato, deberd
exhibir a "LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién correspondiente dado al Institute Mexicano del Seguro
Social y demds instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporaiidad que no podrd prorrogarse o ser indefinida, para tal
efecto "LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA" los motivos que la originarcn, asf como en
su caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

En caso de suspensién del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacion se realizard mediante el acta
circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el articulo é4 de La Ley de Obra PuUblica del
Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacion de los trabaijos, sin modificar el plazo
de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccion IV de La ley de Obra Piblica del Estado
de Querétaro.,

“LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente el confrato cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los frabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Piblica, o por resolucién de autoridad judisjal
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitarla @
“LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a o\
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el confratista obtenga de la \
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacién a la solicitud de “EL CONTRATISTA" dentro del
plazo sefialado, se tendrd por aceptada Ia peticién de este Ultimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, "LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesion
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encueniren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a devolver
a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONIRATO.

“LAS PARTES" convienen que “LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir administrativamente este
contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro

Las causales referidas en el mencionado arficulo dan lugar a la rescisién inmediata de este confrato, sin
responsabilidad para “LA CONTRATANTE", ademds de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" |as penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de ofro, independientemente de hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demds cangos
que procedan.

"LAS PARTES" convienen que cuando "LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescision administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA" exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) dias habiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién del inicio de la rescisidn, manifieste o gue a su derecho
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convenga, en cuyo caso, franscurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo
de quince (15) dias hdabiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL
CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacién "EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefialado, se
emitird la resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asf como en
dapego d los demds ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato “LA CONTRATANTE"
procederd a tomar posesidn de los frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y “EL CONTRATISTA" estard
obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacién que ésta le hublere enfregado para la redlizacién de los frabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el confrato, no podrd ser revocada o modificada
por “LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusién, "LA CONTRATANTE"
podrd a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramardn los trabajos una vez notificada la resolucion correspondiente por "LA CONTRATANTE' o "EL
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA.- SESION DE DERECHOS.

“EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato Y sUs anexos para la readlizacién de la obra en mencién,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por frabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que mds adelante se sefialan.

"EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizaciép por
escrito de "LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materidies o
equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando \-\-
CONTRATANTE" sefale especificamente en las bases de licitacion, las partes de obra que podrdn ser objeto d&
subcontratacién. En todo caso "EL CONTRATISTA" seguira siendo el Unico responsable de la ejecucidn de la obra
ante "LA CONTRATANTE".

“EL CONTRATISTA" podr& ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes)

.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencién de ceder o gravar
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30
(freinta) dias naturales de anticipacién, especificando claramente los derechos que seran material del futuro
gravamen o cesién. En este aviso deberd declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no hag
celebrado con anterioridad ofra cesién de derechos o acto juridico que se fraduzca en cesion a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresarlo asi y aportar
todos los datos y documentos que permitan su plena identificacién.

Il.- Contar con aprobacion previa y expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto
anterior.

lil.- Notificacién preferente a través de Corredor o Notario Publico de la constitucién del gravamen o de la cesidn
de derechos celebrada en la que se indique claramente el numero, fecha, y objeto del contrato fuente, las
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier ofro
dato o documento indispensable que se requiera a juicio de "LA CONTRATANTE" para que quede plenamente
identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificacién a través de Corredor o Notario Puiblico, esto deberd hacerse.
en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por "LA CONTRATANTE" a fin de gue quede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demas requisitos sefialados en el pdrrafo anterior.

V.- La nofificacién, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derechosgde
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la celebracid
del contrato enfre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el
confrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y confra-
recibos materia del presente contrato.

CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-032-2020
PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 74550, TEL. 441 293 5373. Pagina 7 de 10



K

3

- A,"-—a.,l-
S4N JodQUIN SAN JOAQUIN

PUEBLO M[ICIOJ GOBIERNC MUNICIPAL 2018-2021

VI.- Cualquier otro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a la cesidn
del derecho de cobro.

Vll.- Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA" que “LA CONTRATANTE", no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual
"EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente
instrumento.

VIil- "LAS PARTES" convienen que en caso de rescision de este confrato, los créditos a favor de terceros tendrdn
la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA" .

b).- Creditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacidn.

c).- Créditos a favor de "LA CONTRATANTE", teniendo preferencia denfro de estos, los que resulten de Ia falta de
amortizacién del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a "EL CONTRATISTA” .

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

"LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el
confrato cuando, una vez notificada la cesidn de derecho o acto juridico de que se trate, los derechos de
crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo titular del derecho. “LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de pleno derecho vy sin
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, despueés de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por "EL CONTRATISTA" en un confrato de cesién de crédito o de constitucion de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier ofro acto jurfdico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o

preferencia sobre dicho crédito. / 7
DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD. '

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacion que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccién |y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro, "EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a 5 ( cinco) dias hdbiles posteriores a la fecha de la
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusion parcial o total de esta informaciék, en
caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecid en .
el articulo 35 segundo pdrrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacion Gubernamental del Esta
de Querétaro."EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que

tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los frabajos que el mismo regula, por lo g
deberd velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningin medio.

DECIMA NOVENA. - PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si las obras objeto de este confrato se estén ejecutando por
“EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “"LA CONTRATANTE” comparard
peribdicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las
obras es menor que lo que debid realizarse, “LA CONTRATANTE" procederd a:

I.-Notificarle a "EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su
programa de obra aprobada, para que éste Ultimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucion de
su obra.

Il-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucién establecido en el presente confrato, “LA CONTRATANTE" aplicard una retencién
econdémica a la estimacién que se encuenire en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL
CONTRATISTA" podrd recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los
programas de ejecucion de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacién de estas retenciones tendra
el caracter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El
cdlculo de la retencién serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados
(total estimado acumulado) y el importe de lo que debid ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo
al programa de ejecucidn establecido.

lil- Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a “"EL CONTRATI.
este no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en u
cantidad igual al 4% ( cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y e
importe de la obra que debié redlizar la que aplicard "LA CONTRATANTE' o "EL CONTRATISTA" en sus
estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacciéon de “LA
CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las
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demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier otra causa que a juicio de "LA
CONTRATANTE" no sea imputable a "EL CONTRATISTA",

Estas penas, en ningUn caso podrdan ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescision administrativa.
Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando ho se
haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA"
se hardn efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademés, si da lugar a ello,
la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula Séptima del presente contrato.

VIGESIMA. - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a “LA CONTRATANTE" |a terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7
(siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacién presentado por “EL CONTRATISTA",
asimismo "EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 (quince) dias naturales a partir de la verificacién fisica de estos
para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podré firmar el
acta de entrega recepcién.

Finalizada la verificacion de los frabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcion fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante la suscripcion del acta
correspondiente en la que intervendrdn los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra
de Obra Pdblica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacién por parte de “LA CONTRATANTE", informard a la contraloria interna municipal
y procederd a su recepcién dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificaciéon de conclusion de
los frabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro. :
“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren frabajos terminados
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.
Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE" pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA" el pag
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los
importes resultantes; y en forma simultdneaq, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos lgs
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" dard por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS
PARTES” que infervienen en este contrato, deberdn elaborar el finiquito correspondiente anexando el acta de
entrega-recepcion de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el contrato dejando
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el
articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL
CONTRATISTA" presente reclamacién alguna de pago con posterioridad a su formalizacién.

“LA CONTRATANTE" deberd notificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o su residente, la
fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de acudir al
llamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procederd a su elaboracién en el plazo vy la forma que
para fal efecto se establecio en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE” comunicar su resultado a "EL
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formar& parte del contrato y "LA
CONTRATANTE" la celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

SuUs

VIGESIMA SEGUNDA. - TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacion y cumplimiento de este confrato “LAS PARTES" se someten a las leyes y tribunales de la
Civdad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderie por razénJe su
domicilio, presente o futuro, o cualquier ofra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del pres
contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos de cardcter técnico o administrati
derivados de la ejecucion de los trabajos, y que no impliguen en modo alguno una audiencia de conciliacié
prevalecerd la opinién de "LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en |
bitGcora de obra.
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VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTIRATO.,

La vigencia del presente contrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que "LA
CONTRATANTE" emita el acta adminisirativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA”

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de la obra objeto de este contrato, a todas
Y cada una de las cldusulas que lo integran, asf como a Ios términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicabiles.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 02 de Septiembre del afio 2020.

POR “LA CONTRATANTE”

C.P. MA. RO !4{ VERA LEDESMA

ARQ. ANAHI NDLASQUENMUNOZ
DIRECTOR DH OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

ING. JOSE ONECIMO JIMENEZ
REPRESENTANYE LEGAL

o La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-032-2020 de fecha 02 de Septiembre del 2020,
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-032-2020

CONVENIO AL MONTO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE
CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD MEDIAS COLORADAS.- MEDIAS COLORADAS, SAN
JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO
AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA
ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL ING. JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN
CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
1.-="LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Artictjo 115
fraccidn I, 1 y It de La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdipica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo
Fraccion Vi de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

¢} Que en sesidn de cabildo ordinaria numero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punio 6, se designd a lg G\P.
MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ e} Y
su cardeter de director de obras pUblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d} Que en sesién de Cabildo ordinaria numero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se facultar\\
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacidn del municipio.

e) Que el presente contrato se oforga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los Articulos 30 fraccién ty 31 fraccién |, de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

f)l  Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente conirato serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal {FISM) ejercicio 2020.

g} La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/022/2020 de fecha 24 de /

Marzo de 2020, por el titular del Comité de Pianeacion Municipal de San Joaguin, Qro.

h)  Su domicilio para los efectos del presente confrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

i} SuRegistro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA.

IL"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b} Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas
lo cual consta de su situacion fiscal de fecha 19 de Mayo de 2020, cedula de identificacién fiscal Folio o idCIF
15060122780, inicio de actividades 01 de Marzo de 2000 con R.F.C. MAJO76091 TARS.

c) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes MAJO760911ARS, folio 15060122780
oforgado por la Secretaria de hacienda y crédito puiblico,

d} Surepresentante legal es el C. ING. JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ se representa a st mismo y por su
propio derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0770033714333,

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y reine las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse ala ejecucién de las obras objeto del presente conirato.

o)) Tiene establecido su domicilio en 3¢ Cerrada Herédoto 8, Los Olivos, Corregidora, Querétaro, C.P. 76904.
Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este conirato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo gue en ningln caso
argumentar su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.
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i) Es su voluntad llevar a cabo los frabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con
el presupuesto, programc: de obra y andisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds conhoce y
acepta el contenido y los requisitos para la contratacién Y ejecucion de ias obras publicas y de los servicios
relacionados con las mismas para las dependencias y enfidades de la administracién pUblica Estatal y Federal
que establece la Ley de Obra Publica del Fstado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, calendario de
obra y anexos que integrd en su propuesta Y que sirvieron para la adjudicacion del presente contrato y que
debidamente firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las demds normatividades
que regulen la ejecucién de los tfrabajos material del presente instrumento.

1. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 02 de Septiembre del 2020 “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” celebraron el contrato de obra
publica a precios unitarios y a tiempo determinado No. MSJ-DOP-FISM-AD-032-2020 en el cual el “EL CONTRA"HSTA"
se obligd a llevar a cabo los frabajos descritos en Ia primera de las clausulas consistentes en: CONSTRUCCION DE
CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD MEDIAS COLORADAS.- MEDIAS COLORADAS, San
Joaquin.

b) EN LA CLAUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe total de $ 279,348.03 {Doscientos setenta y nueve mil
trescientos sesenta y ocho pesos 03/100 M.N.), Incluido el Impuesto al Valor Agregado.

c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” se obligd a realizar los trabajos objeto del contrato
en un tiempo de 72 dias naturales Inicidndolos el dia 03 de Septiembre del 2020 y Ia fecha de terminacién serd el
dia 13 de Noviembre del 2020, de conformidad con el programa de frabajo aprobado.
d) Ahora bien toda vez que el presenfe convenio modificatorio no rebasa el 25% (veinticinco por ciento)\de lo

CLAUSULAS

PRIMERA. - Objeto del Convenio.
El objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del contrato de obra pUblica a base de precios |
unitarios y tiempo de ejecucion de los frabajos del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-032-2020, relativo a los trabajos |
descritos en la cldusula primera del confrato, consiste en: CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN b
SAN JOAQUIN, LOCALIDAD MEDIAS COLORADAS.- MEDIAS COLORADAS, San Joaquin. en virtud de Igs /
justificaciones que se mencionan en la declaracién |, inciso d), declaracién Il incisos g) v h) y declaracién (i, inciso /
b}, ¢} y d) de este convenio modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Contrato.-

El monto del contrato original es de $ 279,348.03 (Doscientos setenta y nueve mil trescientos sesenta y ocho pesos ;
03/100 M.N.), y el monto adicional es de $ 631.97 (Seiscientos treinta Y un pesos 97/100 M.N.}, dando un monto |
total neto convenido de § 280,000.00 {Doscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.).
TERCERA. - Plazo del Contrato.

Prevalece la misma del contrato original.

CUARTA.-Supervisién.

No se modifica la cléusula original en el presente Convenio Modificatorio af Contrato.
QUINTA.-Anficipos. ,
No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato. /-\

SEXTA.-Forma de pago.
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SETIMA. -Garantias. \

No se modifica la clausula original A) PAGARE PARA EL ANTICIPO y B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO en &l present
Convenio Modificatorio al Conftrato, prevalecen la misma garantia por anticipo, cumplimiento.

El C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, se modifica ya que la cantidad
serd por el 10% de lo que indica el monto total del presente convenio modificatorio al monto.
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OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-

No se modifica Ia cldausula original en el presente Convenio Madificatorio al Contrato.

La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a lg
vigencia del contrato original y hasta el momento en que "LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA".

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para g ejecucién de la obra objeto de este convenio
modificatorio al contrate, v al contrato original en sus cldusuias no modificadas, o todas Yy cada una de las

sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 21 de Septiembre del afio 2020.

POR "LA CONTRATANTE"

ING. J. BELEK EDESMA LEDESMA
PREC]

ENTE'MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL

ARQ. ANAHI N
DIRECTOR D

ASQUEZ MUROZ
RAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

ING. JOSE ONECIMO INEZ JIMENEZ
REPRESENTA'\T LRGA

0 d
La presente hoja de firmas forma parte infegral del convenio modiﬁcctorio\asl monto del contrato No MSJ-DOP-FISM-AD-032-2020
de fecha 21 de Septiembre del 2020.
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