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CONTRATO

No. MSJ-DOP-FISM-AD-033-2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LA GUADALUPANA.- LA
GUADALUPANA, SAN JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO" REPRESENTADA
POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA.
ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHi NOLASQUEZ
MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL ING. JOSE ONECIMO MARTINEZ JMENEZ A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL
MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articho 115
fraccion |, Il y Il de La Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Org
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articu
Fraccién Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

c) Que en sesién de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 4, se designé a
C.P. MA, ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUE
MUNOZ en su carécter de director de obras piblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este
instrumento,

d} Que en sesion de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacién del
municipio.

e) Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los  Articulos 30 fraccién |y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

fy  Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2020.

g) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/025/2020 de fecha 24 de

Marzo de 2020, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h)  Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

i) SuRegistro Federal de Contribuyentes es M$J8501014QA.

I."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) b) Esuna persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas
lo cual consta de su situacién fiscal de fecha 19 de Mayo de 2020, cedula de identificacién fiscal Folio o idCIF
15060122780, inicio de actividades 01 de Marzo de 2000 con R.F.C. MAJO760911ARS.

c) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes MAJO760911ARS, folio 15060122780
otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d} Su representante legal es el C. ING. JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ se representa a si mismo y por
propio derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0770033714333,

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdémicas para
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-033-2020
PALACIO MUNICIPAL §/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL. 441 293 5373. Pagina 1 de 10



MUNICIPIO DE -y, 22
§ SAN JOAQUIN (4 O — 1

3 QUERETARO SAN JeaQUIN SAN JOAQUIN
m GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

g) Tiene establecido su domicilio en 3° Cerrada Herédoto 8, Los Olivos, Corregidora, Querétaro, C.P. 76904.
Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en ningln caso argumentar
su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

i} Essuvoluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consighados en su propuestda. , ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucién de las obras pUblicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién publica Estatal
y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las
demds normatividades que regulen la ejecucién de los frabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes oforgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

‘LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizacién de una obra consistente en: CONSTRUCCION
DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LA GUADALUPANA.- LA GUADALUPANA, y\este se
obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y
normas sefialados en la declaracién i) del apartado de declaraciones de “EL CONTRATISTA”, apegdndosede ~
igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generalesy'
particulares, asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabdi
mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cldusula. Todos los trabajos a que
refiere el presente contrato serdn supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigid
por “EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya que se encuentran contemplados en IQ
costos analizados dentro de sus precios unitarios.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este confrato, en sus
anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique "LA CONTRATANTE" y, en aquellos
materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a
precios optimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “EL CONTRATISTA" se obliga para la obra,
materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccidn,
seguridad, uso de via publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta clausula,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasardn a formar parte integrante del presente
instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL, CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completq
ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto subtotal del presente contrato, es de $§ 420,207.27 (Cuatrocientos veinte mil doscientos siete pesos
27/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado por la cantidad de $ 67,233.16 (Sesenta y siete mil doscientos
treinta y tres pesos 16/00 M.N.) para un total de $ 487,440.43 (Cuatrocientos ochenta y siete mil cuatrocientos
cuarenta pesos 43/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
65 dias naturales. El inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuard el dia 10 de Septiembre del 2020 y se
concluirdn a mds tardar el dia 13 de Noviembre del 2020, mds 14 dias para trdmites de clerre administrativo,
teniendo un plazo de 10 de Sepliembre al 27 de Noviembre del 2020.
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CUARTA.- SUPERVISION.

“LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervisién de la obra y designara representante
directo como responsable de la administracién de la obra, el control y la vigilancia de los trabgjes, los asientos en
la bitdcora asi como de la revisién y Ia aprobacién de las estimaciones correspondientes al ING. EDGAR JESUS
NOVOA MARTINEZ, que fungird como supervisor, para fratar todos los asuntos relacionados con los frabajos y
quien tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Obra
PUblica del Estado de Querétaro,

QUINTA.- ANTICIPOS.

“LA CONTRATANTE" otorgard a “EL CONTRATISTA" un anficipo de 30% sobre el monto total del contrato por la
cantidad de  $ 146,232.13 (Ciento cuarenta y seis mil doscientos treinta y dos pesos 13/100 M.N.), que incluye el
impuesto al valor agregado, obligéndose “EL CONTRATISTA" o otorgar una Fianza por el 100% del mismo a favor
de "LA CONTRATANTE", el cual deberd ser facturado por "EL CONTRATISTA" de conformidad con los mecanismos
que al efecto dé a conocer “LA CONTRATANTE", misma que se pagard dentro de los diez dias naturales
contados a partir de la fecha de |a enirega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basdndose en las
estimaciones que "EL CONTRATISTA" presenfe a “LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a quince dias de
acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétarc y que serdn
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la supervision de "LA CONTRATANTE” .

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacién, facturacién
y trdmite de pago, serén proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" estd de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deducciéndel 2%
como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecucién de la obrxa de «
conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro y que sobre esta base s
deduzca un 25% adicional por derechos de obra publica y educacion de acuerdo al arficulo 92-95 de La L
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.,

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberdn ser ajustados en
estimacién subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguient
estimacion, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley
de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacién de los
trabajos, pues “LA CONTRATANTE" se reserva el derecho g reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o
por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (Pagares) para el cumplimiento del contrato en
los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra Piblica del Estado de
Quereétaro vigente, emitidas a entera satisfaccién de “LA CONTRATANTE" y por la institucién afianzadora
debidamente autorizada de conformidad autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de
Pagares y reglamentos aplicables.

A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.- Pagare a favor de "LA CONTRATANTE" por la totalidad del monto concedid
como anticipo y deberd de ser presentada por “EL CONTRATISTA" previamente a la entrega de los anticipos,)
dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha en que reciba copia simple del formato de contrato o del
fallo de adjudicacién, la garantia subsistird hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente.

B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO.- Pagare a favor de "LA CONTRATANTE" por el diez por ciento (10%) del monto total
del presente contrato. Este Pagare debera ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes contados
a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del
de adjudicacién. En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas Imputables a |
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total del pagare qua ampara el concepto de
cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra o servicio
materia de este contrato.
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C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA" garantizard los
trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de enfrega-recepcién, mediante un
Pagare por el 10% del monto total del contrato. Esta garantia con cancelacién automdtica a su vencimiento
tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega recepcién de los trabajos.

Los Pagares establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que Ias
garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacion, validacién y en su caso, la cancelacién seran proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE” .

OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento que determinen
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de incumir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan Ia revision y ajuste de los costos que integran
los precios unitarics pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién correspondiente deberd
constar por escrito mediante la suscripcién del acta circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los
articulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sdlo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a
“EL CONTRATISTA", en caso de que la peticion sea justificada “LA CONTRATANTE" autorizard el ajuste de costos
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cldusula.

Tampoco dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudien
estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

"LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revisidn y ajuste de costos, se llevard a cabo de
conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

En el qgjuste de costos se tomard en cuenta la afectacién del anticipo para todos los casos y el peric\ado de
ejecucion establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacién de solicitud debidamente acompaiiada de OSey
requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho djuste de costos, "EL CONTRATI
dispondrd de un plazo maximo de é dios naturales siguientes a la publicacién de los indices nacionales
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de ba
para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualqui
solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parafo inmediato anterior se
improcedente.

“"LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcidn de la solicitud, deberd
emitir por escrito la resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del gjuste de costos sea a la alza, serd “EL
CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja serd “LA CONTRATANTE" quien lo realice,

NOVENA.- REPRESENTACION DE “E NTRATISTA".

El representante de “EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contarg
con poder amplio y suficiente otorgado por "EL CONTRATISTA" para decidir todo lo relacionado al cumplimiento
del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro, dicho superintendente deberd tener a disposicién de "LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y
bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra. Para cualquier
cambio en la asignacidn del superintendente, “EL CONTRATISTA", contard con un plazo de 10 (diez) dias
naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE".

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualguier momento, por causa justificada la sustitucién
del superintendente de construccién y “EL CONTRATISTA" tendrd la obligaciéon de manda a otfro superintendente
que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA. - BITACORA.

Queda entendido por "LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con motivo de la redlizacién de los frabdes |
materia de este contrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y estard
vigente durante todo el desamrollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitdcora de los
frabajos son instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.

CONIRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-033-2020
PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL. 441 293 5373. Pégina 4 de 10



MUNICIPIO DE -~ ~
i SAN JOAQUIN ¥€ PN — 7%

QUERETARO SAN J2aQUIN SAN JOAQUIN
m GOBIERNG MUNICIPAL 2018-2021

DECIMA PRIMERA. - MPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJE

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo v monto del presente contrato de obra publica
mediante convenio adicional, de conformidad con el arficulo 56 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volumenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrdn ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
durante su ejecucién siempre Y cuando hayan sido previamente aprobados y avutorizados por “LA
CONTRATANTE" y asentados en la bitdcora.

“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en
los volimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y
autorizacién por parte de “LA CONTRATANTE", por su parte "EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato ( cuando asf lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en la misma
proporcion sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
original, "LA CONTRATANTE" podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a “EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerardn
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Tratdndose de
trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y fiempo
originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningln motivo procederd a la ejecucién de los trabajos gue no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
ejecucién correspondiente.,

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor, mismas gue forman parte integral
del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia de
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren
presentar en los frabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a "LA CONTRATANTE" o a terceros, en Cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Ademds "EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
seguridad de sus frabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato Yy a
las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefalizar
adecuadamente dichos frabajos advirtiendo al peatdn y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de magquinaria, materiales, éxcavaciones y cualquier ofro elemento que ponga en peligro su
integridad fisica o que pueda causar algin dafio.

"EL CONTRATISTA" ademas deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo hecesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar o
terceros con motivo de Ia ejecucién de los frabajos que son regulados por este contrato.

lgualmente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a ferceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato Y SUs anexos, sobre los bienes o trabgjos ejecutados gue ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en CUyo Caso se requerird
la previa aprobacién expresa Y por escrito de “LA CONTRATANTE".

DECIMA CUARTA. - RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia

confrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder
de todas las reclamaciones que sus frabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE",
en relacion con los frabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar
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salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE", a mds tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA" la reintegrard a “LA CONTRATANTE” en igual término.

De la misma manera "EL CONTRATISTA", al t&rmino o suspension de los frabajos objeto de este contrato, deberd
exhibir a "LA CONTRATANTE" el aviso de terminacidn correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro
Social y demds instituciones de seguridad social.,

DECIMA QUINTA. - SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente en todo o en parte los frabajos contratados en cualguier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrd promogarse o ser indefinida, para tal
efecto "LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a "EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, asi como en
su caso la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

En caso de suspensién del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del confrato se prorogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizard mediante el acta
circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el articulo é4 de La Ley de Obra Pdblica del
Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspensidn y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo
de ejecucion del presente contrato, en términos del arficulo 61 fraccién IV de La ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concuman razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuesire que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la
nulidad tfotal o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Pdblica, o por resolucién de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién. \

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "EL CONTRATISTA” podid
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitaria &
“LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a Ia
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el contratista obtenga de\la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacién a la solicitud de “EL CONTRATISTA" dentro del\

plazo sefialado, se tendrd por aceptada la peticién de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesién
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA" a devolver
a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, toda la documentaciéon que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"LAS PARTES" convienen que "LA CONTRATANTE" podré en cualquier momento rescindir administrativamente este
contfrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescision inmediata de este confrato, sin
responsabilidad para "LA CONTRATANTE', ademds de que se le apliqguen a "EL CONTRATISTA” Ias pends
convencionales conforme a lo establecido por este contrato el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de ofro, independientemente de hacer efectiva Ia
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demds caxgos
que procedan. ‘
“LAS PARTES" convienen que cuando “"LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescision administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA" exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) dias habiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho
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convenga, en cuyo caso, tfranscurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo
de quince (15) dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL
CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacién “EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefalado, se
emitird la resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro., asf como en
apego d los demds ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato "LA CONTRATANTE"
procederd a tomar posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y “EL CONTRATISTA" estard
obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los frabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrd ser revocada o modificada
por "LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusion, "LA CONTRATANTE"
podrd a su juicio, suspender el frdmite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de concliliacion respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramardn los trabajos una vez nofificada la resolucién correspondiente por “"LA CONTRATANTE" a “EL
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA. - SESION DE DERECHOS.

“EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la redlizacién de la obra en mencién,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que mds adelante se sefialan.

"EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacién por
escrito de "LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuandd, ‘LA
CONTRATANTE" sefidle especificamente en las bases de licitacién, las partes de obra que podrdn ser objetd\de
subconfratacién. En todo caso “EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico responsable de la ejecucién de la o
ante “"LA CONTRATANTE",

“EL CONTRATISTA" podrd ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguiente

l.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencién de ceder o gravar
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30
(treinta) dias naturales de anticipacion, especificando claramente los derechos que serdn material del futuro
gravamen o cesion. En este aviso deberd declarar "EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha
celebrado con anterioridad ofra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesidén a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresarlo asi y aportar
todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

ll.- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto
anterior.

lil.- Nofificacién preferente a través de Corredor o Notario PUblico de la constitucién del gravamen o de la cesién
de derechos celebrada en la que se indique claramente el nUmero, fecha, y objeto del contrato fuente, las
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha d
cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier ofr
dato o documento indispensable que se requiera a juicio de "LA CONTRATANTE" para que quede plenament
identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificacién a través de Corredor o Notario PUblico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por "LA CONTRATANTE" a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo anterior,

V.- La notificacién, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derecheg de
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (freinta) dias naturales siguientes a la celebrachk
del contfrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren e
confrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-
recibos materia del presente contrato.
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V.- Cualquier otro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a la cesidon
del derecho de cobro.

Vll- Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA" que “LA CONTRATANTE", no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual
"EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente
insfrumento.

Viil.- "LAS PARTES" convienen que en caso de rescisidn de este contrato, los créditos a favor de terceros tendrdn
la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA".

b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacién.

c).- Créditos a favor de "LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA".

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el
confrato cuando, una vez nofificada la cesién de derecho o acto juridico de que se frate, los derechos de
crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo fitular del derecho. "LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de pleno derecho vy sin
necesidad de declaracion judicial el presente confrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por "EL CONTRATISTA" en un confrato de cesién de crédito o de constitucién de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier ofro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de "EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD,

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccién |y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendré un plazo no mayor a 5 ( cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusidén parcial o total de esta informacién, en
caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en
el arficulo 35 segundo pdrrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién Gubernamental del fado
de Querétaro."EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la'gue
tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucion de los frabajos que el mismo regula, por lo qye
deberd velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ninglin medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATR EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estdn ejecutando po
“EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual "LA CONTRATANTE” comparard
periddicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las
obras es menor que lo que debié realizarse, “LA CONTRATANTE" procederd a:

L-Notificarle a “EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad con sU
programa de obra aprobada, para que éste Ultimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucion de
su obra.

Il-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucién establecido en el presente confrato, “LA CONTRATANTE" aplicard una retencidn
econdémica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL
CONTRATISTA" podrd recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de afraso sefialados en los
programas de ejecucion de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacién de estas retenciones tendra
el carécter de definitivos, si a la fecha pactada de terminaciéon de los trabajos, estos no se han concluido. El
cdiculo de la retencién serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los frabajos realmente ejecutados
(total estimado acumulado) y el importe de lo que debié ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo
al programa de ejecucién establecido.

lll- Adicionalmente "LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a "EL CONTRATISTA",
éste no concluya la obra en la fecha sehalada en el programa una pena convencional consistente enwuna
cantidad igual al 4% ( cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia enfre e importe de la cbra ejecutada |
importe de la obra que debié redlizar la que aplicard "LA CONTRATANTE" o "EL CONTRATISTA" en sus
estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de “LA
CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las

CONTRATO No. MS$J-DOP-FISM-AD-033-2020
PALACIO MUNICIPAL $/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 74550, TEL. 441 293 5373. Pdgina 8 de 10




& MUNICIPIO DE ~p 4

E SAN JOAQUIN ?g‘ i ﬂ/"c-,\:‘;’
QUERETARO S4AN JoaQUIN SAN JOAQUIN

mm MqGIG.’ GOBERNO MUNICIPAL 2018-2021

demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier ofra causa que a juicio de “LA
CONTRATANTE" no sea imputable a "EL CONTRATISTA" .

Estas penas, en ningin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescisién administrativa.
Independientemente de la aplicacién de las pends convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite de la fiahza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA"
se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello,
la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula Séptima del presente contrato.

VIGESIMA. - TERMINACION Y RECEPCIGN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a “LA CONTRATANTE" |a terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7
(siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacién presentado por “EL CONTRATISTA",
asimismo "EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 (quince) dias naturales a partir de la verificacién fisica de estos
para realizar su cierre financiero. Fn caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrd firmar el
acta de entrega recepcidn.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de "LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcion fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se redlizard mediante la suscripcion del acta
correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra
de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacién por parte de “LA CONTRATANTE", informard a la contraloria interna municipal
Y procederd a su recepcién dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de
los frabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo éé de La Ley
de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrda efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren tfrabajos terminados y sus
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE" pondrd o disposicién de “EL CONTRATISTA" el pago
comespondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los
importes resultantes; y en forma simultdneq, se levantard el acta administrativa que dé por extinguios los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente confrato.

VIGESIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" daré por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “
PARTES" que intervienen en este contrato, deberén elaborar el finiquito corespondiente anexando el acta
enfrega-recepcién de los frabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el confrato dejando
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asf como de la garantia que se contempla en el
arficulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL
CONTRATISTA" presente reclamacion alguna de pago con posterioridad a su formalizacién.

“LA CONTRATANTE" deberd notificar a “EL CONTRATISTA" a tfravés de su representante legal o su residente, Ia
fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de acudir al
llamado que se le haga por escrito, de lo confrario se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que
para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parte del contrato y “LA
CONTRATANTE" |a celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo é6 de La Ley de Obra Publica de
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES" se someten a las leyes y tribunales de Ia
Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su
domicilio, presente o futuro, o cualquier otra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del

bitdcora de obra.
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VIGESIMA TERCERA. - VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente confrato serd a parfir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA"

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las cldusulas que lo integran, asf como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 09 de Septiembre del aiio 2020.

POR “LA CONTRATANTE"

DIRECTOR DEJOBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

ING. JOSE ONECIMO WA JIMENEZ
REPRESENT AL

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATO Ne. MSJ-DOP-FISM-AD-033-2020 de fecha 09 de Septiembre del 2020.
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-033-2020

CONVENIO AL MONTO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE
SIETE CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LA GUADALUPANA.- LA GUADALUPANA, SAN JOAQUIN
QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, A LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA
ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA PARTE, EL ING. JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN
CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
L.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:
a)  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articuio 115
fraccion 4, 1l y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, arficulos 2 y 3 Ley OrgdNica,,

Municipal del Estado de Querétaro.

b} Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Arficul
Fraccion VIl de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

¢}  Que en sesidn de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designo a la C.R)
MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en
su cardeter de director de obras piblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d} Que en sesidn de Cabildo ordinaria ndmero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculia
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacién del municipio.

e} Que el presente contrato se oforga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme o lo
establecido porlos Articulos 30 fraccion |y 31 fraccién i, de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

f)  Que el origen de los recursos para el pago de los frabajos objeto del presente contrato seran del Fondo de
infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2020.

g} La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/025/2020 de fecha 24 de

Marzo de 2020, por el titular del Comité de Planeacion Municipal de San Joagquin, Qro.

h})  Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joagquin, Qro.

i) SuRegistro Federal de Contribuyentes es M$J8501014QA.

IL"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

bj Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas

lo cual consta de su situacion fiscal de fecha 19 de Mayo de 2020, cedula de identificacion fiscal Folio o idCIF
15060122780, inicio de actividades 01 de Marzo de 2000 con R.F.C. MAJO760911ARS. >
c) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes MAJO760911AR8, folio 15060122780 »
otorgado por ia Secretaria de hacienda y crédito piblico. /\ A
d} Su representante legal es el C. ING. JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ se representa a si mismo y por su ‘\\{
propio derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0770033714333,

f} Cuenta con la capacidad juridica para coniratar y retne las condiciones técnicas y econémicas para

obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

gl Tiene establecido su domicilio en 3¢ Cerrada Herédoto 8, Los Olivos, Corregidora, Querétaro, C.P. 76904.

Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato,

hj Conoce debidamente el sitio de los frabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones

ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningun caso
argumentar su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.
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i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con
el presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds conoce y
acepta el contenido y los requisitos para ia contratacién y ejecucién de las obras pUblicas y de los servicios
relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administraciéon publica Estatal y Federal
que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, calendario de
obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente contrato y que
debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las demds normatividades
que regulen la ejecucion de los trabajos material del presente instrumento,

HiL “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 09 de Septiembre del 2020 “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” celebraron el contrato de obra
publica a precios unitarios y a tiempo determinado No. MSJ-DOP-FISM-AD-033-2020 en el cual el “EL CONTRATISTA"
se obligd a llevar a cabo los frabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en: CONSTRUCCION DE
SIETE CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LA GUADALUPANA.- LA GUADALUPANA, San Joaquin.
b) EN LA CLAUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe total de $ 487,440.43 (Cuatrocientos ochenta y siete
mil cuatrocientos cuarenta pesos 43/100 M.N.), Incluido el Impuesto al Valor Agregado.
¢} EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” se obligd a redlizar los frabajos objeto del contrato
en un fiempo de 65 dias naturales iniciandolos el dia 10 de Septiembre del 2020 y la fecha de terminacion serd e
dia 13 de Noviembre del 2020, de conformidad con el programa de frabajo aprobado.
d) Ahora bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% {veinticinco por ciento) de lo
estipulado en el articulo 56 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro., y con la justificacién de dye el ;
convenio es para ampliacién de metas debido a las caracteristicas de Ia obra es necesario y por lo cudl se vllliza -
el saldo a favor de dicha obra correspondiente a la diferencia entre el monto aprobadec y monto contratady,> |
justificado de manera fundada y explicita las razones de ello, por la cual procede e\

queda debidamente j
presente convenio.

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.
El objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del contrato de obra pUblica a base de precios
unitarios y tiempo de ejecucién de los trabajos del contrato No. MS$J-DOP-FISM-AD-033-2020, relativo a los trabajos
descritos en la cldusula primera del contrato, consiste en: CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN SAN
JOAQUIN, LOCALIDAD LA GUADALUPANA.- LA GUADALUPANA, San Joaquin. en virtud de las justificaciones que se
mencionan en la declaracién |, inciso d), declaracién 1, incisos g) v h) y declaracién i, inciso b}, ¢) y d) de este
convenio modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Contrato.-

El monto del contrato original es de $ 487,440.43 [Cuatrocientos ochenta vy siete mil cuatrocientos cuarenta pesos
43/100 M.N.), y el monto adicional es de $ 2,559.57 (Dos mil quinientos cincuenta y nueve pesos 57/100 M.N.),
dando un monto total neto convenido de $ 490,000.00 (Cuatrocientos noventa mil pesos 00/100 M.N.).
TERCERA. - Plazo del Contrato.

Prevalece la misma del contrato original.

CUARTA. -Supervisién.

No se modifica la cléusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
QUINTA.-Anticipos.

No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Confrato.

SEXTA.-Forma de pago.

No se medifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SETIMA.-Garantias. \

No se modifica la clausula original A) PAGARE PARA EL ANTICIPO vy B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO en &l presente ) \
Convenio Modificatorio al Confrato, prevalecen ia misma garantia por anticipo, cumplimiento, ! \

El C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, se modifica ya que la cantida

serd por el 10% de lo que indica el monto total del presente convenio modificatorio al monto.
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OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA. -

No se modifica la clausula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a la
vigencia del contrato original y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA".

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidon de la obra objeto de este convenio
modificatorio al contrato, y al contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las
clausutas que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que e
sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 25 de Septiembre del afic 2020.

POR “LA CONTRATANTE"

ARQ. ANAHI
DIRECTOR|

JOLASQUEZ MUROZ
= OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

ING. JOSE ONECIMO MARNNEZ JIMENEZ
REPRESENTAN( E L\

<3 =3
La presente hoja de firmas forma parte integral del convenio modiﬂcqforio\cﬁ)monfo del contrato No MSJ-DOP-FISM-AD-033-2020
de fecha 25 de Septiembre del 2020.
i
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