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AN JOAQUIN
QUERETARO

CONTRATO
No. MSJ-DOP-FISM-AD-035-2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE PUENTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD EL
DURAZNO EN CAMINO LAS CASCADAS.- EL DURAZNO™, SAN JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL
MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL,,LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA
ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL C. ULISES AMILCAR
GARCIA GONZALEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA
LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a}l  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccién 1, #l v it de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b} Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a o dispuesto por el Articulo 31
Fraccion Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Queréiaro.

. C} Que en sesién de cabildo ordinarig nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 4, se designé a la

C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su caracter de tesorero municipal, I ARQ. ANAHI NOLASQUEZ
MURNOZ en su cardcter de director de obras piblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este
instrumento.

Que en sesidn de Cabildo ordinaria numero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacion del
municipio.

e el presente confrato se oforga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo

Yuerétaro,
ue el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de |
nfraestructura Social Municipal {FISM} ejercicio 2020.

a obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. M§J/FISM/040/2020 de fecha 24 de
rze de 2020, por el titular del Comité de Planeacion Municipal de San Joaquin, Qro.

Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio S/N, Col. Cenfro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

i} SuRegistro Federal de Contribuyentes es M$J8501014QA.

IL"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) b} Esuna persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas
lo cual consta de su situacién fiscal de fecha 19 de Junio de 2020, cedula de idenfificacién fiscal Folio o i CIF
14110931104, inicio de actividades 10 de Diciembre de 2004 con R.F.C. GAGU830117217.

<) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes GAGU83011 7217, folic 41
otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico. /

d) Surepresentante legal es ef C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ se representa a si mismo/,
derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0050035871121.

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y £&condmicas para
obligarse a fa ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

gl Tiene establecide su domicilio en Ignacio Zaragoza, No. 34 A, Col. Bario San Diego, CF. 76500, Cadereyta de
Montes Querétaro. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este gbntrako.

h) Conoce debidamente ef sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como | condiciones ambientales,
a fin de considerar fodos ios factores qQue intervienen en su ejecucién, por lo} qye en ningln caso argumentar
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sU desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

i} Essuvoluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato Y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucién de las obras publicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de g administracion publica Estatal
y Federal que establece Ia Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendaric de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente
contrafo y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como Ias
demds normatividades que regulen la ejecucidn de los trabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes oforgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la redlizacién de una obra consistente en "CONSTRUCCION
DE PUENTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD EL DURAZINO EN CAMINO LAS
CASCADAS".- EL DURAINO, y este se obliga a redlizarla hasta su total terminacién, acatando para elio o
establecido por ios diversos ordenamientos y normas sefalados en g declaracién i) del apartado de
declaraciones de “EL CONTRATISTA", apegdndose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos,
proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a las normas de construccidn vigentes en
el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte infegrcn)‘e de
esta cldusula. Todos los tfrabajos a que se refiere el presente contrato serdn supervisados por LA DIRECCION DE

‘OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por "EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren yga
que se encuentran contemplados en los costos analizados dentro de sus precios unitarios.

ismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de ia calidad indicada en este contrato, en sus
1exSs y en las especificaciones generales y parficulares que le indique “LA CONTRATANTE" Y. en aqguelios
Wteriales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a
og Sptimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “EL CONTRATISTA" se obliga para la obra,
mqierionde este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccidn,
&4, uso de via piblica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta clausulq,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte integrante del presente
instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL, CATALOGO DE
EPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completa
ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto subtotal del presente contrato, es de $ 430,104.38 (Cuatrocientos treinta mil ciento cuatro pesos 36/100
MN.}, mds el impuesto al valor agregado por la cantidad de $ 68,814.70 (Sesenta y ocho mil Ochocientos
dieciséis pesos 70/00 M.N.) para un total de $ 498,921.06 (Cuatrocientos novenia y ocho mil novecientos
veintiin pesos 06/100 M.N.).

TERCERA.-_PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo q exceda de
25 dias naturales. F inicio de los frabajos  fisicos de obra se efectuard el dia 20 de Octu del 2020 vy se
concluiran a més tardar el dia 13 de Noviembre del 2020, mds 14 dias para trédmites de e administrativo,
teniendo un plazo de 20 de Octubre af 27 de Noviembre del 2020.
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CUARTA.- SUPERVISION.

“LA CONTRATANTE" manifiesia que serd responsable de la supervisidn de la obra y designard representante
directo como responsable de la administracidn de la obra, el control y la vigilancia de los frabajos, los asientos en
la bitdcora asi como de la revisién y la aprobacién de las estimaciones correspondientes al C. POMPILIO
MARTINEZ CAMACHO, que fungird como supervisor, para tratar todos los asuntos relacionados con los frabajos y
quien tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.

QUINTA.- ANTICIPOS.

"LA CONTRATANTE" otorgard a “EL CONTRATISTA" un anticipo de 30% sobre el monto total del contrato por ia
cantidad de § 149,676.32 (Ciento cuarenia Y nueve mil seiscientos sefenta y seis pesos 32/100 M.N.}, que incluye
el impuesto al valor agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" o otorgar un Pagare por el 100% del mismo a favor
de “"LA CONTRATANTE", el cual deberd ser facturado por "EL CONTRATISTA" de conformidad con los mecanismas
que al efecto dé a conocer "LA CONTRATANTE", misma que se pagard dentro de los diez dias naturales
contfados a partir de la fecha de Ia entrega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basdndose en las
estimaciones que “EL CONTRATISTA" presente a “LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a quince dias de
acverdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro Yy que serdan
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la  fecha en que hayan sido
autorizadas por la supervision de “LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion, facturacién
y trémite de pago, serdn proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE" o “EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" estd de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccién del 2%
como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecucién de la obra de

Ngonformidad con ef arficulo 59 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se le
\gequzca un 25% adicional por derechos de obra publica y educacion de acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de
N§cieqda de los Municipios del Estado de Querétaro.

N\ Cas® de presentarse Pagos en exceso o favor de "EL CONTRATISTA" estos deberdn ser ajustados en la
Jracign subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente

es’tqci . deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley
de ORta Atblica del Estado de Querétaro.
Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacion de los

I yes “LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o

TRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias (Pagares) para el cumplimiento del contrato en
inog y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra Publica del Estado de
vigente, emitidas a entera satisfaccion de “LA CONTRATANTE” y por la institucidon afianzadora
debidamente autorizada de conformidad avlorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de
Pagares y reglamentos aplicables.

A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.- Pagare a favor de "LA CONTRATANTE" por la totalidad del monto concedido f;x\\
como anticipo y deberd de ser presentada por "EL CONTRATISTA" previomenie g la entrega de los anticipos, N
dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha en que reciba copia simple del formato de coniato o del st

fallo de adjudicacisn, la garantia subsistird hasta la total amortizacién del anficipo comrespondiente,
B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO.- Pagare a favor de "LA CONTRATANTE" por el diez por ciento {1
del presente conftrato. Este Pagare deberd ser presentado deniro de los siete dias naturales4j
a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” hubiere recibido copia simple del formato onirato o del falio
de adjudicacion. En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por, sas imputables a “EL
CONTIRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total del pagare qugrampara el concepto de
cumplimiento (10% del monto total confratado), independientemente del avance fisico de la obra o servicio
materia de este contrato. .
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C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.« "EL CONTRATISTA" garantizard los
trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcion, mediante un
Pagare por el 10% del monto total del contrate. Esta garantia con cancelacién automdtica o su vencimiento
tendrd una vigencla de doce meses contados o partlr de la fecha de entrega recepcion de los frabajos.

Los Pagares establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias le sean aplicadas o fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacion, validacion y en su caso, la cancelacion serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE",

OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento que determinen
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos alin no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan la revisién y cjuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente confrato, el aumento o disminucién comrespondiente deberd
constar por escrifo mediante g suscripcion del acta circunstanciada cormrespondiente, como lo manifiestan Ios
articulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sélo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme gl programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a
“EL CONTRATISTA", en caso de que la peticion sea justificada “LA CONTRATANTE" autorizard el gjuste de costos
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cldusula.

Tampoco dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias o que, conforme a la ley en la materia, pudiera
estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizaciéon de os frabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimienfo para la revisidon y dgjuste de costos, se llevard a cabo de
conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

En el ojuste de costos se tomard en cuenta Ia afectacién del anticipo para todos los casos y el periodo de

ejecucion establecido en el presente confrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacion de solicitud debidamente acompanada de los
requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA"
\} digpondrd de un piazo mdximo de 6 dias naturales siguientes a la publicacidn de fos indices nacionales de
N\ Prexios que determine el Banco de Mexico, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de base
Npard el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier
Qlicitud y/o framite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior serd
edente.

CGONTRATANTE” deniro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a I recepcion de la solicitud, debera
é;mx i por escrito la resolucion correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, seré "EL
G;\ONTATISTA" quien promueva, si es a la baja serd “LA CONTRATANTE" quien lo redlice.

i
NG?VE A.- REPRESENTACION DE "EL CONITRATISTA",
y

El réprsenfcmfe de “EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contard

con pgder ampilio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA" para decidir todo lo relacionado al cumplimient

del présente contrato en cumplimiento a lo establecido en el articuio 58 de La Ley de Obra Piblica del Estado

de Querétaro, dicho superintendente deberd tener a disposicién de "LA CONTRATANTE", en e lugar de la obra y
bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra. Para cualquier
cambio en la asignacion del superintendente, "EL CONTRATISTA®, contard con un plazo de 10 (diez) dias
naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE". \
"LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucién
del superintendente de construccién y “EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de manda a ofro superintendente
Que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA.- BITACORA.

Queda entendido por "LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con motivo de.la realiZéeién de los frabajos
materia de este conirato, formard parte del mismo v su uso serd obligatorio, debigrdo permanecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectden en el sitig”de los trabajos, y estard
vigente durante todo el desarroiio de los frabajos. Para efectos del conirato, logGnexds y la bitdcora de los
trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES" en sus derechos y obligagi
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DECIMA PRIMERA. - AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION.

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contralo de obra publica
mediante convenio adicional, de conformidad con el arficulo 56 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrdn ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
durante su ejecucion siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE" y asentados en la bitdcora.

“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en
los volimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y
autorizacién por parte de "LA CONTRATANTE", por su parte “EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato { cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en la misma
proporcién sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.
Mm——m——————-_—l.—__—__—____________m

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra vy sin que esto implique una variacién sustancial al proyecio
original, “LA CONTRATANTE" podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se considerardn
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Tratdndose de
trabajos incluidos en el catdlego de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tiempo
originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningtn motivo procederd a la ejecucion de los frabajos que no estén contemplados en e}
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
gjecucién comespondiente.

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" se obliga a gue los materiales y equipos que se utilicen en los frabajos objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor, mismas que forman parte integral
del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de las parfes de dicha obra se efectden de
\) copformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los frabajos materia del
\ Presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a
\ ‘ preseRtar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a

: \ ausar\a “LA CONTRATANTE" o a terceros, en CUyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el
mpti viento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

“EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
idgd de sus trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este conirato y a
ao‘ as en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar

agamente dichos frabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
istencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier ofro elemento que ponga en peligro su
fisica o que pueda causar algon dafio.

“EE\CONT ATISTA” ademds deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que
hod\erlo, goordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a

tercerss gon motivo de la ejecucién de los trabajos que son regulados por este contrato.

lgualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos Y .

obligaciones derivadas de este contrato Yy sUs anexos, sobre los bienes o frabajos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por frabajos ejecutados, en cuyo Caso s& requerird
la previa aprobacion expresa y por escrifo de “LA CONTRATANTE",

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES. A

"EL CONTRATISTA", como empresario y pairdn del personal que ocupe con motivo delos lrabajos materia del
confrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las dispdsiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabgjo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" corviene por tanto en responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de "LA CONTRATANTE",
en relacion con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier imporfe que de ello se derive y sacar a
salvo y en paz de tales reclamaciones o “LA CONTRATANTE”, a mds tardar a los diez dias naturales contados a
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partir de la fecha en que sea nofificado de elio por esta Gltima vy, en los supuestos de que con dicho mofivo
llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA" |a reintegrard a “LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA", al término o suspension de los trabajos objeto de este contrato, deberd
exhibir a "LA CONTRATANTE” el aviso de terminacién cormrespondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro
Social y demds instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.
SESL T, N RV AN TIERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" podrd suspender temporaimente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrd prorrogarse o ser indefinida, para tal
efecto "LA CONTRATANTE” comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, asi como en
su caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabgjos.

En caso de suspensién del presente confrato, éste podré continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.
La fecha de terminacidn del contrato se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucidon convenido, la formdalizacién se realizard mediante el acta
circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Lley de Obra Poblica del
Estado de Querétaro
Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribird un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los trabaijos, sin modificar el plazo
de ejecucién del presente confrato, en términos del articuio 61 fraccién IV de La ley de Obra PUblica del Estado
. de Querétaro.
§
‘LA CONTRATANTE" podr& dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
"-generol; existan causas justificadas que le impidan la contfinuacién de los trabajos, y se demuestre que de
¢ontinuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la
ﬁpiidqd total o parcial de actos que dieron origen al confrato, con motive de la resolucién de una
onformidad emitida por la Secretaria de Ia Funcién Piblica, o por resolucién de autoridad judicial
J8mMretente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién,
\\\\u naopor caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podrd
%Q\ por Ro ejecutarios. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitarla a
" h§ ONTRATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la

preseltacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el contratista obtenga de la

e que “LA CONTRATANTE” no produzca contestacion a la solicitud de "EL CONTRATISTA" dentro del
plazo seRalado, se tendrd por aceptada la peticién de este Gltimo.

Una vex comunicada la terminacion anticipada del contrato, "LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesién
P de los @ bo}o§ ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a syspender los trabgjos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstahciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA" a devolv
a “"LA CQONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimient
respectivofoda la documentacion que eésta le hubiere entregado para la realizacién de los frabaijos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONITRATO.

“LAS PARTES" convienen que “LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir.adminisffétivamente este
confrato de acuerdo con lo establecido en los  articulos 60, 61y 62 de La Ley de Obra P
Querétaro .
Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisidn inmediajd de este contrato, sin
responsabilidad para “LA CONTRATANTE", ademds de que se le apliquen a "EL/CONTRATISTA" las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato el sobrecosto que regyfte de la rescisién, debiendo
fundamentar y motivar las causas de Ia aplicacion de uno o de ofro, independigfitemente de hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL'CONTRATISTA” los demds cargos
que procedan.

“LAS PARTES" convienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescisién administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard a "EL CONTRATISTA" exponiendo ias
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince {15) dias hdbiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion del inicio de la rescisién, manifieste lo gue a su derecho
convenga, en cuyo caso, franscurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo
de quince (15} dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL
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CONTRATISTA”. En el supuesto de no producir contestacidn "EL CONTRATISTA", deniro del plazo sefialado, se
emitird la resolucién respectiva, en los términos de g Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., asi como en
apego a los demds ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado e inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato "LA CONTRATANTE"
procederd a tomar posesidn de los frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder o suspender los trabaijos, levantando con o sin la comparecencia de “Et
CONTRATISTA", aclq circunstanciada del estado en que se encuentre la obrg y “EL CONTRATISTA" estard
obligado o devolver g "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del

procedimiento, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la redlizacién de los frabaijos.

DECIMA SEPTIMA. - SESION DE DERECHOS.

“EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus
derechos y obligaciones derivados de este conirato Y SUs anexos para la redlizacién de la obra en mencién,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos Y condiciones que mds adelante se sefialan.

"EL CONTRATISTA" no pPodrd hacer ejecutar Ia obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacién por
escrito de “LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o
quipos que incluyan su instalacién en la obra. Fsiq autorizacién previa no se requerird cuando

b ONTRATANTE" sefiale especificamente en ias bases de licitacién, las partes de obra que podrdn ser objeto de
bco Watacion. En todo caso “EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico responsable de Ig ejecucién de la obra

Ne "LA SONTRATANTE",

£

} dias/naturales de anticipacién, especificando claramente los derechos que serdn material del futuro
gravamen ojcesion. En este aviso deberd declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha
celebkado don anterioridad otrg cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a faver de
tercerds de/dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresarlo asf y aportar
todos Ids dfitos y documentos que permitan su plena identificacién.

Il.- Conta/con aprobacién previa y expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto
anterior.

lll.- Notificacion preferente o través de Corredor o Notario PUblico de la constitucién del gravamen o de la cesién
de derechos celebrada en Ia Que se indique claramente el numero, fecha, y objeto del contrato fuente, las
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el Importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe total de la cesidn o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier ofro
dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “LA CONTRATANTE" para que quede plenamente
identificado el crédito cedido o gravado.
V.- En caso de que no se opte por la nofificacion a través de Corredor o Notario PUblico, esto deberd hacerse |
en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por "LA CONTRATANTE” a fin de gue quedg”
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La ley, sin perjuicio de
satisfagan los demds requisitos sefialados en el pdarrafo anterior.
V.- La notificacién, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen spbre d hos de
cobro, deberd ser hecha o “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 {treinta} dias naturales siguientes a la
del contrato enfre cedente Yy cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre ias partes

recibos materia del presente contrato.

Vl.- Cualquier ofro dato o documento gue “LA CONTRATANTE" estime necesario para podgrproceder a la cesidn
del derecho de cobro.
Vii.- Queda expresamente convenido y asl lo admite “Et CONTRATISTA" que “LA CONTRATANTE", no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a fravés del cual
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"EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente
instrumento.,

V- “LAS PARTES" convienen que en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros tendran
la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA™.

b).- Créditos fiscaies en jos términos del Cédigo Fiscal de la Federacion.

c}).- Créditos a favor de "LA CONTRATANTE", teniendo preferencia denfro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a "EL CONTRATISTA".

d).- Ofros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE” tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial el
contrato cuando, una vez nofificada la cesién de derecho © acto juridico de que se trate, los derechos de
crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo titular del derecho. “LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de plenoc derecho y sin
necesidad de declaracién judicial el presente confrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contro-
recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA" en un contrato de cesidn de crédito o de constitucion de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier ofro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de "EL CONTRATISTA” o los créditos generados conforme a este conirato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD,

“LAS PARTES” convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccion 1y I def Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a 5 ( cinco) dias hdbiles posteriores a la fecha de la
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacién, en
caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en
el articulo 35 segundo parrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacidn Gubernamental del Estado
de Querétaro."EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que
tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los frabajos que el mismo regula, por fo que
deberd velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgaria por ningln medio.

IMA NOVENA. - PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estdn ejecutando por

ENCONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA CONTRATANTE" compararg
eriodicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las
& B F'aenor que lo que debid realizarse, "LA CONTRATANTE" procederd a:

darle a “EL CONTRATISTA" mediante la bitécora de obra, el atraso detectado de conformidad con su

rogronr[;o de obra aprobada, para que éste Gitimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucién de,

sy obra,/

IAEn cggso de gue por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con e

pariodb de ejecucién establecido en el presente contrato, “"LA CONTRATANTE" aplicard una retencién
ecgngmica a la estimacién que se encuenire en proceso en la fecha que se determine el airaso, misma que “EL
CONTRATISTA" podrd recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los
programas de ejecucion de suministro o de utilizacion de los insumos. La aplicacién de estas retenciones tendrd

el cardcter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluido. Ei A
cdlculo de la retencién serd del 2% {dos por ciento} sobre la diferencia entre los frabajos realmente ejecutad NN
{total estimado acumulado) y el importe de lo que debi6 ejecutarse {total programado acumulado) de acuygfdo !

al programa de ejecucion establecido. ) ‘\\
ill.- Adicionalmente "LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputabie a “EL €
éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consis
cantidad igual al 4% { cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejgcutada vy el
importe de la obra que debid redlizar la que aplicard "LA CONTRATANTE" o "EL CONPRATISTA" en sus
estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas vy recibidas a ﬂsfq\ccién de "LA
CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se torfiardn 8n cuenta las
demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier otra c7 que g juicio de "LA
CONTRATANTE" no sea imputable a "EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningdn caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso vy llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescisién administrativa.
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Independientemente de I aplicacién de las penas convencionales seRaladas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite de ia fianza de cumplimiento, "LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigr el cumplimiento
del contrato o la rescision del mismo.,

Las cantidades que resulten de Ia aplicacién de las penas convencionales gue se impongan o "EL CONTRATISTA"
se hardn efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello,
la flanza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cldusula Séplima del presente contrato.

VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a "LA CONTRATANTE" la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta o su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7
{siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacidn presentado por "EL CONTRATISTA",
asimismo “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 {quince) dias naturales a partir de la verificacién fisica de estos
para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrd firmar el
acta de entrega recepcion.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de "LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcion fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante Ia suscripcién del acta
correspondiente en la que intervendran los represenfantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacién por parte de “"LA CONTRATANTE", informard a la contraloria interna municipal
y procederd d su recepcién dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusidn de
los trabdjos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.,

“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.,

Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE" pondrd a disposicién de “EL CONTRATISTA" el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los
importes resultanies; y en forma simultdnea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

\ VIGESIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

ONTRATANTE" dard por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS
que intervienen en este confrato, deberdn elaborar el finiquito comespondiente anexando el acta de
-recepcién de los trabajos.

2z elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el contrato dejando
ir{satnente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asf como de la garantia que se contempila en el
jo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL
IRATISTA" presente reclamacién alguna de pago con posterioridad a su formalizacion.

JONTRATANTE" deberd notificar o “EL CONTRATISTA" o fravés de su representante legal o su residente, Ia
fechq, lugar v hora en que se llevard a cabo el finiquito, "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de acudir af
amgido que se le haga por escrito, de lo contrario se procederd a su elaboracion en el plazo y la forma qu
Rarg tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resulfado a "El
QINTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Queréiaro.

El dcta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parte del conirato y “LA
CONTRATANTE" la celebraré de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Piblica g
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES" se someten a las leyes y"tfibunales de Ia
Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere correspondgfie por razén de su
domicilio, presente o futuro, o cualquier ofra causa. En el supuesto de que durante la Xigencia del presente
contrato surjan discrepancias estriciamente sobre problemas especificos de cardacter ecnice o administrativo
derivados de la ejecucion de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una dudiencia de conciliacién,
prevalecerd ia opinidn de "tA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta seq ;e damente sustentada en la
bitdcora de obra.
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VIGESIMA TERCERA. - VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato serd g partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA
CONITRATANTE” emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA"

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la gjecucion de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

El presente confrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 19 de Octubre del afio 2020.

POR “LA CONTRATANTE"

EDESMA LEDESMA C.P. MA. R 'SA%B

MUNICIPAL TE MUNICIPAL

ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUROZ
DIRECTOR DE

POR “EL CONTRATISTA”

C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATO No. M$J- DOP-FISM-AD-035-2020 de fecha 19 de Octubre del 2020.
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-035-2020

CONVENIO AL MONTO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
PUENTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD EL DURAINO EN CAMINO LAS
CASCADAS.- EL DURAINO, SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM
LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU
CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "“LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA PARTE, EL C.
ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO
CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Ariculo 115
fraccién 1, Il y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para redlizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por ekArticulo 31
Fraccién VI de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro. \e d\é
¢} Que en sesién de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, pgmo 6, se designd XJAC.P
MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, [0 ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZN

cardcter de director de obras plblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento,

d} Que en sesidn de Cabildo rordinaria ndmero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punifo 5, se fagult
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacion del municipic

e} Que el presente conirato se otorga bajo ia modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme d lo esfableci
por los Articulos 30 fraccién 1y 31 fraccién |, de La Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

f) Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente conirato serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2020.

g} Lla obra objeto del presente conirato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/040/2020 de fecha 24 de
Marzo de 2020, por el fitular del Comité de Planeacion Municipal de San Joaguin, Qro.

h) Su domicilio para los efectos del presente contrafo, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

i} Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA.

IL."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratary obligarse en los términos del confrato.

b} Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas
lo cual consta de su sifuacion fiscal de fecha 19 de Junio de 2020, cedula de identificacion fiscal Folio o idCIF
14110931104, inicio de actividades 10 de Diciembre de 2004 con R.F.C. GAGU830117277.

an sU\ -

c) Acredita su legal existencia con su registro federal de confribuyentes GAGU830117227, folio 14110931104 ’”;:\‘\
otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico. a / \ \\
d} Su representante legal es el C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ se representa a si mismo y por su propio; \ N
derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0050035871121. \ \ K
f} Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retne las condiciones {échicas y econdmicas para >
obligarse a la ejecucidn de las obras objeto del presepie contrato.

Q) Tiene establecido su domicilio en igngéio Zeffagoza, No. 36 A, Col. Barrio San Diego, C.P. 76500, Cadereyla

de Montes Querétaro. Mismo que sefiala pgra tpdos los fines y efectos legales de este contrato.

h} Conoce debidamente el sitioc gé i6s trabajos objeto de este confrato, asi como las condiciones

ambientales, o fin de considerar tfodos tactores que intervienen en su ejecucién, POr ue en ningln caso
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argumentar su desconocimiento servird para aducir justificacion por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

i} Es su voluntad llevar a cabo los frabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con
el presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds conoce y
acepta el contenido vy los requisitos para la contratacion y ejecucién de las obras publicas y de los servicios
relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién piblica Estatal y Federal
gue establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, calendario de
obra y anexos que integrd en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente contrato y que
debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asf como las demds normatividades
que regulen la ejecucion de los trabajos material del presente insirumento.

115, “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 19 de Octubre del 2020 “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" celebraron el conirato de obra
publica a precios unitarios y a tiempo determinado No. M$J-DOP-FISM-AD-035-2020 en el cual el “EL CONTRATISTA"
se obligd a llevar a cabo los trabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en: "CONSTRUCCION DE
PUENTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD EL DURAINO EN CAMINO LAS
CASCADAS.- EL DURAZINO, San Joaquin, Qro.

b) EN LA CALUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe total de $ 498,921.06 (Cuatrocientos noventa y ocho
mil novecientos veintitn pesos 06/100 M.N.}. Incluido el Impuesto al Valor Agregado.

c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA" se obligd a realizar los trabajos objeto del confrato
en un tiempo de 25 dias naturales inicidndolos el dia 20 de Octubre del 2020, y la fecha de terminacion serd el dia
13 de Noviembre del 2020, de conformidad con el programa de frabajo aprobado.

d) Ahora bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% {veinticinco por ciexnjo) de lo
estipulado en el arficulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., y con la justificacion dexgue e
convenio es para ampliacién de metas debido a las caracteristicas de la obra es necesario y por fo cudal se Wilita

el saldo a favor de dicha obra corespondiente a la diferencia enfre el monto aprobado y monto contrat

queda debidamente justificado de manera fundada y explicita las razones de ello, por la cual proce
presente convenio. \
PRIMERA. - Objeto del Convenio.

El objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del conirato de obra publica a base de precios
unitarios del contrato No. M$SJ-DOP-FISM-AD-035-2020, relativo a los frabajos descritos en la cldusula primera del
contrato, consiste en: "CONSTRUCCION DE PUENTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SAN JOAQUIN,
LOCALIDAD EL DURAZNO EN CAMINO LAS CASCADAS.- EL DURAINO, San Joaquin. en virtud de las justificaciones
que se mencionan en la declaracion |, inciso d), declaracién I, incisos g) y h) ¥ declaracién Hl, inciso b}, ¢} y d} de
este convenio modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Confrato.-

El monto del contrato original es de $ 498,921.06 (Cuatrocientos noventa y ocho mil novecientos veintidn pesos
06/100 M.N.}, y el monto adicional es de $ 1,078.94 {Un mil setenta y ocho pesos 94/100 M.N.), dando un monto
total neto convenido de $ 500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.).

TERCERA.- Plazo del Contrato.

Prevalece la misma del conirato original.

CUARTA. -Supervision.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
QUINTA. -Anficipos.

No se otorga anficipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
SEXTA.-Forma de pago.

No se modifica la cldusula original en el presente Corfvenio Modificatorio al Conirato.

SETIMA.-Garantias.
No se modifica la cldusula original A) PA

CLAUSULAS

PARA EL ANTICIPO y B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO en él presente
Convenio Modificatorio ol Contrato, prg cen la misma garantia por anticipo, cumplimiento.
El C) GARANTIA PARA RESPONDER DE&BRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, se modifica ya que la cantidad

serd por el 10% de lo que indica ejfmonfo total del presente convenio modificatorio al monto.
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OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
La vigencia del presente convenio modificatorio al conirato serd a partir de la firma del mismo, sumada a la

vigencia del contrato original y hasta el momento en que "LA CONTRATANTE” emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL CONTRATISTA".

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse esiriclamente para la ejecucion de la obra objeto de este convenio
modificaterio al contrato, y al contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las -
cldusulas que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Piblicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrafivas que le
sean aplicables.

El presente conirato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 23 de Octubre del afic 2020.

POR "LA CONTRATANTE"

C.P.

ARQ. ANAHI NDLASQUBE MUNOZ
- DIRECTOR DEVOBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

AMILCAR GARCIA GONZALEZ
R%PRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte ﬁegrcl del convenio modificatorio al monto del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-035-2020
de fecha 23 de Octubre del 2020.
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