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CONTRATO

No. M8J-DOP-FISM-AD-040-2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA
22KPROO87N, PRIMERA ETAPA, SAN JOAQUIN, LOCALIDAD EL NARANJO.- EL NARANJO", SAN JOAQUIN,
QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN,
QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA
LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU
CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y
POR LA OTRA PARTE, EL ING. FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE
DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDQO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccién I, Il y lil de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 v 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para rediizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccién Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

c¢) Que en sesion de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 4, se designd a la
C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ
MUNOZ en su caracter de director de obras plblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este
instrumento.

Que en sesidon de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta
Unicamente al Presidente Munic:ipcu para la firma de convenios y/o contratos a representaciéon del
Runicipio.

Que el presente confrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
estgblecido por los Articulos 30 fraccidn |y 31 fraccidn |, de La Ley de Obra Piblica del Estado de

b} b) Esuna persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas
lo cual consta de su situacién fiscal de fecha 18 de Junio de 2020, cedula de identificacion fiscal Folio o idCl
15050409771, inicio de actividades 07 de Octubre del 2011 con R.F.C. EAAF820601QA1.

c) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes EAAF820601QA1, folio 1505040977
otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d) Su representante legal es el ING. FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA se representa a si mismo y por su
propio derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0048033455785.

f)  Cuenta con la capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y econdmicas parg
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

g} Tiene establecido su domicilio en Guadalupe Victoria, No. é, Col. Centro, C.P. 76500, Cadereyta de Montes
Querétaro. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h} Conoce debidamente el sitic de los frabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en ningln caso argumentar
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su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar
bornificaciones a los precios consignados en la proposicién.

i} Essuvoluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademdas
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucién de las obras publicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de Ia administracién publica Estatal
y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
confrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las
demds normatividades que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes oforgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" |a realizacion de una obra consistente en: "CONSTRUCCION

DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA 22KPROOS7N, PRIMERA ETAPA,

SAN JOAQUIN, LOCALIDAD EL NARANJO.- EL NARANJO", y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién,

acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién i) del

apartado de declaraciones de “"EL CONTRATISTA", apegdndose de igual modo a los programas autorizados,
L presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a las normas de
construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los frabajos, mismos que se tienen por reproducidos
|, como parte infegrante de esta cldusula. Todos los frabajos a que se refiere el presente confrato serdén
| supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por “EL CONTRATISTA" aportando
| los materiales que se requieren ya que se encuentran confemplados en los costos analizados dentro de sus
Nprecios unitarios.

Asirqismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus

A.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto subtotal del presente contrato, es de $ 775,106.86 (Setecientos setenta y cinco mil ciento seis pesos
86/100 M.N.), mds el impuesto al valor agregado por la cantidad de $ 124,017.10 (Ciento veinticuatro mi
diecisiete pesos 10/00 M.N.) para un total de $ 899,123.94 (Ochocientos noventa y nueve mil ciento veintitrés’
pesos 96/100 M.N.).

TERCERA.- P CION.

"“EL CONTRATISTA", se obliga a redlizar los trabajos materia del presente confrato en un plazo que no exceda de
18 dias naturales. El inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuard el dia 20 de Noviembre del 2020 vy se
concluirdn a mds tardar el dia 07 de Diciembre del 2020, incluidos los dias para tradmites de cierre administrativo.
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CUARTA.- SUPERVISION.

“LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervision de la obra y designard representante
directo como responsable de la administracién de la obra, el confrol y la vigilancia de los frabaijos, los asientos en
la bitdcora asi como de la revision y la aprobacién de las estimaciones comespondientes al ING. JOSE FLORES
JUAREZ, que fungird como supervisor, para fratar todos los asuntos relacionados can los frabajos y quien tendra
entre ofras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Obra Piblica del Estado
de Querétaro.

QUINTA. - ANTICIPOS.

“LA CONTRATANTE" otorgard a "EL CONTRATISTA" un anticipo de 30% sobre el monto fotal del contrato por la
cantidad de § 269,737.19 (Doscientos sesenta y nueve mil setecientos treinta y siete pesos 19/100 M.N.}), que
incluye el impuesto al valor agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" o otorgar un Pagare por el 100% del mismo
a favor de "LA CONTRATANTE", el cual deberd ser facturado por "EL CONTRATISTA" de conformidad con los
mecanismos que al efecto dé a conocer "LA CONTRATANTE"', misma que se pagard dentro de los diez dias
naturales contados a partir de la fecha de la entrega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basdndose en las
esfimaciones que “EL CONTRATISTA" presente a “LA CONTRATANTE" en periodos ho mayores a quince dias de
acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro y que serdn
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la  fecha en que hayan sido
autorizadas por la supervision de "LA CONTRATANTE".
Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacién, facturacion
y tramite de pagoe, serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE” o “EL CONTRATISTA".
. f "EL CONTRATISTA" estd de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccién del 2%
como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecucion de la obra de
conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se le
deduzca un 25% adicional por derechos de obra publica y educacién de acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.
\ | En caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberdn ser gjustados en la
\ | estimacién subsecuente, en caso de que el pago redlizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente
estimacion, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley

RATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (Pagares) para el cumplimiento del contrato e ‘
inos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra Piblica del Estado de

ARE DE CUMPLIMIENTO.- Pagare a favor de "LA CONTRATANTE" por el diez por ciento (10%) del monto total
del presente contrato. Este Pagare deberd ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes contados
a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo
de adjudicacién. En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total del pagare qua ampara el concepto de "\
cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra o servicio
materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA" garantizard los
frabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcién, mediante un
Pagare por el 10% del monto total del contrato. Esta garantia con cancelacion automdtica a su vencimiento
tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega recepcion de los frabajos.

Los Pagares establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias le sean aplicadas al fiado.
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Laos caracteristicas y texto de los fitulos de crédito antes referidas, asli como el procedimiento para su
presentacion, validacién y en su caso, Ia cancelacién serdn proporclonadas por parte de “"LA CONTRATANTE",

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el presente insfrumento que determinen
un aumento o reduccion de los costos de los frabajos adn no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién correspondiente deberd
constar por escrito mediante la suscripcién del acta circunstanciada cormrespondiente, como lo manifiestan fos
arficulos 63 y 65 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sdlo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a
"EL CONTRATISTA", en caso de que la peticién sea justificada “LA CONTRATANTE” autorizard el ajuste de costos
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecide en esta cldusula.

Tampoco dard lugar a gjuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera
estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de los frabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se llevard a cabo de
conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

En el gjuste de costos se tomard en cuenta la afectacién del anticipo para todos los casos y el periodo de
ejecucion establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacién de solicitud debidamente acompafiada de los
requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “"EL CONTRATISTA"
dispondra de un plazo mdximo de 6 dias naturales siguientes a la publicacién de los indices nacionales de
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdin de base
para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier
solicitud y/o trdmite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parafo inmediato anterior serd
improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepciéon de la solicitud, deberd
emitir por escrito la resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, serd “EL
CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja serd “LA CONTRATANTE" quien lo redlice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA".

El representante de "EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contard
\ spn poder amplio y suficiente otorgado por "EL CONTRATISTA" para decidir todo lo relacionado al cumplimiento
“\dehpresente confrato en cumplimiento a lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra Piblica del Estado j
Weretaro, dicho superiniendente deberd contar con conocimiento, habilidades, en administracion y

Quiedgl entendido por "LAS PARTES" que la bitGcora que se genere con motivo de la realizacion de los trabajo
materia de este contrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabagjos, y estard
vigente durante todo el desarolle de los trabagjos. Para efectos del contrato, los anexos v la bitdcora de los
trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION.

mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por voldmenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
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conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrén ser pagados por parte de "LA CONTRATANTE"
durante su ejecuclén slempre y cuando hayan sido previomente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE" v asentados en la bitécora,

“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en
los volUmenes y conceptos no considerados Iniclalmente, deblendo "EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada v firmado por el representfante legal para su aprobacién y
autorizacion por parte de “LA CONTRATANTE", por su parte “EL CONTRATISTA" ampliara la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato { cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en la misma
proporcién sobre el monto del convenlo adicional.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
original, "LA CONTRATANTE" podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerardn
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serén obligatorias para ambas partes. Traténdose de
trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tiempo
originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningUn motivo procederd a la ejecucion de los frabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
ejecucién cormrespondiente.

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se ufilicen en los frabajos objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” fiene en vigor, mismas que forman parte integral
del presente confrato, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los frabajos materia del
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a
presentar en los frabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen o
causar a “LA CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

demas “EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
uridad de sus frabajadores, de cualquier persona que infervenga en los trabajos objeto de este contrato y a
ersonas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar

ente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos'\y
bligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este
ontrat, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird
aprobacién expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE".

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
cohtrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de frabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE",
en relacion con los trabdjos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE”, a mds tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Uitima y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA" la reintegrard a “LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA", al término o suspensién de los trabajos objeto de este confrato, debera
exhibir a "LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién correspondiente dado al Institufo Mexicano del Seguro
Social y demds instituciones de seguridad social.
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“LA CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrd prorrogarse o ser indefinida, para tal
efecto “LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron, asi como en
su caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

En caso de suspensién del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se promogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizard mediante el acta
circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los trabaijos, sin modificar el plazo

de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccién IV de La ley de Obra PUblica del Estado
de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los frabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Piblica, o por resolucién de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podrd
optar por no ejecutarios. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitaria a
“LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el contratista obtenga de la
A autoridad judicial la declaratoria correspondiente.
En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacion a la solicitud de "EL CONTRATISTA" dentro del
plazo sefialado, se tendrd por aceptada la peticién de este Gltimo.

\Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, "LA CONTRATANTE" procederd a fomar posesion
\| @& Jos trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
eder a suspender los trabajos, levantando con o sin la compgarecencia de “"EL CONTRATISTA", acta
Aircunsfanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligade "EL CONTRATISTA" a devolver
3\ “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
Rjpectivp, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

A SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

as causgiles referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin
esponsdpilidad para “LA CONTRATANTE', ademds de que se le apliguen a “EL CONTRATISTA" las penas
¢onvengionales conforme a lo establecido por este contrato el sobrecosto que resulte de la rescision, debien
fyndamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de ofro, independientemente de hacer efectiva |
i otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demds cargds
procedan.

“LASPARTES" convienen que cuando "LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescisidn administrativ
del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA" exponiendo las"
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) dias hébiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho
convenga, en cuyo caso, franscurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo
de quince (15) dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL
CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacion "EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefialado, se
emitird la resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro., asi como en
dpego a los demds ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisiéon administrativa del contrato “LA CONTRATANTE"'
procederd a tomar posesién de los frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
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respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta clreunstanciada del estado en que se encuentre la obra y "EL CONTRATISTA" estard
obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacién que ésta le hublere entregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrd ser revocada o modificada
por “LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusién, “LA CONTRATANTE"
podrd a su juicio, suspender el trdmite del citado procedimiento, cuando se hubiere Iniciado un procedimiento
de conciliacion respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramardan los trabajos una vez notificada la resolucidn correspondiente por “LA CONTRATANTE" a “EL
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA. - SESION DE DERECHOS.

“EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la realizacién de la obra en mencién,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los férminos y condiciones que mdas adelante se sefialan.

"EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, pero con autorizacién por
escrito de “LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando “LA
CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de obra que podran ser objeto de
subcontratacién. En todo caso “EL CONTRATISTA" seguird siendo el Gnico responsable de la ejecucién de la obra
ante "LA CONTRATANTE".

( “EL CONTRATISTA" podré ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes.

(v I.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencién de ceder o gravar
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30
(freinta) dias naturales de anticipacién, especificando claramente los derechos que serdn material del futuro
. gravamen o cesion. En este aviso deberd declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesidén de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a favor de
¥\ t&rceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresarlo asi y aportar

\— Cgntar con aprobacién previa y expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto
nterioy.

en forta fehaciente con el acuse de recibo comrespondiente por "LA CONTRATANTE" a fin de que quede
onstancig indubitable de gque se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se
atisfagan los demdads requisitos sefialados en el parrafo anterior.
- La nofificacién, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 [freinta) dias naturales siguientes d la celebracié
frato enfre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren
contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y confra”
recibos materia del presente contrato.
V1.- Cualquier ofro dato o documento que “LA CONTRATANTE” estime necesario para poder proceder a la cesidn
del derecho de cobro. ~
Vil.- Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA" que “LA CONTRATANTE', no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual
"EL CONTRATISTA" seq sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente
instrumento.

la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.
a).- Créditos a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA".

CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-040-2020

Vill.- “"LAS PARTES" convienen que en caso de rescisién de este contrato, los créditos a favor de terceros tendrén r( K\
I
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b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacidn.

c).- Créditos o favor de "LA CONTRATANTE", tenlendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticlpos que se hayan oforgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA",

d).- Otros créditos o favor de terceros distintos d los mencionados en los puntos anterlores.

"LA CONTRATANTE" tendré la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el
contrato cuando, una vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de que se trate, los derechos de
crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fidelcomitente o cualquier persona
distinta del nuevo fitular del derecho. "LA CONTRATANTE” también podrd rescindir de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA" en un contrato de cesién de crédito o de constitucién de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier ofro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un fercero los derechos de "EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccion |y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacion Gubernamental del Estado
de Querétaro, "EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a 5 ( cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la
firma del presente confrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacién, en
caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en
el articulo 35 segundo pdrrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro. "EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la
que tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo
que debera velar por la seguridad de dicha informacion, no pudiendo divulgarla por ninglin medio.

DECIMA NOVENA. - PENA NVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJE ION DE LOS TRABAJ

. dotificarie a "EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su
) de obra aprobada, para que éste Ultimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucién de

imado acumulado) y el importe de lo que debié ejecutarse {total programado acumulado) de acuerdo
ma de ejecucion establecido.

éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en un
canfidad igual al 4% ( cuatro por ciento) mensual sobre |a diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el
importe de lo obra que debid realizar la que aplicard "LA CONTRATANTE" o “EL CONTRATISTA" en s
estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacciéon de “LA
CONTRATANTE". Para determinar la aplicaciéon de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las
demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier ofra causa que a juicio de “LA
CONTRATANTE" no sea imputable a "EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningln caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso Yy llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescision administrativa.
Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, "LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o la rescision del mismo.
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Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA"
se haran efectivas con cargo a las canfidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da tugar a ello,
la flanza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cléusula $éptima del presente contrato.

VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a "LA CONTRATANTE" |a terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7
(siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacion presentado por "EL CONTRATISTA",

asimismo "EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 (quince) dias naturales a partir de la verificacién fisica de estos
para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrd firmar el
acta de entrega recepcioén.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcién fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dios naturales, lo cual se realizard mediante la suscripcion del acta
comespondiente en la que intervendrdn los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra
de Obra Publica del Estado de Querétaro.
Una vez constatada la terminacién por parte de “LA CONTRATANTE", informard a la contraloria interna municipal
y procederd a su recepcién denfro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusion de
los frabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el arficulo 66 de La Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.
“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados Y SUS
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.
Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE" pondrd a disposicién de “EL CONTRATISTA" el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los
l importes resultantes; y en forma simultdnea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y TERMINACION DE NTRATO.

“LA CONTRATANTE" daré por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS

RARTES” que intervienen en este contrato, deberdn elaborar el finiquito comrespondiente anexando el acta de

ega-recepcion de los trabajos.

nc: vez elaborado el finiquito de los frabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el contrato dejando

:co ente subsmtentes las acclones que denven del finiquito, asf como de la garantia que se coniempio en el
)

RATISTA" presente reclc:mc:cnén alguna de pago con posterioridad a su formc:ilzocnén /

amadangle se le haga por escrito, de lo contrario se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que
para tal e cfo se establecid en el presenfe confrc'ro debiendo “LA CONTRATANTE” comunicar su resuHodo a “EL

MA SEGUNDA. - TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES" se someten a las leyes y fribunales de | \
Ciudad de Santiage de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su

domicilio, presente o futuro, o cualquier ofra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente

contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos de cardcter técnico o administrativo
derivados de la ejecucion de los frabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacién,
prevalecerd la opinion de "LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la

bitdcora de obra.
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VIGESIMA TERCERA. - VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que "LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL
CONTRATISTA”

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este confrato, a todas
y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

El presente conirato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 19 de Noviembre del afio 2020.

POR “LA CONTRATANTE"

ARQ. ANAHI NOLAJQUEZ MUNOZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

LY

ING. FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-040-2020 de fecha 19 de Noviembre del
2020.
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-040-2020

CONVENIO AL MONTO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA 22KPROO87N, PRIMERA ETAPA,
SAN JOAQUIN, LOCALIDAD EL NARANJO.- EL NARANJO", SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”
REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA.
ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUROZ EN SU
CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y
POR LA OTRA PARTE, EL ING. FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS
PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
L-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccion |, Iy Il de La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para redlizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Ariculo 31
Fraccién Vilt de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

<) Que en sesion de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designd a la C.P.
MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, lo ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su
cardcter de director de obras piblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d) Que en sesidn de Cabildo rordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o confratos a representacion del municipio.

e) Que el presente confrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo establecido
porlos Articulos 30 fraccidn iy 31 fraccidn |, de La Ley de Obra Péblica del Estado de Querétaro.

f} Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente confrato serdn del Fondo de'
Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2020.

g} La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/015/2020 de fecha 24 de
Marzo de 2020, por el fitular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h} Su domicilic para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

i}  Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA.

{
k

IL"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

aj} Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en 16s términos del co fo.

b) Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conformé &1
lo cual consta de su situacion fiscal de fecha 18 de Junio de 2020, cedula de identificacion fiscal Folio o idCIF
15050409771, inicio de actividades 07 de Octubre del 2011 con R.F.C. EAAF8204601QAT1.

c} Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes EAAF820601QA1, folio 15050409771
otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d} Su representante legal es el ING. FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA se representa a si mismo y por su
propio derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0048033455785,

f} Cuenta con la capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse d la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

a) Tiene establecido su domicilic en Guadalupe Victoria, No. 4, Col. Centro, C.P. 74500, Cadereyta de Montes
Querétaro. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h} Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como ias condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ninglin caso
argumentar su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién., P
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i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con
el presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitatios consignados en su propuesta. , ademds conoce y
acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucion de las obras publicas y de los servicios
relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracion publica Estatal y Federal
que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los plancs necesarios,
especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, calendario de
obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente contrato y que
debidamente frmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las demds normatividades
que regulen la ejecucion de los trabajos material del presente instrumento.

1ll. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 19 de Noviembre del 2020 “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra
pUblica o precios unitarios y a fiempo determinado No. MSJ-DOP-FISM-AD-040-2020 en el cual el “EL CONTRATISTA”
se obligd a Hevar a cabo los trabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en: "CONSTRUCCION DE
TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA 22KPROOB7N, PRIMERA ETAPA,
SAN JOAQUIN, LOCALIDAD EL NARANJO.- EL NARANJO", San Joaquin, Qro.

b) EN LA CALUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe total de $ 899,123.96 (Ochocientos noventa y nueve
mil cienfo veintitrés pesos $6/100 M.N.). Incluido el Impuesto al Valor Agregado.

c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” se obligé a realizar los frabajos objeto del contrato
en un tiempo de 18 dias naturales inicidndolos el dia 20 de Noviembre del 2020, vy la fecha de terminacién serd el
dia 07 de Diciembre del 2020, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

d} Ahora bien foda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% {veinticinco por ciento) de lo
estipulado en el articulo 56 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro., y con la justificacién de que el
convenio es para ampliacién de metas debido o las caracteristicas de la obra es necesario y por lo cual se utiliza
el saldo o favor de dicha obra y las economias por ajustes en obras y acciones del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social y Munlcipal (FISM) correspondiente o la diferencia entre el monto aprobado y monto
contratado, queda debidamente justificado de manera fundada y explicita las razones de ello, por la cual
procede el presente convenio.

CLAUSULAS

PRIMERA. - Objeto del Convenilo.

Bl objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del contrato de obra piblica a base de precios
unitarios del contrato No. MSJ-DOP- FISM-AD-040-2020, relafivo a los trabajos descritos en la cldusula primera del
confrato, consiste en: "CONSTRUCCION. DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA
PRIMARIA 22KPRO0O87N, PRIMERA ETAPA, SAN JOAQUIN, LOCALIDAD EL NARANJO.- EL NARANJO", San Joaquin. en
virtud de laos justificaciones que se mencionan en la declaracién |, inciso d), declargcién 1, incisos g} vy h} y
declaracion i, inciso b}, ¢} y d} de este convenio modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Contrato.- \

El monto del contrato original es de $ 899,123.96 (Ochocientos noventa y nueve mil ciento veintitrés pesos 26/10¢ || \
M.N.), y el monto adicional es de $ 100,8746.04 [Cien mil ochocientos setenta y seis pesos 04/100 M.N.}, dando un \ ‘
monto total nefo convenido de $ 1,000,000.00 {Un millon de pesos 00/100 M.N.). N
TERCERA. - Plazo del Contrato.

Prevalece la misma del contrato original.

CUARTA. -Supervisidn.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
QUINTA.-Anticipos. d
No se otorga anficipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato. /
SEXTA.-Forma de pago.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatoric al Contrato.

SETIMA.-Garanfias.

No se modifica la cldusula original A) PAGARE PARA EL ANTICIPO y B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO en él presente
Convenio Medificatorio al Confrato, prevalecen la misma garantia por anticipo, cumplimiento.

El C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, se modifica ya que la cantidad

serd por el 10% de'lo G/e Indica el monto total del presente convenio modificatorio al monto,

S
4
y
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OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a la

vigencia del confrato original y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE” emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL CONTRATISTA".

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este convenio
modificatorio al contrato, y al contrato original en sus cléusulas no modificadas, o todas v cada una de los
cldusulas que los integran, asi como a los férminos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 24 de Noviembre del aiio 2020,

POR "LA CONTRATANTE"

SORERO MUNICIPAL

S S

ARQ. ANAHI
DIRECTOR Q&

{f LASQUEZ MUNOZ
OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

I
ING. FRANCISCO JLA IER ESTRADA ALEGRIA
REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del convenio modificatorio al monto del conirato No. MSJ-DOP-FISM-AD-040-2020
de fecha 24 de Noviembre del 2020.
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