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SAN JeAQUIN SAN JOAQUIN

PUEBLE MAGICO GOBERNO MUMCIPAL 2018 2021
CONTRATO

No. MSJ-DOP-FORTAMUN-AD-042-2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
"AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE SAN
AGUSTIN.- SAN JOAQUIN.”, SAN JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”
REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL,
LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI
NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, LA C. MA ELIZABETH RESENDIZ MORENO A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR ELLA

MISMA Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115

fraccion I, Il y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica

Municipal del Estado de Querétaro.,

Tiene la capacidad legal para reglizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31

Fraccion Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

Que en sesién de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designd a la

C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ

MUNOZ en su cardcter de director de obras plblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este

instrumento.

Que en sesién de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta

Jnicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacién del

nicipio.

el presente confrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a |

establecido por los  Articulos 30 fraccién | y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Publica del Estado de
veretaro.

| origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de

orfaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).

g) | Le\dbra objeto del presente confrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FORTAMUN/001/2020 de fecha

oviembre del 2020, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

micilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio §/N, Col. Centro, C.P.

76550, San Joaquin, Qro.

Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA.

IL"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratary obligarse en los términos del contrato.

b) Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas
lo cual acredita con CURP REMESQ081 1 MQTSRLO2.

c) Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes REMM800811743, otorgado por la
Secretaria de hacienda y crédito publico.

d) Su representante legal es el C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO en su cardcter ya indicado Unico,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato.

e) Su representante. Se identifica con credencial de INE No. 0069035017590.

f) Cuenta con la capacidad juridica para coniratar y retne las condiciones técnicas y econémicas para
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domicilio en Calle: CRT. Nacional No.3, Local 5, Centro, C.P. 76500, Cadereyta de
Montes. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los trabgjos objeto de este contrato, asi como las condiciones

ambientales, a fin de considerar todos los factores qQue intervienen en su ejecucién, por lo que en ningin caso
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argumentar su desconocimiento servird para aduclr justificacion por iIncumplimiento de contrate o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto
con el presupuesto, programa de obra y andilisis de precios unitarios consighados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la confratacion y ejecucion de las obras publicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién piblica Estatal y
Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
contrato y que debidamente firmados por "EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las
demds normatividades que regulen la ejecucién de los frabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes oforgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacién de una obra consistente en: "AMPLIACION DE
RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN.- SAN JOAQUIN.", y este
se obliga a redlizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos
| ¥ normas sefialados en la declaracién i) del apartado de declaraciones de "EL CONTRATISTA", apegdndose de
igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y
particulares, asi como a las normas de construccidn vigentes en el lugar donde deban redlizarse los trabajos,
Wismos que se tienen por reproducidos como parte infegrante de esta cldusula. Todos los tfrabajos a que se
\pllere el presente contrato seran supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos

JOr\'EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya que se encuentran contemplados en los

. “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus
en las especificaciones generales y particulares que le indique "LA CONTRATANTE" y, en aquellos
¢s en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a
ptimos y competitivos en el mercado, de la misma manera "EL CONTRATISTA" se obliga para la obra,

CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completa
ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. \

El monto subtotal del presente confrato, es de $ 454,788.45 (Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil seteciento
ochenta y ocho pesos 45/100 M.N.), mds el impuesto al valor agregado por la cantidad de § 72,766.15 (Setenta
dos mil setecientos sesenta y seis pesos 15/00 M.N.) para un total de $ 527,554.40 (Quinientos veintisiete mil
quinientos cincuenta y cuatro pesos 60/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente confrato en un plazo que no exceda d
29 dias naturales. El inicio de los frabajos fisicos de obra se efectuard el dia 27 de Noviembre del 2020 y se /
concluiran a mas tardar el dia 25 de Diciembre del 2020, incluidos los dias para frémites de cierre administrativo. i
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CUARTA.- SUPERVISION.

“LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervision de la obra vy designard representante
directo como responsable de la administracién de la obra, el control y la vigilancia de los frabajos, los asientos en
la bitdcora asi como de la revision y la aprobacién de las estimaciones corespondientes al ING. JOSE FLORES
JUAREZ, que fungird como supervisor, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y quien tendrd
entre ofras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Obra Piblica del Estado
de Querétaro.

QUINTA.- ANTICIPOS.

“LA CONTRATANTE" no otorgard a “"EL CONTRATISTA”, anticipo de acuerdo ai oficio de renuncia emitido por “EL
CONTRATISTA", el dia 26 de Noviembre del 2020.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basdndose en las
estimaciones que "EL CONTRATISTA" presente a "LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a quince dias de
acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y que serdn
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la  fecha en que hayan sido
autorizadas por la supervisién de “LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacién, facturacion
y tramite de pago, serdn proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE" o “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" estd de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccién del 2%
como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecucién de la obra de
conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se le
deduzca un 25% adicional por derechos de obra publica y educacién de acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberdn ser ajustados en la
estimacion subsecuente, en caso de que el pago redlizado en exceso no pueda ser compensado en |a siguiente
\ esiimacion, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley
\} de Qbra Publica del Estado de Querétaro.

i las\estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacién de los

debidgmente autorizada de conformidad autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de
vagayes y reglamentos aplicables.

PAGARE PARA EL ANTICIPO.- "EL CONTRATISTA" renuncia al anticipo de acuerdo oficio emitido por el mismo
el\dia 16 de Noviembre del 2020.

B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO.- Pagare a favor de "LA CONTRATANTE" por el diez por ciento (10%) del monto tot
del presente contrato. Este Pagare deberd ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes contadps
a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fal
de adjudicacion. En el caso de incumplimiento total o parcial del presente confrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total del pagare qua ampara el concepto de
cumplimiento (10% del monto total confratado). independientemente del avance fisico de la obra o servicio
materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA" garantizard los
frabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de enirega-recepcién, mediante un
Pagare por el 10% del monto total del contrato. Esta garantia con cancelacién automdtica a su vencimiento
tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega recepcién de los trabajos. \
Los Pagares establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacion, validacion y en su caso, la cancelacién serdn proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE" . N

Y
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OCTAVA.-_AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento que determinen
un aumento o reduccion de los costos de los frabajos atn no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién comespondiente deberd
constar por escrito mediante la suscripcion del acta circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los
articulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sélo ser& considerada cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a
"EL CONTRATISTA", en caso de que la peticion sea justificada “LA CONTRATANTE" autorizard el qjuste de costos
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta clausula.

Tampoco dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera
estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revisidon y ajuste de costos, se llevard a cabo de
conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

En el djuste de costos se tomard en cuenta la afectacién del anticipo para todos los casos y el periodo de
ejecucidn establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacién de solicitud debidamente acompafiada de los
requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA"
dispondrd de un plazo maximo de 6 dias naturales siguientes a la publicacién de los indices nacionales de
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de base
para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier
| solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el pdrrafo inmediato anterior serd
procedente.
A CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, debera
itir por escrito lc: resolucion correspondlenfe Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, serd “EL

VE A.- REPRESENTACION DE "EL NTRATISTA".

epente contfrato en cumplimiento a lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra Publica del Estado
erétaro, dicho superintendente deberd contar con conocimiento, habilidades, en administracién vy

endarizaciéon de la obra. Para cualquier cambio en la asignacién del superintendente, “EL CONTRATISTA”,
contard con un plazo de 10 (diez) dias naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA
CONTRATANTE".

“"LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucion
del superintendente de construccién y "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de manda a ofro superiniendente
que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA. - BITACORA.

Queda entendido por "LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con motivo de la redlizacién de los frabajos
materia de este contrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consulias requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y estard
vigente durante todo el desamollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitdcora de lo
trabajos son instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/Q PLAZO DE EJECUCION.

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra public
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Publica del Estado d
Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrén ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
durante su ejecucidn siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE" v asentados en la bitdcora.
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“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en
los volUmenes y conceplos no considerados inicialmente, deblendo “EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y
autorizacién por parte de "LA CONTRATANTE", por su parte "EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada

para el cumplimiento del contrato ( cuando asl lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en la misma
proporcién sobre el monto del convenlo adicional.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLA PECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacion sustancial al proyecto
original, "LA CONTRATANTE" podré modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del presente contrato y per lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Tratandose de
trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tiempo
originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningun motivo procederd a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el

catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
ejecucidn correspondiente.

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor, mismas que forman parte integral
del presente conirato, y a que la redlizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a
presentar en los frabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a “LA CONTRATANTE' o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el

dad de sus trabajadores, de cualquier persona que infervenga en los trabajos objeto de este contrato y a
I, pefsonas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cudl deberd de sefializar
adacuddamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la

Ystendia de maguinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su
egridad fisica o que pueda causar algin dafo.
RATISTA" ademds deberd evitar el blogqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que
ackrld, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.
EL GONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar Q

i# con motivo de Ia ejecucién de los frabajos que son regulados por este contrato.

igualmente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligdiciones derivadas de este confrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este

2rato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por frabajos ejecutados, en Cuyo caso se requerird
la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE".

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con mofivo de los trabajos materia del
conirato, serd el Unico responsable de los obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demad

ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA CONTRATANTE",
en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
salvo y en paz de tales reclamaciones a "LA CONTRATANTE”, a més tardar a los diez dlas naturales contados a
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Oltima y, en los supuestos de que con dicho motivo |
llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA" la reintegrard a "LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA", al término o suspensién de los frabajos objeto de este contrato, debera

exhibir a “LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro |
Social y demds instituciones de seguridad social., \
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“LA CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquler
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrd prorrogarse o ser indefinida, para tal
efecto “LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, asi como en
su caso la fecha prevista para la reanudacion de los frabdjos.

En caso de suspensién del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del confrato se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspensién, sin modificar el plazo de ejecucidén convenido, la formalizacién se realizard mediante el acta
circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo
de ejecucién del presente confrato, en términos del articulo 61 fraccion IV de La ley de Obra PuUblica del Estado
de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente el contrate cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjvicio grave al municipio; se determine la
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de und
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

uando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA" podrd
optar por no ejecutarios. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitarla a

A CONTRATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
resenTc:cién del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el contratista obtenga de la
\ ,-:‘& toridad judicial la declaratoria correspondiente.
\\ 5 evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacion a la solicitud de “EL CONTRATISTA" dentro del
zo sefialado, se tendrd por aceptada la peticidon de este dltimo.
U |§- vez\comunicada la ferminacion anticipada del contrato, "LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesion
d\jos trdbajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
plobeder\a suspender los frabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
citchnstantioda del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA" a devolver
“\A CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
spectiva, toda la documentacion que ésta le hubiere enfregado para la realizacién de los trabajos.

SEXTA.- ISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO,

RTES" convienen que “LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir administrativamente este
o de acuerdo con lo establecido en los arficulos 60, 61 y 62 de La Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para "LA CONTRATANTE', ademds de que se le apliguen a “EL CONTRATISTA" las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de ofro, independientemente de hacer efectiva |
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demds cargos
que procedadn.

“ AS PARTES" convienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescision administrativ
del conirato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA" exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) dias hdbiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho {
convenga, en cuyo caso, franscurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plozo\@
de quince (15) dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL |
CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacion "EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefialado, se
emitird la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi como en
apego a los demds ordenamientos aplicables.
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Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del confrato “LA CONTRATANTE"
procederd a tomar posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y "EL CONTRATISTA" estarg
obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere enfregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o modificada
por "LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusién, “LA CONTRATANTE"
podrd a su juicio, suspender el frémite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacion respecto del presente confrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramardn los frabajos una vez nofificada la resolucion comrespondiente por “LA CONTRATANTE" a "EL
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA. - SESION DE DERECHOS.

“EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos pard la realizacién de la obra en mencién,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que mas adelante se sefialan.

5 “EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacién por

; escrito de “LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalaciéon en la obra. Esta autorizacion previa no se requerird cuando “LA
CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de obra que podrdn ser objeto de
subcontratacién. En todo caso "EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra
ante "LA CONTRATANTE".

Dak, aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su infencién de ceder o gravar
en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30
: dias naturales de anticipacién, especificando claramente los derechos que serdn material del futuro
grévamen o cesidn. En este aviso deberd declarar "EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha
celebrabo con anterioridad ofra cesién de derechos o acto juridico que se fraduzca en cesién a favor de
bslde dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresarlo asi'y aportar
s 1b$ datos y documentos que permitan su plena identificacion.
br con aprobacién previa y expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punfo

anterior
iit.- Notificacién preferente a tfravés de Corredor o Notario Publico de la constitucién del gravamen o de la cesion
de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del contrato fuente, las
acturds, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha de
tadd uno de elios, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier ofr
daié o documento indispensable que se requiera a juicio de "LA CONTRATANTE" para que quede plenamente
identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la nofificacion a través de Corredor o Notario PUblico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por "LA CONTRATANTE" a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que sg
satisfagan los demds requisitos sefalados en el parrafo anterior.

V- La nofificacion, o en su caso el aviso de la cesidn o de la consfitucién de un gravamen sobre derechos de
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la celebracio
del conirato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren &l \
contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-
recibos materia del presente conirato. \
VI.- Cualquier ofro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a la cesié
del derecho de cobro.
VIl.- Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATIST. " que “LA CONTRATANTE", no asum \
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del confrato, convenio o acto juridico a través del cual
“EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el present
instrumento.
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VilL- "LAS PARTES" convienen que en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros tendrdn
la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.

a).- Creditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA".

b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion.

c).- Créditos a favor de "LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato o “EL CONTRATISTA" .

d}.- Ofros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial el
contrato cuando, una vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de que se frate, los derechos de
credito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo fitular del derecho. "LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de pleno derecho vy sin
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA" en un contrato de cesién de crédito o de constitucién de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que fenga como consecuencia
conferir a un fercero los derechos de "EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este conirato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD,

"LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccion |y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a 5 ( cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacién, en
caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en
el articulo 35 segundo pdrrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacion Gubernamental del Estado
de Querétaro. “"EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la
¥ que tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucion de los frabajos que el mismo regula, por lo .
| que deberd velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningn medio. i /

DECIMA NOVENA. - PEN NVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJE ION DE L RABAJOS.

\

e a "EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el afraso detectado de conformidad con su
de obra aprobada, para que éste Ultimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecuciéon de

jca a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL
RATISTA" podrd recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los

al estimado acumulado) y el importe de lo que debié ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo
al programa de ejecucién establecido.

.- Adicionalmente "LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA",
éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% ( cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el
importe de la obra que debié realizar la que aplicard “LA CONTRATANTE" a "EL CONTRATISTA" en sus
estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de “LA
CONTRATANTE". Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomarédn en cuenta las
demoras provocadas por caso forfuito o fuerza mayor o, por cualquier ofra causa que a juicio de “LA
CONTRATANTE" no sea imputable a "EL CONTRATISTA". i
Estas penas, en ningln caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescisién administrativa.
Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite de la flanza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podréd optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o la rescision del mismo.
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Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA"
se hardan efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello,
la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cléusula $éptima del presente contrato.

VIGESIMA. - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRAB .

"EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a "LA CONTRATANTE" la terminacion de los trabagjos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7
(siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacién presentado por "EL CONTRATISTA",
asimismo “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 (quince) dias naturales a partir de la verificacion fisica de estos
para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrd firmar el
acta de entrega recepcion.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcion fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se redlizard mediante la suscripcion del acta
correspondiente en la gue intervendrdn los representantes de ambdas partes, en los términos de la Ley de Obra
de Qbra Publica del Estado de Querétaro.
Una vez constatada la terminaciéon por parte de “LA CONTRATANTE", informard a la contraloria interna municipal
y procederd a su recepcion dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusion de
los trabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.
“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.
\ Determinado el saldo fotal, “LA CONTRATANTE' pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA" el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consighacién respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los
importes resultantes; y en forma simultdnea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

IGESIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

STA" presente reclamacién alguna de pago con posterioridad a su formalizacién.
RATANTE" deberd notificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o su residente, la
gar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de acudir al
llamaddy que se le haga por escrito, de lo contrario se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma gue
dara taf efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL
ONTRATISTA" conforme a lo establecido en el arficulo 66 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

El\actd administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parte del contrato y "LA
CONTRATANTE" la celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra PUblica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato "LAS PARTES" se someten a las leyes y fribunales de la
Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderle por razon de su
domicilio, presente o futuro, o cualquier otra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente
contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos de cardcter técnico o administrativo
derivados de la ejecucién de los trabajos, y gue no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacion,
prevalecerd la opinién de "LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la
bitGcora de obra.
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VIGESIMA TERCERA. - VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que "LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL
CONTRATISTA"

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este confrato, o todas
y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 26 de Noviembre del afio 2020.

POR “LA CONTRATANTE"

V)

DESMA LEDESMA C.P. MA. R
: MTE MUNICIPAL

ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ
DIRECT E OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

A

C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de fimas forma parte integral del CONTRATO No. MSJ-DOP-FORTAMUN-AD-042-2020 de fecha 26 de Noviembre
del 2020.
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