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CONTRATO

No. MSJ-DOP-FISM-AD-005-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA: “AMPLIACION DE RED DE
ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SANTA ANA, BARRIO LA OLLA”.-SANTA ANA SAN JOAQUIN,
QUERETARO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ.
ANAHI NOLASQUEZ MURNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, LA C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE
DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)
b)

c}

d)
e)
f)
g

h)
i)

I.-"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)

Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115 fraccién L, Iy lll de La
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Organica Municipal cel Estado de Querétaro.

Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31 Fraccién Vill de la Ley

Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

Que en sesién de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designd a la C.P. MA. ROSALBA —
OLVERA LEDESMA en su caricter de Tesorero Municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUINOZ en su cardcter de Dir
Obras Piblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.
Que en sesién de Cabildo ordinaria ndmero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta Unicamente al Presidehte
Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacién del municipio.

Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo establecido por los Articulos 30
fraccién 1y 31 fraccién I, de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serén del Fondo de Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2021.

La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/012/2021 de fecha 24 de marzo de 2021, por el
titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P. 76550, San Joaquin, Qro.
Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA.

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato,

Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo cual acredita con CURP

REMES00811MQTSRLO2.

Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes REMM800811743, folio idCIF: 14111024072, otorgado por

la Secretaria de Hacienda y Crédito Pdblico.

Su representante legal es la C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, en su cardcter ya indicado tnico, cuenta con las facultades

necesarias para suscribir el presente contrato.

Su representante se identifica con credencial de INE No. 0062035017590.

Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucién de las

obras objeto del presente contrato.

Tiene establecido su domicilio en CRT Nacional, No. 3, Local 5, Centro, C.P. 76500, Cadereyta det Montes, Qro., mismo que sefiala

para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales, a fin de considerar

todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en ningdn caso argumentar su desconocimiento servird para aducir

justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato Y que se complementa junto con el presupuesto,

programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds conoce y acepta el contenido y los

requisitos para la contratacién y ejecucién de las obras publicas y de los servicios relacicnados con las mismas para las

dependencias y entidades de la administracién publica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra Pablica del Estado de

Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido 0 onceptos, volimenes de
ron @judiwcién del presente

obra, precios unitarios, calendario de obra Y anexos que integro en su propuesta y
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contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las demas
normatividades que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de una obra consistente en: “AMPLIACION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SANTA ANA, BARRIO LA OLLA”.-SANTA ANA, y este se obliga a realizarla hasta su total
terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién i) del apartado de
declaraciones de “EL CONTRATISTA", apegdndose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y
especificaciones generales y particulares, asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cldusula. Todos los trabajos a que se refiere el presente
contrato serdn supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por “EL CONTRATISTA” aportando los
materiales que se requieren ya que se encuentran contemplados en los costos analizados dentro de sus precios unitarios.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus anexos y en las
especificaciones generales y particulares que le indique “LA CONTRATANTE” y, en aquellos materiales en los que no ha especificado sus
caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a precios dptimos y competitivos en ¢l mercado, de la misma manera “EL
CONTRATISTA” se obliga para la obra, materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamienitos legales vigentes en la materia de
construccion, seguridad, uso de via pUblica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta clausula, debidamente firmados
por los otorgantes, como anexos, pasarin a formar parte integrante del presente instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto\del
presente contrato son: los indicados en el catdlogo de conceptos de la obra, incluye materiales, herramienta, equipo y mano de ob
necesaria para su completa ejecucién.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto subtotal del presente contrato, es de $1, 248,496.80 (Un millén doscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y sei
pesos 80/100 M.N.), m3s el impuesto al valor agregado por la cantidad de $199,759.49 (Ciento noventa y nueve mil setecientos
cincuenta y nueve pesos 49/00 M.N.) para un total de $1, 448,256.29 (Un millén cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos
cincuenta y seis pesos 29/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo qui no exceda de 88 dias naturales. El
inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuar a partir del dia 04 de mayo de 2021 y se concluirdn a més tardar el dia 30 de julio de
2021, incluidos los dias para tramites de cierre administrativo.

N

CUARTA.- SUPERVISION

“LA CONTRATANTE” manifiesta que sera responsable de la supervisién de la obra y designara representante directo como responsable
de la administracion de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en la bitdcora asi como de la revisién y la
aprobacién de las estimaciones correspondientes al Ing. José Flores Judrez, que fungird como supervisor, para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos y quien tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

QUINTA.- ANTICIPOS

“LA CONTRATANTE” otorgard a “EL CONTRATISTA” un anticipo de 30% sobre el monto total del contrato por la cantidad de
$434,476.89 (Cuatrocientos treinta y cuatro mil cuatrocientos setenta y seis pesos 89/100 M.N.), que incluye el impuesto al valor
agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA” a otorgar una fianza por el 100% del mismo a favor de “LA CONTRATANTE”, el cual deberd
ser facturado por “EL CONTRATISTA” de conformidad con los mecanismos que al efecto dé a conocer “LA CONTRATANTE”, misma que
se pagara dentro de los diez dias naturales contados a partir de la fecha de la entrega de la misma.
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SEXTA.- FORMA DE PAGO

El pago de los conceptos ejecutados se hars conforme al avance que presente la obra basindose en las estimaciones que “EL
CONTRATISTA” presente a “LA CONTRATANTE” en periodos no mayores a quince dias de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de
La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro ¥ que seran pagadas en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a partir de la
fecha en que hayan sido autorizadas por la supervisién de “LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion, facturacién y tramite de pago,
serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE” a “EL CONTRATISTA” .

“EL CONTRATISTA” estd de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le har4 una deduccién del 2% como derechos por
los servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecucién de la obra de conformidad con el articulo 59 de La Ley de
Obra Plblica del Estado de Querétaro Yy que sobre esta base se le deduzca un 25% adicional por derechos de Obra Plblica y Educacion
de acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberdn ser ajustados en la estimacion subsecuente, en
caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente estimacién, deberd ser reintegrado por “EL
CONTRATISTA” en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacién de los trabajos, pues “LA
CONTRATANTE” se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (Fianzas) para el cumplimiento del contrato en los tér
condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a ehtera
satisfaccion de “LA CONTRATANTE” y por la institucién afianzadora debidamente autorizada de conformidad con la Ley Federal
Instituciones de Fianzas y reglamentos aplicables. \

A) TITULO DE CREDITO PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de “LA CONTRATANTE” por la totalidad del monto concedido como anticipo® \
y deberd de ser presentada por “EL CONTRATISTA” previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los siete dias naturales
siguiente a la fecha en que reciba copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacion, la garantia subsistird hasta la total
amortizacién del anticipo correspondiente.

B) TITULO DE CREDITO DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de “LA CONTRATANTE" por el diez por ciento (10%) del monto total del
presente contrato y deberd ser presentada dentro de los siete dias naturales siguientes contadas a partir de la fecha en que “EL
CONTRATISTA” hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacién,

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, este acepta se haga
efectivo por el importe total del Titulo de Crédito en garantia que ampara el concepto de cumnplimiento (10% del monto total
contratado), independientemente del avance fisico de la obra, servicio o materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos dentro
de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcién, mediante una Fianza por el 10% del monto total del
contrato. Este Titulo de crédito en garantia sin cancelacién automatica a su vencimiento tendra una vigencia de doce meses contados a
partir de la fecha de entrega recepcién de los trabajos, y serd cancelado a revisién por “LA CONTRATANTE.

Los Titulos de crédito establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las garantias le sean
aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidos, asf como el procedimiento para su presentacion, validacién y en su
caso la cancelacién serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE”.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento que determinen un aumento o
reduccion de los costos de los trabajos adn no ejecutados conforme al programa pactado al momenta de incurrir en dicha contingencia,
“LAS PARTES” acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el
aumento o disminucién correspondiente debers constar por escrito mediante la suscripcion del acta circunstanciada correspondiente,
como lo manifiestan los articulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
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Dicha solicitud sélo sers considerada cuando los conceptos de obra estén realizéndose conforme al programa de obra adjunto y que
forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a “EL CONTRATISTA”, en caso de que la
peticién sea justificada “LA CONTRATANTE” autorizars el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento
establecido en esta clusula,

Tampoco dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera estar sujeta [a
importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se llevara a cabo de conformidad con lo establecido
en el articulo 64 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

En el ajuste de costos se tomars en cuenta la afectacién del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucién establecido en el
presente contrato.

Asi mismo, “LAS PARTES” convienen que para la presentacién de solicitud debidamente acompafiada de los requerimientos minimos
necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 6 dias naturales
siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios que determine el Banco de Meéxico, aplicables al periodo que los mismos
indiquen y que serviran de base para el calculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que
cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior sers
improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, deberd emitir por escrito |a
resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, serd “EL CONTRATISTA” quien promueva, si es a la
baja serd “LA CONTRATANTE" quien lo realice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE "EL CONTRATISTA”

El representante de “EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contara con poder ampli
suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA” para decidir todo lo relacionado al cumplimiento del presente contrato en cumplimien

conocimiento, habilidades, en administracién Y construccién de obras para llevar acabo la responsabilidad de la obra, también debera
tener a disposicion de “LA CONTRATANTE”, en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y
calendarizacién de la obra. Para cualquier cambio en la asignacién del superintendente, "EL CONTRATISTA”, contara con un plazo de 10
(diez) dias naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE",

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucién del superintendente
de construccion y “EL CONTRATISTA” tendrs la obligacién de manda a otro superintendente que cumpla con los requisitos establecido
en el presente contrato.

DECIMA.- BITACORA

Queda entendido por “LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia de este
contrato, formard parte del mismo Y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la supervision de la obra, a fin de que las
consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y estard vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del
contrato, los anexos y la biticora de los trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica mediante convenio
adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Los montos excedentes por volimenes
0 conceptos no considerados en el catdlogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrén ser pagados por
parte de “LA CONTRATANTE" durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE” y asentados en la bitacora.

“LA CONTRATANTE” debers elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en los voltimenes y
conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA” presentar el presupuesto correspondiente en papeleria
membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién Y autorizacion por parte de “LA CONTRATANTE”, por su parte “EL
CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato ( cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE", y de
vicios ocultos en la misma proporcién sobre el monto del convenio adicional.
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DECIMA SEGUNDA..- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRANIAS

Derivado de la complejidad Y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto original, “LA
CONTRATANTE” podra modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este contrato, mediante comunicado dirigido por
escrito a “EL CONTRATISTA”. Las maodificaciones se consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serin
obligatorias para ambas partes. Tratdndose de trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los
precios y tiempo originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA” por ningln motivo proceders a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el catalogo de conceptos
hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en biticora |a orden de ejecucién correspondiente.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales Y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las
Normas de Calidad que “La CONTRATANTE” tiene en vigor, mismas que forman parte integral del presente contrato, y a que la

o

sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de seffalizar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los
conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cuzlquier otro elemento que ponga en
peligro su integridad fisica o gue pueda causar algin dafio. A Y

“EL CONTRATISTA” ademis deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que hacerlo, coordinars
las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo
ejecucién de los trabajos que son regulados por este contrato.

lgualmente se obliga “EL CONTRATISTA” 2 no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, seré el dnico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social. “EL CONTRATISTA” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
en contra de “LA CONTRATANTE”, en relacion con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive %
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE”, a més tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha
en que sea notificado de ello por esta titima Y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL
CONTRATISTA” la reintegrard a “LA CONTRATANTE” en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA”, al término o suspension de los trabajos objeto de este contrato, deberd exhibir a “LA
CONTRATANTE” el aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de
seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier momento por causa
justificada para ello; temporalidad que no podra prorrogarse o ser indefinida, para tal efecto “LA CONTRATANTE” comunicars por
escrito a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron, asi como en su caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

En caso de suspension del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus eferctos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar el plazo
de ejecucién convenido, la formalizacién se realizard mediante el acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el
articulo 64 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribird un convenio donde se reconozca el plazo de la
suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecuc_ibn-df' te,corfrato, en términos
del articulo 61 fraccién IV de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. 4 :

P o
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“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con
motivo de la resolucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de [a suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA" podrs optar por no
ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitarla a “LA CONTRATANTE”, quien
determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa,
serd necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial Ia declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE” no produzca contestacién a la solicitud de “EL CONTRATISTA” dentro del plazo sefialado, se
tendrd por aceptada la peticién de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesién de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, Y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos,
quedando obligado “EL CONTRATISTA” a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio
del procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacidn de los trabajos.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LAS PARTES” convienen que “LA CONTRATANTE" podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato de
acuerdo con lo establecido en los articulos 60,61y 62 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. AN

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad para
CONTRATANTE", ademas de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme a lo establecido por.es
contrato el sobrecosto que resulte de I3 rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de o 0,
independientemente de hacer efectiva |a garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTAY
los demds cargos que procedan.

“LAS PARTES” convienen que cuando “LA CONTRATANTE” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, el inicio
del procedimiento correspondiente se comunicars a “EL CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que
éste, dentro del término de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién del inicio
de la rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE” resolvers lo
procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL
CONTRATISTA”. En el supuesto de no producir contestacion “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo sefialado, se emitird la resolucion
respectiva, en los términos de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., asi como en apego a los demds ordenamientos
aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato “LA CONTRATANTE" procederd a tomar
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, Y en su caso, proceder a
suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra y “EL CONTRATISTA” estar obligado a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un plazo de diez dias naturales contados a
partir del inicio del procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podré ser revocada o medificada por “LA CONTRATANTE”.
Iniciado el procedimiento de rescisién Yy antes de su conclusién, “LA CONTRATANTE” podra a su juicio, suspender el tramite del citado
procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se
determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucién correspondiente por “LA
CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA..- SESION DE DERECHOS

"EL CONTRATISTA” Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato Y sus anexos para la realizacién de la obra en mencién, salvo los derecho de cobro sobre estimaciones,
facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello con los términos y condiciones que mds adelante se
sefialan. 5
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“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacién por escrito de “LA
CONTRATANTE", si podra subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién
en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando “LA CONTRATANTE” sefiale especificamente en las bases de licitacidn, las
partes de obra que podran ser objeto de subcontratacién. En todo caso “EL CONTRATISTA” seguiré siendo el dnico responsable de la
ejecucion de la obra ante “14 CONTRATANTE”.

“EL CONTRATISTA” podr4 ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes:

l.- Dar aviso previo, expreso Y por escrito a “LA CONTRATANTE” en que se exprese su intencién de ceder o gravar todo o en partes de su

derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, debers darse cuando menos con 30 (treinta) dias naturales de anticipacion,

especificando claramente los derechos que serdn material del futuro gravamen o cesidn. kn este aviso deberd declarar “EtL
CONTRATISTA” bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha celebrado con anterioridad otra cesion de derechos o acto juridico que se

traduzca en cesidn a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién 0 gravamen anterior, deberd expresarlo asi y

aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacién.

Il.- Contar con aprobacién previa Y expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE” respecto del aviso del punto anterior.

lIl.- Notificacién preferente a través de Corredor o Notario Publico de la constitucion del gravamen o de la cesion de derechos celebrada

en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del

gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose
correspondiente y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “LA CONTRATANTE” para que quede

plenamente identificado el crédito cedido o gravado. \
IV.- En caso de que no se opte por la notificacién a través de Corredor o Notario Plblico, esto deberd hacerse en forma fehaciente con

el acuse de recibo correspondiente por “LA CONTRATANTE” a fin de que quede constancia indubitable de que se cumplio con el |

requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo anterior. 3

V.- La notificacién, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucion de un gravamen sobre derechos de cobro, deberd ser hecha a

“LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a Ia celebracién del contrato entre cedente y cesionari
acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de ™,
una de ellas el cobro de las facturas Yy contra-recibos materia del presente contrato. \.
VI.- Cualquier otro dato o documento que “LA CONTRATANTE” estime necesario para poder proceder a la cesién del derecho de cobro.
VIl.- Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA” que “LA CONTRATANTE”, no asume responsabilidad frente a R
terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual “EL CONTRATISTA"” sea sustituido en los créditos
que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumento.

Viil.- “LAS PARTES” convienen que en caso de rescisién de este contrato, fos créditos a favor de terceros tendrdn fa siguiente prefacidn

u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA".

b).- Créditos fiscales en los términos del Cddigo Fiscal de la Federacién.

c).- Créditos a favor de “LA CONTRATANTE”, teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de amortizacién del o de
los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA".

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE” tendr3 la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el contrato cuando, una
vez notificada la cesidn de derecho o acto juridico de que se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por el
cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho. “LA CONTRATANTE” también
podra rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las
facturas o contra-recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA” en un contrato de cesidn de crédito o de constitucion de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un tercero los
derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este contrato, o preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacion que se considere confidencial de conformidad con el articulo 36 fraccién lyll
del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” tendra un

difusién parcial o total de esta informacién, en caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de
conformidad con lo establecido en el articulo 35 segundo pérrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién Gubernamental
del Estado de Querétaro. “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga
acceso en virtud del presente contrato y de Ia ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad
de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningin medio.
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DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS

“LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA CONTRATANTE” comparara periédicamente el avance de las obras. Si
como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo gue debid realizarse, “LA CONTRATANTE"
proceders a:

I.-Notificarle a “EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su programa de obra
aprobada, para que éste Gltimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucién de su obra.

Il.-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el periodo de ejecucion
establecido en el presente contrato, “LA CONTRATANTE" aplicard una retencién econémica a la estimacion que se encuentre en
proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podri recuperar en las préximas estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucién de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacién de
estas retenciones tendra el caricter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El
cdleulo de la retencidn serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados (total estimado
acumulado) y el importe de lo que debié ejecutarse (total programado acumulado} de acuerdo al programa de ejecucién establecido.
llL.- Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicara para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", éste no concluya la
obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una cantidad igual al 4% (cuatro por ciento) mensual
sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debi6 realizar la que aplicard “LA CONTRATANTE" a
“EL CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de “LA
CONTRATANTE”. Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso
fortuito o fuerza mayor o, por cualquier otra causa que a juicio de “LA CONTRATANTE" no sea imputable a “EL CONTRATISTA” .

Estas penas, en ningtn caso podrén ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a
dicho limite se dar4 inicio al procedimiento de rescision administrativa. ‘ R
Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se haya llegado al ii‘rqite de la
fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo, N
Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA” se harin efectivas rJ
cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme
estipulado en la Clausula Séptima del presente contrato.

\

VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

"EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a “LA CONTRATANTE” la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados v ésta a
su vez verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias naturales contados a partir de la fecha
del escrito de terminacién presentado por “EL CONTRATISTA”, asimismo “EL CONTRATISTA” tendrd un plazo de 15 {quince) dias
naturales a partir de la verificacién fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo
establecido, no se podr4 firmar el acta de entrega recepcién.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE”, ésta proceders a su recepcién fisica, en un plazo que no
exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante la suscripcidn del acta correspondiente en la que intervendrdn los
representantes de ambas partes, en los términos de |a Ley de Obra de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacién por parte de “LA CONTRATANTE”, informars a la contraloria interna municipal y procedera a su
recepcion dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de los trabajos, levantando el acta
correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podré efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean
identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE” pondré a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultdnea, se levantard
el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA..- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE” dar4 por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” que intervienen
en este contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente anexando el acta de entrega-recepcion de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE” dar3 por terminado el contrato dejando tnicamente subsistentes las “
acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantfa que se contempla en el articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro., por lo que no seré factible que “EL CONTRATISTA” presente reclamacion alguna de pago con posterioridad a su
formalizacién.

“LA CONTRATANTE" debers notificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o su residente, la fecha, lugar y hora en
que se llevard a cabo el finiquito, “EL. CONTRATISTA” tendrd la obligacién de acudir al llamado que se le haga por escrito, de lo contrario
se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA

CONTRATANTE” comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” conforme a lo establecido en el articulg, ublica del
Estado de Querétaro. el
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El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato y “LA CONTRATANTE” la celebrari
de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Pblica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRIBUNALES COMPETENTES

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES” se someten a las leyes y tribunales de la Ciudad de Santiago de
Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio, presente o futuro, o cualquier otra
causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos
de caracter técnico o administrativo derivados de la ejecucion de los trabajos, y que no impliquer: en modo alguno una audiencia de
conciliacién, prevalecerd la opinién de “LA CONTRATANTE” siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en |a biticora de obra.

VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE” emita el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA”.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidén de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las

cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra P(iblica del
Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 03 de mayo de 2021

POR “LA CONTRATANTE"

POR “EL CONTRATISTA”

C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-005-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA: “AMPLIACION DE RED DE
ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SANTA ANA, BARRIO LA OLLA”.-SANTA ANA SAN JOAQUIN,
QUERETARO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ.
ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, LA C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENOA QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE
DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Artfculo 115 fraccién |, Il y Il de La
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro.

b}  Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31 Fraccién Vil de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro.

¢)  Que en sesion de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designé a la C.P. MA. ROSALBA(
OLVERA LEDESMA en su caracter de Tesorero Municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MURNOZ en su cardcter de Director de Obras
Publicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d)  Que en sesién de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta Gnicamente al
Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacién del municipio.

e)  Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo establecido por los Articu
fraccion |y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

f) Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de Infraestructura Sqcial
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2021.

g} La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/012/2021de fecha 24 de marzo de 2021, por e
titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h)  Sudomicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P. 76550, San Joaquin, Qro.

i) Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJI8501014QA.

esidente

Il.-"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a)  Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b)  Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo cual acredita con
CURPREMES00811MQTSRLO2.

c}  Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes REMIM800811743, folio idCIF:14111024072, otorgado por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

d)  Su representante legal es l1aC. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, en su caracter ya indicado Unico, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrato.

e)  Surepresentante se identifica con credencial de INE No. 0069035017590.
f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucion de las \
obras objeto del presente contrato. '

g)  Tiene establecido su domicilio en CRT Nacional, No. 3, Local 5, Centro, C.P. 76500, Cadereyta de Montes, Qro., mismo que sefiala
para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h)  Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningln caso argumentar su desconocimiento servira para aducir
Justificacion por incumplimiento de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

i)~ Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el presupuesto,
programa de obra y andlisis de precios unitarios consighados en su propuesta, ademds conoce y acepta el contenido y los
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requisitos para la contratacién y ejecucion de las obras plblicas y de los servicios relacionados con las mismas para las
dependencias y entidades de la administracién piblica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catalogo de conceptos, volimenes de
obra, precios unitarios, calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las demas normatividades
que regulen la ejecucion de los trabajos material del presente instrumento.

lll. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 03 de mayo de 2021 “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” celebraron el contrato de obra piblica a precios unitarios y
a tiempo determinado No, MSJ-DOP-FISM-AD-005-2021 en el cual “EL CONTRATISTA” se obligé a llevar a cabo los trabajos descritos en
la primera de las clausulas consistentes en: “AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD
SANTA ANA, BARRIO LA OLLA”.-SANTA ANA, San Joaquin.

b) EN LA CLAUSULA SEGUNDA: Se formalizo por un importe total de $1, 448,256.29 (Un milldn cuatrocientos cuarenta y ocho mil
doscientos cincuenta y seis pesos 29/100 M.N.).

¢) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” se obligé a realizar los trabajos objeto del contrato en un tiempo de
88 dias naturales iniciandolos el dia 04 de mayo de 2021y la fecha de terminacion sera el dia 30 de julio de 2021, de conformidad con
el programa de trabajo aprobado.

d) Ahora bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% (veinticinco por ciento) de lo estipulado en el axticulo 56

de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y con la justificacion de que el convenio es para ampliacién de metas debi
caracteristicas de la obra es necesario y por lo cual se utiliza el saldo a favor de dicha obra correspondiente a la diferencia en
monto aprobado y monto contratado, queda debidamente justificado de manera fundada y explicita las razones de ello, por la ¢
procede el presente convenio.

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.
El objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo de
ejecucion de los trabajos del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-005-2021, relativo a los trabajos descritos en la cldusula primera del

contrato, consiste en “AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SANTA ANA, BARRIO LA
OLLA".-SANTA ANA, San Joaquin en virtud de las justificaciones que se mencionan en la declaracién |, inciso d), declaracién 1I, incisos
g) y h) y declaracién Ill, inciso b), ¢) y d)de este convenio modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Contrato.
El monto del contrato original es de $1, 448,256.29 (Un millén cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta y seis pesos

29/100 M.N.), y el monto adicional es de $1,743.71 (mil setecientos cuarenta y tres 71/100 M.N.), dando un monto total neto convenido
de $ 1, 450,000.00 (un millén cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

TERCERA.- Plazo del Contrato.
Prevalece la misma del contrato original.

CUARTA.-Supervision.
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato. \

QUINTA.-Anticipos.
No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SEXTA.-Forma de pago.
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SETIMA.-Garantias.
No se modifica la cldusula original A) PAGARE PARA EL ANTICIPO y B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO en él| presente Convenio
Modificatorio al Contrato, prevalecen la misma garantia por anticipo, cumplimiento.
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C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, se modifica ya que la cantidad sera por el 10% de lo
que indica el monto total del presente convenio modificatorio al monto.

OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a la vigencia del contrato original

y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE” emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA”.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este convenio modificatorio al contrato, y al
contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las cldusulas que los integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Piblicas y Servicios relacionados con las mismas y demas normas
y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 11 de Mayo de 2021.

POR “LA CONTRATANTE”

ING. J. BEEW C.P. MP

/4

DRERO MUNICIPAL

ARQ. ANAHI|NOLASQUEZ MUNOZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

\ =
C MA.% ETH RESENDIZ MORENO

REPRESENTANTE LEGAL
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