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CONTRATO
No. MSJ-DOP-FISM-AD-012-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA: “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN JOSE QUITASUENO EN CAMINO PRINCIPAL” .- SAN JOSE
QUITASUENO, SAN JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN
JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA

TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MURNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL C.ULISES AMILCAR GARCIA
GONZALEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL
MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115 fraccion |, I y il de La

itica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro.

b)  Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31 Fracciéon V, Idela Ley
Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

c) Que en sesidén de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designd a la C.P. MA. R
OLVERA LEDESMA en su caricter de Tesorero Municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MURNOZ en su carécter de Director
Obras Publicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d)  Que en sesién de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta Unicamente al Presid
Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacién del municipio.

e}  Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo establecido por los Articulos 30
fraccién |y 31, fraccién |, de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

f) Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato seran del Fondo de Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMIDF) 2021.

g)  La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSI/FISM/030/2021de fecha 24 de marzo de 2021, por el
titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h}  Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P. 76550, San Joaquin, Qro.

i} Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA.

I.-"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a}  Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b} Esuna persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo cual acredita con CURP
GAGU830117HCSRNLO7.

¢} Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes GAGU830117227, folio idCIF: 14110931104, otorgado por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

d)  Su representante legal es el C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ, en su caricter ya indicado Gnico, cuenta con las
facultades necesarias para suscribir el presente contrato.

e)  Surepresentante se identifica con credencial de INE No. 0050035871121

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas ¥y econdmicas para obligarse a la ejecucién de las

obr, el presente contrato.
g) j lecido su domicilio en Ignacio Zaragoza no. 36, Barrio San Diego C.P. 76500, Cadereyta de Montes, Queretaro,
que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.
h) oce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales, a fin de considerar

todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en ningtin caso argumentar su desconocimiento servira para aducir
justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

i) ™Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato Y que se complementa junto con el presupuesto,
programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds conoce Y acepta el contenido vy los
requisitos para la contratacién y ejecucién de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas para las
dependencias y entidades de la administracion piblica Estatal y Federal que establece [a Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de
obra, precios unitarios, calendario de obra Y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
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i) contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las demds
normatividades que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de una obra consistente en: “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN JOSE QUITASUENO EN CAMINO PRINCIPAL”.- SAN JOSE
QUITASUENO, y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos
y normas sefialados en la declaracién i) del apartado de declaraciones de “EL CONTRATISTA”, apegandose de igual modo a los
programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asl como a las normas de
construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de
esta clausula. Todos los trabajos a que se refiere el presente contrato serdn supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES, y dirigidos por “EL CONTRATISTA” aportando los materiales que se requieren Ya que se encuentran contemplados en los
costos analizados dentro de sus precios unitarios.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus anexos y en las
especificaciones generales y particulares que le indigue “LA CONTRATANTE” v, en aquellos materiales en los que no ha especificado sus
caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a precios 6ptimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “EL
CONTRATISTA” se obliga para la obra, materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de
construccién, seguridad, uso de via publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cldusula, debidamente firmados
por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte integrante del presente instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del
presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA, Incluye materiales, herramienta, equipo y mano
de obra necesaria para su completa ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto subtotal del presente contrato, es de $430,876.28 (cuatrocientos treinta mil ochocientos setenta y seis pesos 28/100 M.N)
mads el impuesto al valor agregado por la cantidad de $68,940.20 {sesenta y ocho mil, nueve cientos cuarenta pesos 20/00 M.N.) para
un total de$499,816.48 (cuatro-cientos noventa y nueve mil ochocientos dieciséis pesos 48/100 M.N.)

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA”, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 79 dias natuka
inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuars el dia 13 de mayo de 2021 y se concluirdn a mas tardar el dia 30 de julio de
incluidos los dfas para tramites de cierre administrativo.

021,

CUARTA.-SUPERVISION

“LA CONTRATANTE” manifiesta que serd responsable de la supervision de la obra y designara representante directo como responsabl
de la administracién,de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en la biticora asi como de la revisién y la
aprobacion de las egtimaelgnes correspondientes a C. Pompilio Martinez Camacho, que fungirad como supervisor, para tratar todos los
asuntos relacionaglos los trabajos y quien tendra entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La
Ley de Obra Pably Estado de Querétaro.

T(lNTE" otorgard a “EL CONTRATISTA” un anticipo de 30% sobre el monto total del contrato por la cantidad de $149,944.94
Cuarenta y nueve mil nueve cientos cuarenta y cuatro pesos  94/100 M.N.), que incluye el impuesto al valor agregado,
opfigindose “EL CONTRATISTA” a otorgar un Pagaré por el 100% del mismo a favor de “LA CONTRATANTE”, el cual deberd ser
acturado por “EL CONTRATISTA" de conformidad con los mecanismos que al efecto dé a conocer “LA CONTRATANTE", misma que se
pagaré dentro de {os diez dias naturales contados a partir de la fecha de fa entrega de fa misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

El pago de los conceptos ejecutados se hara conforme al avance que presente la obra basandose en las estimaciones que “EL
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CONTRATISTA” presente a “LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a quince dias de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de
La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro Y que seran pagadas en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a partir de la
fecha en que hayan sido autorizadas por la supervisién de “LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacién, facturacion y tramite de pago,
serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE” a “EL CONTRATISTA” .

“EL CONTRATISTA” esta de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le har una deduccién del 2%como derechos por los
servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecucion de la obra de conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra
Piblica del Estado de Querétaro Y que sobre esta base se le deduzca un 25% adicional por derechos de Obra Puiblica y Educacién de
acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA" estos deberan ser ajustados en la estimacién subsecuente, en
caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente estimacion, debers ser reintegrado por “EL
CONTRATISTA” en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacidn, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacién de los trabajos, pues “LA
CONTRATANTE” se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias (Pagarés) para el cumplimiento del contrato en los términos %
condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera
satisfaccion de “LA CONTRATANTE".

A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.-Pagaré a favor de “LA CONTRATANTE” por la totalidad del monto concedido como anticipo y deberd de
ser presentada por “EL. CONTRATISTA” previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha
en que reciba copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacién, la garantia subsistird hasta la total amortizacién del
anticipo correspondiente.

B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO.- Pagaré a favor de “LA CONTRATANTE” por el diez por ciento (10%) del monto total del presente
contrato. Este Pagaré deberd ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “FL
CONTRATISTA” hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacioén. En el caso de incumplimiento total o
parcial del presente contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, este acepta se haga efectivo por el importe total del pagaré
qua ampara el concepto de cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra o servicio

materia de este contrato.
C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA" garantizard los trabajos dentro

de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcion, mediante un Pagaré por el 10% del monto total del
contrato. Esta garantia con cancelacién automética a su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha
de entrega recepcién de los trabajos.

Los Pagarés establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las garantias le sean aplicadas's
fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su presentacion, validacién y en su
caso, la cancelacion seran proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE”.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento que determinen un aumento o
reduccién de los de los trabajos atn no ejecutados conforme al programa pactado al momento de incurrir en dicha contingencia,
“LAS PARTES” dan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el
iriucion correspondiente deberd constar por escrito mediante la suscripcién del acta circunstanciada correspondiente,
ifiestan los articulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

licitod sélo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizindose conforme al programa de obra adjunto y que
forpia parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a “EL CONTRATISTA”, en caso de que la
ticion sea justificada “LA CONTRATANTE” autorizaré el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento
establecido en esta cliusula.

Tampoco dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera estar sujeta la
importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se llevara a cabo de conformidad con lo establecido
en el articulo 64 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
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En el ajuste de costos se tomar4 en cuenta la afectacion del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucion establecido en el
presente contrato.

Asi mismo, “LAS PARTES” convienen que para la presentacion de solicitud debidamente acompafiada de los requerimientos minimos
necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 6 dfas naturales
siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos
indiguen y que serviran de base para el calculo de los incrementos o decrementos de los costos de fos insumos. En el entendido de gue
cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el pérrafo inmediato anterior serd
improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a fa recepcién de la solicitud, debera emitir por escrito la
resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, serd “EL CONTRATISTA" quien promueva, si es a la

baja serd “LA CONTRATANTE” quien lo realice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE_“EL CONTRATISTA”

El representante de “EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contard con poder amplio %
suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA” para decidir todo lo relacionado al cumplimiento del presente contrato en cumplimiento a
lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, dicho superintendente deberad contar con
conocimiento, habilidades, en administracién Y construccién de obras para llevar a cabo la responsabilidad de la obra, también deber4
tener a disposicion de “LA CONTRATANTE”, en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecto, pianos, especificaciones y
calendarizacién de la obra, Para cualquier cambio en la asignacion del superintendente, “EL CONTRATISTA”, contard con un plazo de 10
(diez) dias naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE".

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucién del superintendente
de construccion y “EL CONTRATISTA” tendr4 la obligacion de manda a otro superintendente que cumpla con los requisitos establecido

en el presente contrato.

DECIMA.- BITACORA \
Queda entendido por “LAS PARTES” que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos materia de este
contrato, formard parte del mismo v su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la supervision de la obra, a fin de que las

consultas requeridas se efecttien en el sitio de los trabajos, y estard vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del
contrato, los anexos y la bitacora de los trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica mediante convenio
adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro. Los montos excedentes por volimenes
0 conceptos no considerados en el catdlogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrén ser pagados por
parte de “LA CONTRATANTE” durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE” y asentados en la biticora.

“LA CONTRATANTE” deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en los volimenes
conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA” presentar el presupuesto correspondiente en papeleria
membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y autorizacién por parte de “LA CONTRATANTE”, por su parte VEL
CONTRATISTA” ampliara la garantfa otorgada para el cumplimiento del contrato { cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE”, y
vicios ocultos en la misma proporcién sobre el monto del convenio adicional,

ODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS

mplejidad y magnitud de la obra y sin que esto impligue una variacién sustancial al proyecto original, “LA
podra modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este contrato, mediante comunicado dirigido por
’EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se considerardn incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn
obligat6rias para ambas partes. Tratandose de trabajos incluidos en el catalogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los
ios y tiempo originalmente pactados.

L CONTRATISTA” por ning(in motivo procederd a la ejecucién de los trabajos gue no estén contemplados en el catdlogo de conceptos
hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las
Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor, mismas que forman parte integral del presente contrato, y a que la
realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectden de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales
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y particulares para los trabajos materia del presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios
ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a “LA CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta por el monto total de la misma.

Ademas “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la seguridad de sus
trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato y a las personas en general que circulen en
sus alrededores de dicha obra, para lo cual deber4 de sefializar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peaton y a los
conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en
peligro su integridad fisica o que pueda causar algin dafio.

“EL CONTRATISTA” ademads deber3 evitar el blogueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que hacerlo, coordinarse con
las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” se manifiesta como Gnico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la
ejecucidn de los trabajos que son regulados por este contrato.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este
contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE”.

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, serd el Unico

responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad

social. “EL CONTRATISTA” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o

en contra de “LA CONTRATANTE”, en relacion con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y

sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha

en que sea notificado de ello por esta ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL
CONTRATISTA" la reintegrard a “LA CONTRATANTE” en igual término. \
De la misma manera “EL CONTRATISTA”, al término o suspension de los trabajos objeto de este contrato, deberd exhibir a “LA
CONTRATANTE” el aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de

seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier momento por causa
justificada para ello; temporalidad que no podra prorrogarse o ser indefinida, para tal efecto “LA CONTRATANTE” comunicara por
escrito a “EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, asi como en su caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

En caso de suspensién del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogar en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el p
de ejecucion convenido, la formalizacién se realizara mediante el acta circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por &l
articulo 64 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira un convenio donde se reconozca el plazo de\a
suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato, en término
del articulo 61 fraccion IV de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATAN
causas justifi

odréd dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan
que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria afio o perjuicio grave al municipio; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con
motivo gé la resolucién de una incenformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Plblica, o por resolucién de autoridad judicial
compgtente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién.

Uando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podré optar por no
ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitarla a “LA CONTRATANTE", quien
determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa,
serd necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE” no produzca contestacién a la solicitud de “EL CONTRATISTA” dentro del plazo sefialado, se
tendrd por aceptada la peticion de este dltimo.
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Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE” procederd a tomar posesién de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATIST, ¥, acta circunstanciada del estado en gue se encuentren los mismos,
quedando obligado “EL CONTRATISTA” a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio
del procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
“LAS PARTES" convienen que “LA CONTRATANTE” podrs en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato de
acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad para “LA
CONTRATANTE", ademds de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme a lo establecido por este
contrato el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA”
los demds cargos que procedan.

“LAS PARTES" convienen que cuando “LA CONTRATANTE” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, el inicio
del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que
éste, dentro del término de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién del inicio
de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolvera lo
procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL
CONTRATISTA”. En el supuesto de no producir contestacién “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo sefalado, se emitird la resolucién
respectiva, en los términos de la Ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro., asi como en apego a los demds ordenamientos
aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato “LA CONTRATANTE” procederd a tomar
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a
suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra y “EL CONTRATISTA” estar4 obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a
partir del inicio del procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o modificada por “LA CONTRATANTE”.
Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusién, “LA CONTRATANTE” podréd a su juicio, suspender el trédmite del citado
procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se
determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucién correspondiente por “LA
CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA”

DECIMA SEPTIMA.- SESION DE DERECHOS

“EL CONTRATISTA” Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus derechos y obligaciopes
derivados de este contrato y sus anexos para la realizacién de la obra en mencién, salvo los derecho de cobro sobre estimaciokg
facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello con los términos y condiciones que més adelante
sefialan.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacion por escrito de “IM
CONTRATANTE", si pogrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion :
en la obra. Esty/auggiizacion previa no se requerira cuando “LA CONTRATANTE” sefiale especificamente en las bases de licitacion, las
partes de obr: podrén ser objeto de subcontratacién. En todo caso “EL CONTRATISTA” seguird siendo el Unico responsable de la
ejecucion de |¥6bra ante “LA CONTRATANTE”.

“EL CONTRATISTA” podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes:

ar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE” en que se exprese su intencién de ceder o gravar todo o en partes de su
erecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30 (treinta) dias naturales de anticipacién,
especificando claramente los derechos que seran material del futuro gravamen o cesién. En este aviso deberd declarar “EL
CONTRATISTA” bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se
traduzca en cesion a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresarlo asi y
aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

Il.- Contar con aprobacion previa y expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE” respecto del aviso del punto anterior.
lIl.- Notificacién preferente a través de Corredor o Notario Pablico de la constitucién del gravamen o de la cesidn de derechos celebrada
en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del
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gravamen o de la cesion, asi como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose
correspondiente y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “LA CONTRATANTE” para gue quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificacién a través de Corredor o Notario Plblico, esto debers hacerse en forma fehaciente con
el acuse de recibo correspondiente por “LA CONTRATANTE” a fin de que quede constancia indubitable de que se cumplio con el
requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior,

V.- La notificacion, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de cobro, deberé ser hecha a
“LA CONTRATANTE” dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la celebracién del contrato entre cedente y cesionario o
acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de
una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del presente contrato.

VI.- Cualquier otro dato 0 documento que “LA CONTRATANTE” estime necesario para poder proceder a la cesién del derecho de cobro.
VIl.- Queda expresamente convenido y asf lo admite “EL CONTRATISTA” que “LA CONTRATANTE”, no asume responsabilidad frente a
terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual “EL CONTRATISTA” sea sustituido en los créditos
que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumento.

VIIL.- “LAS PARTES” convienen que en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacién
u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA”.

b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacién.

c).- Créditos a favor de “LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resuiten de la falta de amortizacién del o de
los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA”.

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE" tendr3 la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el contrato cuando, una
vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de que se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por el
cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho. “LA CONTRATANTE” también
podra rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las
facturas o contra-recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA” en un contrato de cesién de crédito o de constitucién de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un tercero los
derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este contrato, o preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” convienen que en el caso de informacion que se considere confidencial de conformidad con el articulo 36 fraccion i y il
del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacion Gubernamental del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” tendra un
plazo no mayor a 5 { cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la
difusion parcial o total de esta informacién, en caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de
conformidad con lo establecido en el articulo 35 segundo parrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién Gubernamental
del Estado de Querétaro.”EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacion a la que tenga
acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucion de los trabajos gue el mismo regula, por lo que deber4 velar por la segurida
de dicha informacion, no pudiendo divulgarla por ningtin medio

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

=200 L INVENLIVINALES FUR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
“LA CONTRATANTE” tendra la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se estdn ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA CONTRATANTE" compararé periddicamente el avance de las obras. Si
como consecuencia de dichas comparaciones ef avance de las obras es menor que lo que debid realizarse, “LA CONTRATANTE"

proceder3 a:

I.-Notificarle a “EJ/CONTRATISTA” mediante la biticora de obra, el atraso detectado de conformidad con su programa de obra

aprobada, e éste dltimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucion de su obra.
Il.-En cas ue por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el periodo de ejecucién
establecigden el presente contrato, “LA CONTRATANTE” aplicara una retencién econémica a la estimacién que se encuentre en

Arocesg’en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podré recuperar en las préximas estimaciones, si
regytariza los tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucion de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacién de
estas retenciones tendrd el caricter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluido. El
Calculo de la retencién serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados (total estimado
acumulado) y el importe de lo que debié ejecutarse {total programado acumulado) de acuerdo al programa de ejecucién establecido.

lIL- Adicionaimente “LA CONTRATANTE" aplicars para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, éste no concluya la
obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una cantidad igual al 4% (cuatro por ciento) mensual
sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debié realizar la que aplicard “LA CONTRATANTE” a
“EL CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de “LA
CONTRATANTE”. Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso
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fortuito o fuerza mayor o, por cualquier otra causa que a juicio de “1A CONTRATANTE” no sea imputable a “EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningln caso podrén ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a
dicho limite se dar3 inicio al procedimiento de rescisién administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se haya llegado al limite de la
fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales Que se impongan a "EL CONTRATISTA” se haran efectivas con
cargo a las cantidades que fe hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo
estipulado en la Cldusula Séptima del presente contrato.

VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAIOS
ZERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAIOS

“EL CONTRATISTA” comunicaré por escrito a “LA CONTRATANTE” |a terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a
su vez verificara gue los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias naturales contados a partir de la fecha
del escrito de terminacidn presentado por “EL CONTRATISTA”, asimismo “EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince) dias
naturales a partir de la verificacién fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo
establecido, no se podr4 firmar el acta de entrega recepcion.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta proceder4 a su recepcién fisica, en un plazo que no
exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante la suscripcién del acta correspondiente en la que intervendran los
representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra de Obra Pblica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacién por parte de “LA CONTRATANTE”, informara a la contralorfa Interna municipai y procederd a su
recepcion dentro de los 15 (quince) dfas naturales siguientes a la verificacién de conclusion de los trabajos, levantando el acta
correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE” podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean
identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE" pondra a disposicidn de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitar4 el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultdnea, se levantars
el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO g

“LA CONTRATANTE" dar3 por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES"” que intervienen
en este contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente anexando el acta de entrega-recepcién de los trabajos.

Una vez elaborado el finiguito de {os trabajos, “LA CONTRATANTE" dara por terminado el contrato dejando dnicamente subsistentes fas
acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro., por lo que no ser4 factible que “EL CONTRATISTA” presente reclamacion alguna de pago con posterioridad a su
formalizacién.

“LA CONTRATANTE” deber4 notificar a “EL CONTRATISTA” a través de su representante legal o su residente, la fecha, lugar y hora e
que se llevara a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga por escrito, de lo contrario
se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA
CONTRATANTE” comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formar4 parte del contrato Y “LA CONTRATANTE” |a celebrara
de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.,

VIGESIMA SEGUNDA.- TRIBUNALES COMPETENTES

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES” se someten a las leyes y tribunales de la Ciudad de Santiago de
Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio, presente o futuro, o cualquier otra
causa. En el supuesto de que durante Ia vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos
de carécter técni dministrativo derivados de la ejecucion de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de
conciliacion, cerd la opinion de “LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la bitdcora de obra.

ncia del presente contrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE" emita el acta

inistrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA”. \

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
cléusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Querétaro y demés normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables,
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El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 12 de mayo de afio 2021.

POR “LA CONTRATANTE”

ARQ. ANAHI NO m::z

DIRECTOR DE S PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

C.ULISES'AMILCAR GARCIA GONZALEZ
’ REPRESENTANTE LEGAL

PALACIO MUNICIPAL $/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL. 441 138 71 66 P&gina ¢ de ¢



& s
MUNICIPIO DE w 2 Py, L

.} sAN JoAQuiN SAN JoaQUIN
3 QUERETARO PUEBL2 MAGICe SAN JOAQUIN

GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2021

CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-012-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA: “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN JOSE QUITASUENO EN CAMINO PRINCIPAL”.-SAN JOSE
QUITASUENO, SAN JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN,
QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO
MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL C.ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN
CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE;

a)
b)

)

d)
e)
f)
gl

h)
i)

Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115 fraccién |, Il y Il de La
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 Y 3 Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31 Fraccién VIl de la Ley
Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

Que en sesién de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designoé a la C.P. MA. ROSALBA
OLVERA LEDESMA en su carécter de Tesorero Municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MURNOZ en su caricter de Directorgde Obras
Publicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

Que en sesién de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta Gnicamente al Presi
Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacién del municipio.

Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo establecido por los Articulos 3
fraccion 1y 31, fraccién |, de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.
Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato seran del Fondo de Infraestructura Soci
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2021. ;
La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MS!/FISM/030/2021de fecha 24 de marzo de 2021, por e
titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle Palacio 5/N, Col. Centro, C.P. 76550, San Joaquin, Qro.

Su Registro Federal de Contribuyentes es MSI8501014QA.

Il.-"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a fas leyes Mexicanas lo cual acredita con CURP
GAGUS830117HCSRNLO7.

Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes GAGU830117227, folio idCIF; 14110931104, otorgado por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico.

Su representante legal es el C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ, en su caracter ya indicado Gnico, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrato.

Su representante se identifica con credencial de INE No. 0050035871121

Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucién de las
obras objeto del presente contrato.

Tiene establecido su domicilio en Ignacio Zaragoza no. 36, Barrio San Diego C.P. 76500, Cadereyta de Montes, Querétaro, mismo
que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales, a fin de considerar
todos los factdres ge intervienen en su ejecucién, por lo que en ningln caso argumentar su desconocimiento servird para aducir
cumplimiento de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato Y que se complementa junto con el presupuesto,
e obra y analisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademas conoce y acepta el contenido y los
s para la contratacién y ejecucién de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas para las
dencias y entidades de la administracién publica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
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Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de
obra, precios unitarios, calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente

i) contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asf como las deméas normatividades
que regulen la ejecucion de los trabajos material del presente instrumento.

HI. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 12 de mayo de 2021 “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” celebraron el contrato de obra publica a precios unitarios y
a tiempo determinado No. MSJ-DOP-FISM-AD-012-2021 en el cual “EL CONTRATISTA” se obligé a llevar a cabo los trabajos descritos en
la primera de las clausulas consistentes en: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN JOSE
QUITASUENO EN CAMINO PRINCIPAL”.-SAN JOSE QUITASUENO San Joaquin.

b} EN LA CLAUSULA SEGUNDA: Se formalizo por un importe total de $499,816.48 (cuatro cientos noventa y nueve mil ochocientos
dieciséis pesos 48/100 M.N.)

c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” se obligd a realizar los trabajos objeto del contrato en un tiempo de
79 dias naturales iniciandolos el dia 13 de mayo de 2021 y la fecha de terminacién ser3 el dia 30 de julio de 2021, de conformidad con
el programa de trabajo aprobado.

d)Ahora bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% (veinticinco por ciento) de lo estipulado en el articulo 5

de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro y con la justificacién de que el convenio es para ampliacién de metas debido a las
caracteristicas de la obra es necesario y por lo cual se utiliza el saldo a favor de dicha obra correspondiente a la diferencia entre el
monto aprobado y monto contratado, queda debidamente justificado de manera fundada y explicita las razones de ello, por la cual
procede el presente convenio.

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.
El objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo ‘\de
ejecucién de los trabajos del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-012-2021, relativo a los trabajos descritos en la cldusula primera d

contrato, consiste en “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN JOSE QUITASUENO EN
CAMINO PRINCIPAL”.-SAN JOSE QUITASUENO, San Joaquin. en virtud de las justificaciones que se mencionan en ta declaracidn [}
inciso d), declaracién Il, incisos g) y h) y declaracién Ill, inciso b), c) y d)de este convenio modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Contrato.

El monto del contrato original es $499,816.48 (cuatro cientos noventa y nueve mil ochocientos dieciséis pesos 48/100 M.N.) y el monto
adicional es de $183.52 (Ciento ochenta y tres pesos 52/100 M.N.), dando un monto total neto convenido de $500,000.00 (quinientos
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

TERCERA.- Plazo del Contrato.
Prevalece la misma del contrato original.

CUARTA.-Supervisién.
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

QUINTA.-Anticipos. \
No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SEXTA.-Forma de pago.

No se modifica la clgusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SETIMA.-Garantia /
ifica~ ‘clausula original A) PAGARE PARA EL ANTICIPO y B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO en él presente Convenio
ip‘al Contrato, prevalecen la misma garantia por anticipo, cumplimiento.
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C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, se modifica ya que la cantidad ser4 por el 10% de lo
que indica el monto total del presente convenio modificatorio al monto.

OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato sera a partir de la firma del mismo, sumada a la vigencia del contrato original
y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE” emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA”,

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este convenic modificatorio al contrato, y al
contrato original en sus clausulas no modificadas, a todas y cada una de las cldusulas que los integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Pblicas y Servicios relacionados con las mismas y demds normas
y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San loaquin, Querétaro, el dia 20 de Mayo de 2021.

POR “LA CONTRATANTE"

C.P.M OLVERA LEDESMA
ESORERO MUNICIPAL

MUNICIPAL

ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MURNOZ
DIRECTOR DE {DBRAS PUBLICAS

POR “EL €O TISTA”

ISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
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