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CONIRATO

No. MSJ-DOP-FISM-AD-032-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
“AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN
JOAQUIN, BARRIO PUERTO DE LAS PILAS”.- SAN JOAQUIN., SAN JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA
“EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO
MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL C.ULISES
AMILCAR GARCIA GONIZALEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)  Que es un Crganismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccién |, Iy it de La Constitucién Politica de fos Estados Unidos Mexicanos, arficulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b} Tiene la copacidad legal para redlizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccién Vill de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

¢}  Que en sesidn de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 4, se designé a la
C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcler de Tesorero Municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ
MUNOZ en su cardcter de Director de Obras Piblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este
insfrumento.

d} Que en sesién de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacidn del
municipio.

e) Que el presente contrato se otorga bajo la moddalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los  Artficulos 30 fraccion | y 31, fraccidn |, de La Ley de Obra Poblica del Estado de
Querétaro.

f}  Que el origen de los recursos para el pago de los frabajos objeto del presente conirato serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Tenitoriales del Distrito Federal {FISMDF} 2021.

g} La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/008/2021de fecha 24 de
marzo de 2021, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h}) Su domicilic para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

i} SuRegistro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA.

IL.-"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a} Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo
/gf con CURP GAGU830117HCSRNLO7.

c)

cyenta con las facultades necesarias para suscribir el presente conirato.

U representante se identifica con credencial de INE No. 0050035871121

Cuenta con la capacidad juridica para confratar y reUne las condiciones técnicas y econdmicas para

oaigorse a la ejecucidn de las obras objeto del presente conirato.

g} Tiene establecido su domicilio en ignacio Zaragoza no. 34, Bario San Diego C.P. 76500, Cadereyta de
Montes, Querétaro, mismo gue sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h} Conoce debidamente el sitio de los frabajos objeto de este conirato, asi como las condiciones ambientales,

a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucidn, por lo que en ningln caso
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argumentar su desconocimiento servird para aducir justificacion por incumplimiento de contrato o para
solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

i} Essu voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con
el presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucion de las obras piblicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracion publica
Estatal y Federal que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los
planos necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceplos, volimenes de cbra, precios
unitarios, calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del
presente

)i contrato y que debidamente firmados por "EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las
demas normatividades que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes oforgan las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.-OBJETO DEL CONIRATO

"LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la redlizacion de una obra consistente en: “AMPLIACION Y
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN JOAQUIN, BARRIO PUERTO DE
LAS PILAS".- SAN JOAQUIN, y este se obliga a realizarla hasta su fotal terminacién, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion i) del apartado de
declaraciones de “EL CONTRATISTA", apegdndose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos,
proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a las normas de construccion vigentes en
el lugar donde deban realizarse los frabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parfe integrante de
esta cldausula. Todos los frabajos a que se refiere el presente contrato serdn supervisados por LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por "EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya
que se encueniran contemplados en los costos analizados dentro de sus precios unitarios.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus
anexos y en las especificaciones generales y parliculares que le indique "LA CONTRATANIE" y, en aquellos
materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a
precios 6ptimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “EL CONTRATISTA" se obliga para la obra,
materia de este confrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccioén,
seguridad, uso de via piblica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta clausula,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasardn a formar parte integrante del presente
instrumento. Los conceptos a ejecutar objefo del presente confrato son: LOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA OBRA, Incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completa
ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto subtotal del presente conirato, es de $§ 558,608.32 (Quinientos cincuenta y ocho mil seiscientos ocho
pesos 32/100 M.N) més el impuesto al valor agregado por la canfidad de § 89,377.33 (Ochenta y nueve mil
trescientos setenta y siete pesos 33/00 M.N.) para un total de$ 647,985.65 (Seiscientos cuarenta y siete mil
novecientos g€henta y cinco pesos 65/100 M.N.)

/- PLAZO DE EJECUCION

“ELCONTRATISTA", se obliga a redlizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
~&0 dias naturales. El inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuard el dia 25 de Junio de 2021 y se concluirdn a
mastardar el dia 23 de Agosto de 2021, incluidos los dias para trémites de cierre administrativo.

CUARTA.-SUPERVISION

“tA CONTRATANTE” maniflesta que serd responsable de la supervision de la obra y designard representante
directo como responsable de la administracién de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en
la bitdcora asi como de la revisién y la aprobacién de las estimaciones correspondientes al ing. Edgar Jesis
Novoa Marfinez, que fungirG como supervisor, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y quien
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tendrd entre ofras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro.

QUINTA.- ANTICIPOS

LA CONTRATANTE" olorgard a “EL CONTRATISTA" un anficipo de 30% sobre el monto total del contrato por la
caniidad de § 194,395.70 (Ciento noventa y cuatro mil trescientos noventa y cinco pesos 70/100 M.N.), que
inciuye el impuesto al valor agregado, obligandose “EL CONTRATISTA" a otorgar un Pagaré por el 100% del mismo
a favor de “LA CONTRATANTE", el cual deberd ser facturado por “EL CONTRATISTA" de conformidad con los
mecanismos que al efecto dé a conocer "LA CONTRATANTE", misma que se pagard denfro de los diez dias
naturales contados a partir de la fecha de la entrega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basandose en las
estimaciones que "EL CONTRATISTA" presente a “LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a quince dias de
acuerdo a lo establecido en el arficulo 59 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro y que serdn
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la  fecha en que hayan sido
autorizadas por la supervisién de "LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion, facturacion
y trémite de pago, serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” estd de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se fe hard una deduccion del 2%
como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccion y control necesario para la ejecuciéon de la obra de
conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se le
deduzca un 25% adicional por derechos de Obra Piblica y Educacién de acuerdo al arficulo 92-95 de La Ley de
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA" estos deberdn ser gjustados en la
estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente
estimaclén, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA” en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley
de Obra PuUblica del Estado de Querétfaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacion de los
frabaijos, pues “LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o
por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias {Pagarés) para el cumplimiento del contrato en
los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra PUblica del Estado de
Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccién de “LA CONTRATANTE".

A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.-Pagaré a favor de “LA CONTRATANTE" por la totalidad del monto concedido
como anticipo y deberd de ser presentada por "EL CONTRATISTA” previomente a la enirega de los anficipos,
dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha en que reciba copia simple del formato de contrato o del
fatic deadjydicacion, la garantia subsistird hasta la total amortizacion del anticipo comrespondiente.

B) PAG DE CUMPLIMIENTO.- Pagaré a favor de “LA CONTRATANTE" por el diez por ciento (10%) del monto total
$ente conirato. Este Pagaré deberd ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes contados
rtir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo
adjudicacion. En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total del pagaré qua ampara el concepto de
cumplimiento {10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra o servicio
materia de este conirato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA" garantizard los
frabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcién, mediante un
Pagaré por el 10% del monto total del contrato. Esta garantia con cancelacién automdtica a su vencimiento
tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega recepcion de los frabajos.
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Los Pagares establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias le sean aplicadas at fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimienfo para su
presentacion, validacion y en su caso, la cancelacion serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE".

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento que determinen
un aumento o reduccién de los costos de los frabajos ain no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan la revision y agjuste de los costos que infegran
los precios unitarios pactados en el presente confrato, el aumento o disminucién comespondiente deberd
constar por escrito mediante la suscripcion del acta circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los
arficulos 63 y 65 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud solo serd considerada cuando los conceptos de obra estén redalizandose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a
“EL CONTRATISTA", en caso de que la peticidn sea justificada “LA CONTRATANTE" autorizard el ajuste de costos
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cldusula.

Tampoco dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera
estar sujeta la importaciéon de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revision y ojuste de costos, se llevard a cabo de
conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra Piblica del Estado de Queréiaro.

En el ojuste de costos se tomard en cuenta la afectacién del anticipo para todos los casos y el periodo de
gjecucién establecido en el presente contrato.

Asi mismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacion de solicitud debidamente acompafada de los
requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, "EL CONTRATISTA"
dispondrd de un plazo méximo de 6 dias naturales siguientes a la publicacién de los indices nacionales de
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de base
para el cdiculo de fos incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier
solicitud y/o frdmite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el pdarrafo inmediato anterior serd
improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, deberd
emitir por escrito la resolucion comespondiente. Cuando el porcentaje del gjuste de costos sea a la alza, serd “EL
CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja serd “LA CONTRATANTE” quien lo realice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA"

El representante de “EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contard
con poder amplic y suficiente otorgado por "EL CONTRATISTA" para decidir todo lo relacionado al cumplimiento
del presente contratoc en cumplimiento a lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro, dicho superintendente deberd contar con conocimiento, habilidades, en administracion y
construccion ge obras para llevar a cabo la responsabilidad de la obra, también deberd tener a disposicién de
NTE", en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y

el superintendente de construccién y “EL CONTRATISTA” tendrd la obligacién de manda g ofro superiniendente
"que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA.- BITACORA

Queda entendido por “LAS PARTES" que la bitGcora que se genere con motivo de la realizacion de los frabajos
materia de este contrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la
supervision de la obra. a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabgjos, v estard
vigente durante todo el desamolio de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitdcora de los
frabgjos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.
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DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra piblica
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrdn ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
durante su ejecucidn siempre y cuando hayan sido previomente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE" y asentados en la bitdcora.

“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del conirato con base en
jos volimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién vy
autorizacion por parte de "LA CONTRATANTE", por su parte “EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato | cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en la misma
proporcidn sobre el monto del convenio adicional,

DECIMA SEGUNDA.-MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyect
original, “LA CONTRATANTE” podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a "EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se considerardn
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Tratdndose de
trabgjos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tiempo
originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningUn motivo procederd a la ejecucién de los frabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
ejecucidn correspondiente.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este conirato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor, mismas que forman parte integral
del presente contrato, y a que la redlizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los frabajos materia del
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a
presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen

a causar a “LA CONTRATANTE" o a tferceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de ia misma.

Ademas "EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este confrato y a
las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar
adecuada te dichos trabajos advirtiendo al peatdn y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia e maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su
integri fisica o que pueda causar algin dafio.

NTRATISTA" ademds deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que
hgcerlo, coordinarse con las autoridades comespondientes para que implementen el operativo necesario.

EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a
ferceros con motive de la ejecucidn de los trabajos que son regulados por este contrato.

igualmente se obliga “EL CONTRATISTA" o no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o frabajos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por frabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird
la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE".

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES

"EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de {rabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder
de todas las reclamaciones que sus frabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA CONTRATANTE",
en relacién con los frabajos del confrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
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salvo y en paz de tales reclamaciones a "LA CONTRATANTE", a mds fardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta dlfima y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, "EL CONTRATISTA" la reintegraré a "LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera "EL CONTRATISTA", al término o suspensidn de los trabajos objeto de este contrato, deberd
exhibir a “LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro
Social y demds instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONIRATO

“LA CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrd prorrogarse o ser indefinida, para tal
efecto "LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, asi como en
su caso la fecha prevista para la reanudacién de los frabajos.

En caso de suspension del presente confrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plozo de ejecucién convenido, la formalizacion se realizara mediante el acta
circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribird un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo
de ejecucion del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccidn IV de La ley de Obra Piblica del Estado
de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés-
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabagjos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Pdblica, o por resolucion de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podr&
optar por no ejecutarios. En este supuesto, si opta por la ferminacién anticipada del contrato, deberd solicitarla a
“LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el confratista obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacion a la solicitud de “EL CONTRATISTA" dentro del
plazo sefalado, se tendrd por aceptada la peticion de este Gitimo.

Una vez comunicada la terminacién anficipada del contrato, "LA CONTRATANTE" procederG a tomar posesién
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su Caso,
spender los frabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
da del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver
RATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
o, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabdijos.

CIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“1 AS PARTES" convienen que “LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir administrativamente este
Confrato de acuerdo con lo establecido en fos articulos 60, 61 y 62 de La Ley de Obra Publica def Estado de
Querétaro.

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para “LA CONTRATANTE’, ademds de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA" las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de ofro, independientemente de hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demds cargos

que procedan.
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“LAS PARTES" convienen que cuando "LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescisién administrativa
del confrato, el inicio del procedimiento comespondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA" exponiendo las
razones que al efecio se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15} dias hdbiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la nofificacién del inicio de la rescisidon, manifieste lo que a su derecho
convengad, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE” resolverd lo procedente, deniro del plazo
de quince {15} dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL
CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacién “EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefialado, se
emitird la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., asi como en
apego a los demdas ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisidn administrativa del contrato "LA CONTRATANTE"
procederd a tomar posesidn de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los frabagjos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y "EL CONTRATISTA" estard
obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrd ser revocada o modificada
por “LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimienio de rescision y antes de su conclusion, “LA CONTRATANTE”
podrd a su juicio, suspender el frdmite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacién respecto del presente conirato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramardan los frabajos una vez notificada la resoluciéon comrespondiente por "LA CONTRATANTE" a “EL

CONTRATISTA" 7
DECIMA SEPTIMA.- SESION DE DERECHOS /

"EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea fodo o en partes sus
derechos y obligaciones derivados de este conirato vy sus anexos para la redlizacion de la obra en mencion,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabagjos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que mds adelante se sefialan.

“EL. CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacién por
escrito de *LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adqguiera materiales o
equipos que incluyan su instalacidn en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando “LA
CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacion, las partes de obra que podrdan ser objeto de
subcontratacion. En todo caso “EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra
ante "LA CONTRATANTE".

“EL. CONTRATISTA" podrd& ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes:

|- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencidén de ceder o gravar
todo g e partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30
fas naturales de anticipacién, especificando claramente fos derechos que serdn material del futuro
en o cesidn. En este aviso deberd declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha
ado con anterioridad ofra cesién de derechos o acto juridico que se fraduzca en cesion a favor de
eros de dichos derechos de cobro. De existir una cesidon o gravamen anterior, deberd expresarlo asi y aportar
‘odos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

JI- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrifo de "LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto
anterior.

ili.- Notificacién preferente a través de Corredor o Notario Péblico de la constitucidn del gravamen o de la cesién
de derechos celebrada en la gque se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del contraio fuente, las
facturas, en su caso conira-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y cuaiquier ofro
dato o documento indispensable que se requiera a juicio de "LA CONTRATANTE" para que quede plenamente
identificado el crédito cedido o gravado.

V.- En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Piblico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por "LA CONTRATANTE" a fin de que quede
constancia indubitable de gue se cumplid con el requisifo que establece La Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demdas requisitos sefialados en el pdrrafo anterior.

V.- La nofificacién, o en su caso el aviso de la cesidén o de la constitucidon de un gravamen sobre derechos de
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 {freinta) dias naturales siguientes a la celebracion
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del contrato entre cedenie y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el
contrato o aclo juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-
recibos materia del presente contrato.

Vi.- Cualquier ofro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a la cesion
del derecho de cobro.

Vil.- Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA" que “LA CONTRATANTE", no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del confrato, convenio o acto juridico a fravés del cual
"EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente
instrumento.

Viil.- "LAS PARTES" convienen que en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros tendran
la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los rabajadores de “EL CONTRATISTA" .

b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion.

c}.- Créditos a favor de “"LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a "EL CONTRATISTA".

d) .- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

"LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el
contrato cuando, una vez notificada la cesidn de derecho o acto juridico de que se frate, los derechos de
crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona
distinfa del nuevo fitular del derecho. "LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA" en un contrato de cesidn de crédito o de constitucion de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de "EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito. /

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD

"LAS PARTES” convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccidén 1y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la informacion Gubernamental del Estado
de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a 5 { cinco) dias hdbiles posteriores a la fecha de la
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusidon parcial o tolal de esta informacion, en
caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado Io anterior, esto de conformidad con lo establecido en
el articulo 35 segundo pdrrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién Gubernamenial del Estado
de Querétaro. “"EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la
que tenga acceso en virtud del presente conirato y de la ejecuciéon de los frabajos que el mismo regula, por o
que deberd velar por la seguridad de dicha informacion, no pudiendo divulgarla por ningdn medio

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
"LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se estdn ejecutando por “EL

CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual "LA CONTRATANTE" comparard
periddicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las

rama de obra aprobada, para que éste Gltimo tome la medida pertinente para actudlizar la ejecucién de
obra.
Il-En caso de gque por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el
eriodo de ejecucién establecido en el presenie conirato, “LA CONTRATANTE" aplicard una retencidn
econdmica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL
CONTRATISTA" podrd recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los
, programas de ejecucién de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacién de estas retenciones fendrd
i el cardcter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El
cdlculo de la retencidn serd del 2% {dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados
{total estimado acumulado) y el importe de lo que debid ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo
al programa de ejecucion establecido.
iil.- Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA",
éste no concluya la obra en la fecha seficlada en el programa una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% {cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el
importe de la obra que debié redlizar ia que aplicard "LA CONTRATANTE' o
"EL CONTRATISTA" en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a
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satisfaccion de “LA CONTRATANTE". Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomardn
en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier ofra causa que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no sea imputable a "EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningun caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescision administrativa.
Independientementie de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podrd optar enire exigir el cumplimienfo
del contrato o la rescisidon del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA"
se hardn efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello,
la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cldusula Séptima del presente contrato.

VIGESIMA. - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

"EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a "LA CONTRATANTE" la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7
(siete} dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de ferminacién presentado por "EL CONTRATISTA",
asimismo "EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 {quince]} dias naturales a partir de la verificacion fisica de estos
para realizar su cierre financierc. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se pedrd firmar el
acta de entrega recepcion.

Finalizada la verificacidn de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcion fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se redlizard mediante la suscripcién del acta
comrespondiente en la que intervendrdn los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Cbra
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacién por parte de “LA CONTRATANTE", informara a la contraloria interna municipal
y procederd a su recepcion dentro de los 15 [quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de
los trabajos, levantando el acta corespondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley
de Obra Pdblica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus
partes sean idenfificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE" pondrd a disposicién de “EL CONTRATISTA” el pago
comrespondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los
importes resultantes; y en forma simulténea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos tos
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente confrato.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" dard por terminado parcial o folalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS
PARTES" que intervienen en este contrato, deberdn elaborar el finiquito comrespondiente anexando el acta de
entrega-recepcién de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el confrato dejondo
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el
artfculo 55 fraccidn IV de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL
CONTRATISTA” presente reclamacion aiguna de pago con posterioridad a su formalizacion.

a tal efecto se establecid en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL
ONTRATISTA" conforme a lo establecido en el arficulo 66 de La Ley de Obra Publica del

Estado de Querétaro.

£l acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parfe del contrafo y “LA
CONTRATANTE" ia celebrard de conformidad con lo establecido en et articulo 66 de La Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRIBUNALES COMPETENTES

Para la interpretaciéon y cumplimiento de este contrato "LAS PARTES" se someten a las leyes y tribunaoles de la
Civdad de Santiago de Querétaro. con renuncia expresa al fuero que pudiere comesponderie por razén de su
domicilio, presente o futuro, o cualquier ofra causa. En el supuesio de que durante la vigencia del presente
conirato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos
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de cardcter técnico o administrativo derivados de la ejecuciéon de los trabajos, y que no impliquen en modo
alguno una audiencia de conciliacién, prevalecerd la opinién de “LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea

debidamente sustentada en la bitdcora de obra.

VIGESIMA TERCERA.-VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “"LA
CONTRATANTE" emita el acta administrafiva que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL

CONTRATISTA".
“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecuciéon de la obra objeto de este contrato, a todas

y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas

que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 24 de Junio del afio 2021.

POR “LA CONTRATANTE"

C.P. MA. ROSALBA\.GWWERA LEDESMA
TESQRERO MUNICIPAL

ARQ. AN NOLASQUEZ MUNOZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR“EL C TRATISTA”
S

\//
c,,uilsss AMILCAR GARCIA GONZALEZ
// REPRESENTANTE LEGAL

PALACIO MUNICIPAL §/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C.P. 76550, TEL. 441 138 71 66 P&gina 10 de 10



MUNICIPIO DE )

SAN JOAQUIN SAN iQéQUfN

J
QUERETARO PUEBLO MAGICO SAN JOAQUIN

GOBIERNO MUNICEPAL 2013-2021

CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-032-2021

CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA: "AMPLIACION Y REHABILITACION
DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN JOAQUIN, BARRIO PUERTO DE LAS PILAS".- SAN
JOAQUIN., SAN JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN
JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO" REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA
LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE
TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL C. ULISES AMILCAR
GARCIA GONZALEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE
POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

L-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccién |, Ity il de La Constitucidon Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 v 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b} Tiene la capacidad legal para redlizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccién Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

¢}  Que en sesidn de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designé a la C.P.
MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de Tesorero Municipal, Ja ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en
su cardcter de Director de Obras Piblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d) Que en sesidn de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacién del municipio.

e} Que el presente confrato se otorga bajo la moddlidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por lfos  Articulos 30, fraccién | y 31, fraccidon |, de Lo Ley de Qbra Publica del Estado de
Querétaro.

f)  Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal {FISMDF) 2021.

g) La obra objeto del presente confrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/008/2021 de fecha 24 de
marzo de 2021, por el titular del Comité de Planeacion Municipal de San Joaquin, Qro.

h}  Su domicilio para los efectos del presente conirato, es el ubicado en Calle Palacio §/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

i) Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA.

11.-"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a} Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo
cual acredita con CURP GAGU830117HCSRNLO7.

¢} Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes GAGU8301172Z7, folio idCIF:
14110931104, otopgado-por la Secretaria de Haclenda y Crédito Piblico.

d) Su representan g legal es el C. ULISES AMILCAR GARCIA GONIALEZ en su cardcter ya indicado Gnico,

cuenta con !o%ﬂcdes necesarias para suscribir el presente conftrato.

e se identifica con credencial de INE No. 0050035871121

f}  Cuenta ceh la capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas par
o

g} Tiene ésigblecide su domicilio en Ignacio Zaragoza no. 34, Bario San Diego C.P. 76500, Cadereyta d

es, Querétaro, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato. N
onoce debidamente el sitio de los frabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales, ,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en ningin casc argumentar

su desconocimiento servird para aducir justificacion por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicidn.

~J

PALACIO MUNICIPAL §/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL. 441 138 7166

Péginalde3



MUNICIPIO DE .
SAN JOAQUIN SAN JoaQUIN
QUERETARO PUEBLO MAGICQ SAN JOAQUIN

GOBIERNG MUNICIPAL 2013-2021

i} Essu voluntad llevar o cabo los rabajos referidos en el presente conirato y que se complementa junto con el
presupussto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta., ademds conoce
y acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucion de las obras piblicas y de los servicios
relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administraciéon pdblica Estatal y
Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente

i contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las
demds normatividades que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente instrumento.

Hi. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 24 de Junio de 2021 “LA CONTRATANTE" Y “EL. CONTRATISTA" celebraron el conirato de obra plblica
a precios unitarios y a fiempo determinado No. MSJ-DOP-FISM-AD-032-2021 en el cual “EL CONTRATISTA" se obligd
a llevar a cabo los trabaojos descrifos en la primera de las clausulas consistentes en; "AMPLIACION Y
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN JOAQUIN, BARRIO PUERTO DE
LAS PILAS".- SAN JOAQUIN., San Joaquin.

b) EN LA CLAUSULA SEGUNDA: Se formalizo por un importe total de $647,985.45 (Seiscientos cuarenta y siete mil
novecientos ochenta y cinco pesos 65/100 M.N.}.

c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA" se obligd a redlizar los trabajos objeto del contrato
en un fiempo de 80 dias naturales inicidndolos el dia 25 de junio de 2021 y la fecha de terminacion serd el dia 23
de agosto de 2021, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

d)Ahora bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% (veinticinco por ciento) de lo
estipulado en el articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y con la justificacion de que el
convenio es para ampliacién de metas debido a las caracteristicas de la obra es necesarlo y por lo cual se utiliza
el saldo a favor de dicha obra comespondiente a la diferencia entre el monto aprobado y monto contratado,
queda debidamente justificado de manera fundada y explicita las razones de ello, por la cual procede el
presente convenio.

CLAUSULAS

PRIMERA. - Objeto del Convenlo.

El objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del contrato de obra publica a base de precios
unitarios y tiempo de ejecucidn de los trabajos del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-032-2021, relativo a los frabadjos
descrifos en la cldusula primera del contrato, consiste en "AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN JOAQUIN, BARRIO PUERTO DE LAS PILAS".- SAN JOAQUIN. San
Joaquin, en virtud de las justificaciones que se mencionan en la declaracion |, inciso d}, declaracién I, incisos g) v
h} y declaracion Hll, inciso b), ¢} y d)de este convenio modificaiorio,

SEGUNDA.- Monto del Contrato.

El monto del contrato original es $647,985.45 (Seiscientos cuarenta y siete mil novecientos ochenta y cinco pesos
65/100 M.N.), el monto adicional es de $2,014.35 {Dos mil catorce pesos 35/100 M.N.), dando un monto total neto
convenido de $650,000.00 (Seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

No se modijfica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Confrato.

No.g& otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

/U/lél:l)K/Anﬁcipos
y/
f/gEXTA.-Forma de pago.

No se medifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Conirato.
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SETIMA.-Garantias.
No se modifica la cldusula original A) PAGARE PARA EL ANTICIPO v B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO en é! presente
Convenio Modificatorio al Contrato, prevalecen la misma garantia por anticipo, cumplimiento.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, se modifica ya que la cantidad seré
por el 10% de lo que indica el monto total del presente convenio modificatorio al monto.

OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Conirato.
La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a ia

vigencia del contrato original y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL CONTRATISTA".

“"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de la obra objeto de este convenio
meodificatorio al confrato, y al contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las
clausulas que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece ia Ley
de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 29 de Junio del 2021.

POR “LA CONTRATANTE" o

WIERA LEDESMA
ONICIPAL

ING. J. BELE ; C.P. MA, ROSALB
TESORERO

Yoy

o8 DUSES AMILCAR GARCIA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
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