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CONTRATO
No. MSJ-DOP-FISM-AD-003-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA: “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD PUERTO HONDO EN BARRIO LA CAPILLA”.-PUERTO HONDO, SAN
JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL
QUE|SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ.
ANAHI NOLASQUEZ MURNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE
OMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

A CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)  |Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115 fraccion |, Il y Il de La
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

b) iene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31 Fraccién VIl de la Ley
Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

c)  |[Que en sesion de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designé a la C.P. MA. ROSALBA
OLVERA LEDESMA en su caricter de Tesorero Municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su caricter de Directo
Obras Pablicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d)  Que en sesién de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta tnicamente al Presidente
Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacién del municipio.

e}  Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo establecido por los Articulos 30
raccion 1y 31, fraccién |, de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

f) Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato seran del Fondo de Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2021,

g)  Laobra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJfFISM/022/2021de fecha 24 de marzo de 2021, por el
itular del Comité de Planeacion Municipal de San Joaquin, Qro.

h}  Bu domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P. 76550, San Joaquin, Qro.

i} Su Registro Federal de Contribuyentes es MSI8501014QA.

IL.-"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) iene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) s una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo cual acredita con

édula Profesional No. 9788104.

c) Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes CAFI870409N48, folio idCIF: 16010340350, otorgado por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico.

d}  Su representante legal es el ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO, en su caracter ya indicado Unico, cuenta con las facultades

ecesarias para suscribir el presente contrato.

e) Su representante se identifica con credencial de INE No. 0137072076737.

f) uenta con la capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas v econdmicas para obligarse a la ejecucién de las
obras objeto del presente contrato.

g) iene establecido su domicilio en Ignacio Loyola, No. 4, El Ciervo, C.P. 76650, Ezequiel Montes, Querétaro, mismo que sefiala
para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h} onoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales, a fin de considerar

odos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningtin caso argumentar su desconocimiento servira para aducir
ustificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.
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i) | Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el presupuesto,

| programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademas conoce y acepta el contenido y los
| requisitos para la contratacién y ejecucién de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas para las
dependencias y entidades de la administracién publica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de
| Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de
|obra, precios unitarios, calendario de obra y anexos que integrd en su propuesta y que sirvieron para fa adjudicacion del presente
|contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las demas
;normatividades que regulen la ejecucion de los trabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

| CLAUSULAS

PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO

“LA  CONTRATANTE” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de una obra consistente en: “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD PUERTO HONDO EN BARRIO LA CAPILLA”.-PUERTO HONDO, y este se
obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la
declaracién i) del apartado de declaraciones de “EL CONTRATISTA”, apegéndose de igual modo a los programas autorizados,
presubuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar
t:londqI deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cldusula. Todos los trabajos
a quelse refiere el presente contrato serdn supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, vy dirigidos por “EL
CONTRATISTA” aportando los materiales que se requieren ya que se encuentran contemplados en los costos analizados dentro de sus
precios unitarios.

Asi mi§mo, “EL CONTRATISTA” se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus anexos y e
especificaciones generales y particulares que le indique “LA CONTRATANTE” y, en aquellos materiales en los que no ha especificado sl
caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a precios 6ptimos y competitivos en el mercado, de la misma manera\'EL
CONTRATISTA” se obliga para la obra, materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia
construccién, seguridad, uso de via publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta clusula, debidamente firmados
por los otorgantes, como anexos, pasardn a formar parte integrante del presente instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del
presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA, Incluye materiales, herramienta, equipo y mano
de obra necesaria para su completa ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto subtotal del presente contrato, es de $559,964.60 (Quinientos cincuenta y nueve mil nueve cientos sesenta y cuatro pesos
60/100 M.N) més el impuesto al valor agregado por la cantidad de $89,594.34 (ochenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro pesos
34/00 M.N.) para un total de$649,558.94 (Seiscientos cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta y ocho pesos 94/100 M.N.)

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA”", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 87 dias naturales. El
inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuars el dia 05 de mayo de 2021 y se concluirdn a mds tardar el dia 30 de julio de 2021,
incluidos los dias para tramites de cierre administrativo.

CUARTA.-SUPERVISION

“LA CONTRATANTE” manifiesta que sera responsable de la supervision de la obra y designaré representante directo como responsable
de la administracién de la obra, el control v la vigilancia de los trabajos, los asientos en la bitdcora asi como de la revisién y la
aprobacion de las estimaciones correspondientes a C. Pompilio Martinez Camacho, que fungira como supervisor, para tratar todos los
asuntos relacionados con los trabajos y quien tendra entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La
Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro.
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QUIlNTA.- ANTICIPOS
“LA iCONTRATANTE" otorgard a “EL CONTRATISTA” un anticipo de 30% sobre el monto total del contrato por la cantidad de

$194,867.68 {ciento noventa y cuatro mil ochocientos sesenta y siete pesos 68/100 M.N.), que incluye el impuesto al valor agregado,
ohiid;éndose “EL CONTRATISTA” a otorgar un Pagaré por el 100% del mismo a favor de “LA CONTRATANTE", el cual deberd ser |

facturado por “EL CONTRATISTA” de conformidad con los mecanismos que al efecto dé a conocer “LA CONTRATANTE”, misma que se
pagard dentro de los diez dias naturales contados a partir de la fecha de la entrega de la misma.

sefo.- FORMA DE PAGO

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basidndose en las estimaciones que “EL
CONTRATISTA” presente a “LA CONTRATANTE” en periodos no mayores a quince dias de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de
La Le:v de Obra Pblica del Estado de Querétaro y que seran pagadas en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a partir de la
fechai en que hayan sido autorizadas por la supervision de “LA CONTRATANTE".

Las c?racterl'sticas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion, facturacién y tramite de pago,
serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE” 5 “EL CONTRATISTA".

“EL CPNTRATISTA" estd de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hara una deduccién del 2%como derechos por los
servigios de vigilancia, inspeccion y control necesario para la ejecucion de la obra de conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra
Piblica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se le deduzca un 25% adicional por derechos de Obra Plblica y Educacién de
acuerldo al articulo 92-95 de La Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberdn ser ajustados en la estimacién subsechente, en
caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente estimacién, debera ser reintegrado
CONTRATISTA” en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Ni Ia.Jf estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se considerarén como aceptacién de los trabajos, pues
CONTFATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias (Pagarés) para el cumplimiento del contrato en los términos y
condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera
satisfaccion de “LA CONTRATANTE” y por la institucién afianzadora debidamente autorizada de conformidad autorizada de
conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Pagares y reglamentos aplicables.

A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.-Pagaré a favor de “LA CONTRATANTE” por la totalidad del monto concedide como anticipo y debera de
ser presentada por “EL CONTRATISTA" previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha
en que reciba copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacion, la garantia subsistira hasta la total amortizacién del
anticipo correspondiente.

B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO.- Pagaré a favor de “LA CONTRATANTE” por el diez por ciento (10%) del monto total del presente
contrato. Este Pagaré deberd ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “EL
CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacién. En el caso de incumplimiento total o
parcial del presente contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, este acepta se haga efectivo por el importe total del pagaré
gua ampara el concepto de cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra o servicio
materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos dentro
de los|quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcion, mediante un Pagaré por el 10% del monto total del
contrato. Esta garantia con cancelacién automatica a su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha
de entrega recepcién de los trabajos.

Los Pagarés establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las garantias le sean aplicadas al
fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su presentacién, validacion y ensu
caso, la cancelacidn seran proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE”.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS
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Cuando concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento que determinen un aumento o
reduccion de los costos de los trabajos atin no ejecutados conforme al programa pactado al momento de incurrir en dicha contingencia,
“LAS| PARTES” acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el
aumento o disminucién correspondiente deberd constar por escrito mediante la suscripcién del acta circunstanciada correspondiente,
coma le manifiestan los articulos 63 y 65 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sélo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizindose conforme al programa de obra adjunto y que
forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a “El. CONTRATISTA”, en caso de que la
peticion sea justificada “LA CONTRATANTE” autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento
establecido en esta clausula.

Tampoco dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se llevara a cabo de conformidad con lo establecido
en el articulo 64 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

En el ajuste de costos se tomara en cuenta la afectacién del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucién establecido en el
presente contrato.

Asi mismo, “LAS PARTES” convienen que para la presentacién de solicitud debidamente acomparfiada de [os requerimientos minimos
necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA" dispondra de un plazo méximo de 6 dias naturales
siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos
indiquen y que serviran de base para el calculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que
cualq:uier solicitud y/o trdmite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior serd
imprdcedente.

“LA CONTRATANTE” dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, deberé emitir por escrito la '

resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, serd “EL CONTRATISTA” quien promueva, sies a la
baja sera “LA CONTRATANTE” quien lo realice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA”

El representante de “EL CONTRATISTA” asignado por el mismo, actuari como superintendente de obra y contara con poder amplio y
suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA" para decidir todo lo relacionado al cumplimiento del presente contrato en cumplimiento
lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, dicho superintendente deberd contar con
conocimiento, habilidades, en administracién y construccién de obras para llevar a cabo la responsabilidad de la obra, también debera
tener a disposicién de “LA CONTRATANTE”, en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y
calendarizacion de la obra. Para cualquier cambio en la asignacién del superintendente, “EL CONTRATISTA”, contard con un plazo de 10
(diez) dias naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE”.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucion del superintendente
de construccion y “EL CONTRATISTA” tendr4 la obligacion de manda a otro superintendente que cumpla con los requisitos establecido
en el presente contrato.

DECIMA.- BITACORA

Queda entendido por “LAS PARTES” que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos materia de este
contrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la supervisién de la obra, a fin de que las
consultas requeridas se efectden en el sitio de los trabajos, y estard vigente durante todo el desarrcllo de los trabajos. Para efectos del
contrato, los anexos y la bitacora de los trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica mediante convenio
adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro. Los montos excedentes por volimenes
o congeptos no considerados en el catalogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrén ser pagados por
parte de “LA CONTRATANTE" durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE” y asentados en la bitacora.

“LA CONTRATANTE” debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en los volimenes y
conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA” presentar el presupuesto correspondiente en papeleria
membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y autorizacién por parte de “LA CONTRATANTE”, por su parte “EL

CONTRATISTA" ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato { cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE”, y de U\
vicios gcultos en la misma proporcién sobre el monto del convenio adicional. /\
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DECi!MA SEGUNDA.-MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS
T e e e e YES T FRVURAIVIAY

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto original, “LA
CONTRATANTE” podra modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este contrato, mediante comunicado dirigido por
escrito a “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran
obligatorias para ambas partes. Traténdose de trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los
prec{os y tiempo originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA” por ningtin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de conceptos
hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de ejecucién correspondiente.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales Y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las
Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor, mismas que forman parte integral del presente contrato, y a que la
realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectiien de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales
y particulares para los trabajos materia del presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios
ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a “LA CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso, se hars efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta| por el monto total de la misma.

Ademds “EL CONTRATISTA” deberi llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la seguridad de sus
trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato y a las personas en general que circulen en
sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los
condtfictores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en
peligro su integridad fisica o que pueda causar algtin dafio.

“EL CONTRATISTA" ademas debers evitar el blogueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que hacerlo, coordinarse son
las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” se manifiesta como tnico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la
ejecucion de los trabajos que son regulados por este contrato.
lgualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este
contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE”.

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, serd el Gnico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social. “EL CONTRATISTA” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
en contra de “LA CONTRATANTE”, en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE”, a més tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha
en que sea notificado de ello por esta ditima y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL
CONTRATISTA” la reintegraré a “LA CONTRATANTE” en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA", al término o suspension de los trabajos objeto de este contrato, debera exhibir a “LA
CONTRATANTE” el aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demds instituciones de
seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATC!

“LA CONTRATANTE” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier momento por causa
justificada para ello; temporalidad que no podrd prorrogarse o ser indefinida, para tal efecto “LA CONTRATANTE” comunicars por
escrito a “EL CONTRATISTA” |os motivos que la originaron, asi como en su caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

En caso de suspensién del presente contrato, éste podréd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar el plazo
de ejecucion convenido, la formalizacién se realizara mediante el acta circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el
articulo 64 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio donde se reconozca el plazo de la
suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato, en términos
del articulo 61 fraccién IV de La ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro.
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“LA ?.‘ONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan
causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasjonaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con
motivo de la resolucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Pdblica, o por resolucién de autoridad judicial

competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podré optar por no
ejecytarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA CONTRATANTE”, quien
determinar lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa,
serd necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En ellevento de que “LA CONTRATANTE” no produzca contestacién a la solicitud de “EL CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se
tendrd por aceptada la peticién de este tltimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesion de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos,
qued}ando obligado “EL CONTRATISTA” a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio
del pr;ocedirniento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

DECI'MA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LAS !PARTES" convienen que “LA CONTRATANTE” podré en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato de
acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Las c'ausales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad para\‘LA
CONTRATANTE”, ademds de que se le apliguen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme a lo establecido por e
contrato el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro}
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA”
los demés cargos que procedan.

“LAS PARTES” convienen que cuando “LA CONTRATANTE” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, el inicio
del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que
éste, dentro del término de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion del inicio
de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE” resolvera lo
procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL
CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacién “EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefialado, se emitira la resolucion
respectiva, en los términos de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., asi como en apego a los demés ordenamientos
aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “LA CONTRATANTE” procederd a tomar
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a
suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra y “EL CONTRATISTA” estard obligado a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un plairo de diez dias naturales contados a
partir del inicio del procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o modificada por “LA CONTRATANTE".
Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusién, “LA CONTRATANTE" podr4 a su juicio, suspender el tramite del citado
procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se
determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucién correspondiente por “LA
CONTRATANTE” a “EL CONTRATISTA”

DECIMA SEPTIMA.- SESION DE DERECHOS

“EL CONTRATISTA” Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos para la realizacion de la obra en mencion, salvo los derecho de cobro sobre estimaciones,
facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello con los términos y condiciones que mas adelante se
sefialan.

“EL CONTRATISTA” no podrad hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero cor autorizacién por escrito de “LA
CONTRATANTE”, si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion
en |a obra. Esta autorizacién previa no se requerira cuando “LA CONTRATANTE” sefiale especificamente en las bases de licitacién, las
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partes de obra que podran ser objeto de subcontratacién. En todo caso “EL CONTRATISTA” seguird siendo el Unico responsable de la
ejecucion de la obra ante “LA CONTRATANTE”.

“EL CONTRATISTA” podrd ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes:

I.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE” en que se exprese su intencién de ceder o gravar todo o en partes de su
derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30 (treinta) dias naturales de anticipacién,
especificando claramente los derechos que serdn material del futuro gravamen o cesién. En este aviso debers declarar “EL
CONTRATISTA” bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se
tradyzca en cesidn a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior, debera expresarlo asi y
aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

IL.- Cantar con aprobaci6n previa y expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE” respecto del aviso del punto anterior.

Iil.- Notificacién preferente a través de Corredor o Notario Publico de la constitucién del gravamen o de la cesién de derechos celebrada
en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del
gravamen o de la cesion, asi como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de Iz cesién o gravamen, con el desglose
correspondiente y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “I.A CONTRATANTE” para que quede
plenamente identificado el erédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificacién a través de Corredor o Notario Publico, esto deberd hacerse en forma fehaciente con
el acuse de recibo correspondiente por “LA CONTRATANTE” a fin de que quede constancia indubitable de que se cumplié con el
requii’;ito que establece La Ley, sin perjuicio de que se satisfagan los demés requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La notificacién, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de cobro, debera ser hecha a
“LA CONTRATANTE” dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la celebracién del contrato entre cedente y cesionario
acreeglor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor d
una d:F ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del presente contrato.

VI.- Cualquier otro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a la cesion del derecho de cobro.
VIl.- Queda expresamente convenido y asf lo admite “EL CONTRATISTA” que “LA CONTRATANTE”, no asume responsabilidad fr
tercer;os por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual “EL CONTRATISTA” sea sustituido en los cré
que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumento.

VIiL- 1LAS PARTES” convienen que en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacién
u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA”.

b).- Créditos fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacion.
c).- Créditos a favor de “LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de amortizacién del o de '
los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA".

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE” tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho v sin necesidad de declaracién judicial el contrato cuando, una
vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de que se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por el
cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho. “LA CONTRATANTE” también
podré rescindir de pleno derecho vy sin necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las
facturas o contra-recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA” en un contrato de cesién de crédito o de constitucién de
garantfa prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un tercero los
derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este contrato, o preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el articulo 36 fraccién | y Il
del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” tendra un
plazo no mayor a 5 ( cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la

difusion parcial o total de esta informacién, en caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de
conformidad con lo establecido en el articulo 35 segundo pérrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién Gubernamental
del Estado de Querétaro."EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga
acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad
de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningtin medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE” tendr4 la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA CONTRATANTE" comparard periddicamente el avance de las obras. Si
como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debi6 realizarse, “LA CONTRATANTE”
procederd a:
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l.-thificarIe a “EL CONTRATISTA” mediante la biticora de obra, el atraso detectado de conformidad con su programa de obra
aprobada, para que éste Ultimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucién de su obra.

Il.-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute fa obra de conformidad con el periodo de ejecucion
establecido en el presente contrato, “LA CONTRATANTE" aplicard una retencién econémica a la estimacién que se encuentre en
proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las préximas estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucidn de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacion de
estas retenciones tendrd el cardcter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El
caleulo de la retencién sera del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados (total estimado
acumulado) y el importe de lo que debié ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo al programa de ejecucién establecido.

IIt.- Adicionalmente “LA CONTRATANTE” aplicar4 para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, éste no concluya la
obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una cantidad igual al 4% (cuatro por ciento} mensual
sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debié realizar la que aplicard “LA CONTRATANTE” a
“EL. CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de “LA
CONTRATANTE”. Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso
fortuito o fuerza mayor o, por cualquier otra causa que a juicio de “LA CONTRATANTE” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.
Estas penas, en ning(in caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantfa de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a
dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescisién administrativa.
Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se haya llegado al limite de la
fianzg de cumplimiento, “LA CONTRATANTE” podrd optar entre exigir el cumplimiento del contrato o fa rescisién del mismo.
Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA” se haran efectivas con
cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo
estipulado en la Clausula Séptima del presente contrato.

|

VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAIOS

“EL CONTRATISTA” comunicard por escrito a “LA CONTRATANTE” la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados Y &
su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias naturales contados a partir de la ficha
del escrito de terminacién presentado por “EL CONTRATISTA”, asimismo “EL CONTRATISTA” tendri un plazo de 15 (quince) digs
naturales a partir de la verificacién fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plaz
establecido, no se podré firmar el acta de entrega recepcion. ‘
Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE”, ésta procederd a su recepcion fisica, en un plazo que ng
exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante la suscripcion del acta correspondiente en fa que intervendran los
representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacidn por parte de “LA CONTRATANTE", informara a la contraloria interna municipal y procederd a su
recepcién dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusién de los trabajos, levantando el acta
correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE” podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean
identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE” pondr4 a disposicién de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los importes resultantes; v en forma simultdnea, se levantara
el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

5,

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE” dard por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” que intervienen
en este contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente anexando el acta de entrega-recepcion de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE” dara por terminado el contrato dejando Gnicamente subsistentes las
acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el articulo 55 fraccion IV de La Ley de Obra Pudblica del
Estado de Querétaro., por lo que no seré factible que “EL CONTRATISTA” presente reclamacion alguna de pago con posterioridad a su
formalizacién.

“LA CONTRATANTE” debera notificar a “EL CONTRATISTA” a través de su representante legal o su residente, la fecha, lugar y hora en
que se llevara a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA” tendr3 la obligacién de acudir al llamado que se le haga por escrito, de lo contrario
se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA
CONTRATANTE” comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato y “LA CONTRATANTE" |a celebraré
de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétarn.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRIBUNALES COMPETENTES
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Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES” se someten a las leyes y tribunales de la Ciudad de Santiago de
Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio, presente o futuro, o cualquier otra
causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos
de carécter técnico o administrativo derivados de la ejecucién de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de
conciliacion, prevalecerd la opinién de “LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la bitdcora de obra.

VIGESIMA TERCERA.-VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato sers a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE" emita el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA”.

“LAS |PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausylas que lo integran, asf como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 04 de mayo de afio 2021

POR “LA CONTRATANTE”

)

C.P. MA. ROSA (o) LEDESMA
TESORE UNICIPAL

DIRECTOR DEfOBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

LIAN CAMPO FEREGRINO
REPRESENTANTE LEGAL
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-003-2021

CONVENIO AL MONTO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOSPARA LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN
SAN JOAQUIN, LOCALIDAD PUERTO HONDO EN BARRIO LA CAPILLA”.-PUERTO HONDO, SAN JOAQUIN QUERETARD QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR
EL ING. ). BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU
CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUROZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE
DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
1.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115 fraccion I, Il y Ill de La
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

b}  Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31 Fraccién Vi de la Ley
Orgénica Municipal del Estado de Querétaro.

c)  Que en sesién de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designé a la C.P. MA. ROSALBA ;
OLVERA LEDESMA en su cardcter de Tesorero Municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su cardcter de Director\de Obras
Publicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d)  Que en sesidn de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta inicamente al Presi
Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacién del municipio.

e)  Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo establecido por los Articulos 3
fraccién |y 31, fraccién |, de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

f) Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato seran del Fondo de Infraestructura Soctal
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2021.

g)  La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/023/2021 ce fecha 24 de marzo de 2021, por el
titular del Comité de Planeacion Municipal de San Joaquin, Qro.

h)  Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P. 76550, San Joaquin, Qro.

i) SuRegistro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA.

H.-"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a)  Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b)  Esuna persona fisica, con actividad empresarial, legalmente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo cual acredita con Cédula
Profesional No. 9788104,

c)  Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes CAFI870409N46, folio idCIF: 15010340350 otorgado por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

d)  Su representante legal es el ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO, en su caracter ya indicado Gnico, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrato.

e)  Surepresentante se identifica con credencial de INE No. 0137072076737.

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucién de las
obras objeto del presente contrato.

g)  Tiene establecido su domicilio en Ignacio Loyola, No. 4, El Ciervo, C.P. 76675, Ezequiel Montes, Querétaro, mismo que sefiala para
todos los fines y efectos legales de este contrato.

h)  Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ninglin caso argumentar su desconocimiento servird para aducir
justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el presupuesto,
programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta, ademds conoce y acepta el contenido y los
requisitos para la contratacién y ejecucion de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas para las
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dependencias y entidades de la administracién publica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catalogo de conceptos, volimenes de
obra, precios unitarios, calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del misma, asi como las demas normatividades
que regulen la ejecucion de los trabajos material del presente instrumento.

1ll. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 04 de mayo de 2021 “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” celebraron el contratc de obra publica a precios unitarios y
a tiempo determinado No, MSJ-DOP-FISM-AD-003-2021 en el cual “EL CONTRATISTA” se obligd a llevar a cabo los trabajos descritos en
la primera de las clausulas consistentes en: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD PUERTO HONDO EN
BARRIO LA CAPILLA” .-PUERTO HONDO, San Joaquin.

b) EN LA CLAUSULA SEGUNDA: Se formalizo por un importe total de $649,558.94 (Seiscientos cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta
y ocho pesos 94/100 M.N.) Incluido el Impuesto al Valor Agregado.

c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” se obligd a realizar los trabajos objeto del contrato en un tiempo de 87
dias naturales inicidndolos el dia 05 de mayo de 2021y la fecha de terminacién serd el dia 30 de julio de 2021, de conformidad con el
programa de trabajo aprobado.

d)Ahora bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% (veinticinco por ciento) de lo estipulado en el articulo 56
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y con la justificacién de que el convenio es para ampliacién de metas debido a las
caracteristicas de la obra es necesario y por lo cual se utiliza el saldo a favor de dicha obra correspondiente a la diferencia entre el
monto aprobado y monto contratado, queda debidamente justificado de manera fundada y explicita las razones de ello, por la cual
procede el presente convenio.

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.
El objeto del presente convemo consiste en aumentar el monto del contrato de obra pubhca a base de precios umtanos y lempo de

PUERTO HONDO, San }oaqufn. en virtud de fas justificaciones que se mencionan en fa declaracién 1, inciso d), declaracion 1, incisos
y declaracidn lll, inciso b), c) y d)de este convenio modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Contrato.
El monto del contrato original es de 649,558.94 (Seiscientos cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta y ocho pesos 94/100 M.N.) y
monto adicional es de $ 441.06 (cuatrocientos cuarenta y un pesos 06/100 M.N.), dando un monto total neto convenido de $ 650,000.00
{seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

TERCERA.- Plazo del Contrato.
Prevalece la misma del contrato original.

CUARTA.-Supervisién.
No se modifica la clausula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

QUINTA.-Anticipos. |
No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SEXTA.-Forma de pago.
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato. \

SETIMA.-Garantias.
No se modifica la cldusula original A) PAGARE PARA EL ANTICIPO y B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO en é| presente Convenio

Modificatorio al Contrato, prevalecen la misma garantia por anticipo, cumplimiento.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, se modifica ya que la cantidad sera por el 10% de lo
que indica el monto total del presente convenio modificatorio al monto.
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OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.
No se modifica la clausula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato ser4 a partir de la firma del mismo, sumada a la vigencia del contrato original

y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE” emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA".

“LAS PARTﬁS” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este convenio modificatorio al contrato, y al
contrato orlgmal en sus clausulas no modificadas, a todas y cada una de las cldusulas que los integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Pablicas y Servicios relacionados con las mismas y demds normas
y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 12 de Mayo de 2021.

POR “LA CONTRATANTE”

ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MURNOZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

EE.%UAN CAMPO FEREGRINO

REPRESENTANTE LEGAL
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CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-003-2021

CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO AL PLAZIO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD PUERTO HONDO EN BARRIO LA CAPILLA".-
PUERTO HONDO, SAN JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN
JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA "EL MUNICIPIO" REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA
LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE
TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL ARQ. JULIAN CAMPO
FEREGRINO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL
MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN "LAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAS:
DECLARACIONES

I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccién |, Il y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnic
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccién VIl de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

c) Que en sesién de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto é, se designd a la C.P.
MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ e
su caracter de director de obras piblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d) Que en sesidn de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, s&
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacion del munigpio.

e) Que el presente conirato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a™Ngo

f)  Que el origen de los recursos para el pago de los frabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo
Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2021. \
g) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/023/2021 de fecha 24 de
Marzo de 2021, por el fitular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaguin, Qro.
h) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.
i) Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA.

IL"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b} Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo
cual acredita con Cédula Profesional No. 9788104,

c) Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Coniribuyentes CAFJ870409N44, folio idCIF:
146010340350, otorgado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Plblico.

d) Surepresentante legal es el ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO, en su cardcter ya indicado Unico, cuenta co
las facultades necesarias para suscribir el presente contrato. \

e) Surepresentante se identifica con credencial de INE No. 0137072074737. :

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y economicas pard
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domicilio en Ignacio Loyola, No. 4, El Ciervo, C.P. 76650, Ezequiel Montes, Querétaro,
mismo que senala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los frabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningln caso argumentar
su desconocimiento servird para aducir justificacion por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.
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i) Es su voluntad llevar a cabo los frabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién publica Estatal
y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las
demds normatividades que regulen la ejecucién de los irabajos material del presente instrumento.

lII. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 04 de Mayo del 2021 “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra puiblica
a precios unitarios y a tiempo determinado No. MSJ-DOP-FISM-AD-003-2021 en el cual el “EL CONTRATISTA" se
obligd a llevar a cabo los trabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en: “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD PUERTO HONDO EN BARRIO LA CAPILLA".-PUERTO HONDO, San
Joaguin.

b) EN LA CLAUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe total de $649,558.94 (Seiscientos cuarenta y nueve mj
quinientos cincuenta y ocho pesos 94/100 M.N.), Incluido el Impuesto al Valor Agregado.

c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” se obligd a realizar los trabajos objeto del contra

en un fiempo de 87 dias naturales iniciéndolos el dia 05 de Mayo del 2021 y la fecha de terminacién serd el dia 30
de Julio del 2021, Incluidos los dias para tramites de cierre administrative, de conformidad con el programa de
trabajo aprobado.

d) Ahora bien el presente convenio modificatorio es para ampliacién un poco mds el plazo en la entrega de
documentacién para cierre de frdmites administrativos, queda debidamente justificado de manera fundada vy
explicita las razones de ello, razén por la cual la celebracién del presente convenio es procedente. 3

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio. N
El objeto del presente convenio consiste en aumentar el plazo de entrega de documentacién para clemre de \\
tramites administratives del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-003-2021, relativo a los trabajos descritos en la cldusula N \
primera del contrato, consiste en: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD PUERTO \
HONDO EN BARRIO LA CAPILLA".-PUERTO HONDO, San Joaquin, en virtud de las justificaciones que se mencionan \\
en la declaracion |, inciso d), declaracién I, incisos g) y h) y declaracién Iil, inciso b), c) y d) de este convenio
modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Contrato.-

El monto del contrato es de $ 650,000.00 (Seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.}, el cual quedo fijado en el
convenio modificatorio al monto realizado el dia 12 de Mayo del 2021.

TERCERA.- Plazo del Contrato.

“LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA", acordaron en la cldusula TERCERA el plazo del contrato que quedara:

“EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los frabajos materia del presente conirato en un plazo que no exceda de 87

dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuard el dia 05 de Mayo del 2021 y se concluirdn a maés tardar el dia
246 de Julio del 2021, mds 21 dias (del 27 de Julio al 14 de Agosto), para tramites de ciere administrativos, de
acuerdo con este convenio modificatorio.

CUARTA.-Supervisién.

No se modifica la clausula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

QUINTA. - Anficipos.

No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SEXTA.-Forma de pago.

No se modifica la clausula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SETIMA. -Garanfias.

Prevalece la misma GARANTIA POR ANTICIPO del inciso A) del contrato original; la GARANTIA POR CUMPLIMIENTO
del inciso B) del contrato original quedara: por el 10% del monto total modificado, para lo cual se requiere el
endoso de pagare comrespondiente; el inciso C) de la GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O
VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA" garantizard los frabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la
firma del acta de entrega-recepcioén, mediante pagare por el 10% del monto total modificado del contrato. Esta
garantia con cancelacién automdtica a su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de

la fecha de entrega recepcién de los trabajos. 0 0 0 ;
247
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Los pagarés establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su presentacion,
validacién y en su caso, la cancelacion serdn proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE".

OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

La vigencia del presente convenio modificatorio al confrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a la
vigencia del contrato original y hasta el momento en que “"LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL CONTRATISTA" .

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este convenio
modificatorio al contrate, v al confrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las
clausulas gue los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 26 de Julio del afio 2021.

POR “LA CONTRATANTE"

EDESMA LEDESMA C.P. MA. ROBALRA VERA LEDESMA
TESORERTUNICIPAL

ARQ. ANAHI NJLASQUEZ MUNOZ
DIRECTOR DEOBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

. CAMPO FEREGRINO
EPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del convenio modificatorio al plazo para frémites administrativos del contrato
No. M3J-DOP-FISM-AD-003-2021 de fecha 26 de Julio del 2021.

00024,
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