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CONTRATO

No. MSJ-DOP-FISM-AD-004-2021

CO‘ijRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA: “CONSTRUCCION DE
PA EFMENTACICDN EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN PASCUAL EN CAMINO PRINCIPAL”.-SAN PASCUAL, SAN JOAQUIN,
Qu ‘{RETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE
DENpMiNARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ.
ANAHI NOLASQUEZ MURNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE
DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

L.-"LA|CONTRATANTE" DECLARA QUE: {

onstitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgéanica Municipal del Estado de Querétaro.
iene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31 Fraccion VIl de .
rgdnica Municipal del Estado de Querétaro.
c) ue en sesién de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designé a la C.P. MA. ROSALBA
LVERA LEDESMA en su caricter de Tesorero Municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su caricter de Direct
bras Piblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.
d) Que en sesion de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta Gnicamente al President:
Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacion del municipio.
e) ?ue el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADIUDICACION DIRECTA conforme z lo establecido por los Articulos 30
‘raccién l'y 31, fraccion |, de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
f) tpue el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2021.
g) Qa obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/022/2021de fecha 24 de marzo de 2021, por el
titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.
h}) §u domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P. 76550, San Joaquin, Qro.
i) Su Registro Federal de Contribuyentes es MSI8501014QA.

a) Eue s un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Artfculo 115 fraccion I, Il

b)

Il.-"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b)  Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo cual acredita con
Cédula Profesional No. 9788104.

) A:n:redita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes CAFI870409N46, folio idCIF: 16010340350, otorgado por la
SPcretaria de Hacienda y Crédito Pablico.

d}  Su representante legal es el ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO, en su caricter ya indicado Unico, cuenta con las facultades
nécesarias para suscribir el presente contrato.

e} Surepresentante se identifica con credencial de INE No. 0137072076737.

f)  Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdémicas para obligarse a la ejecucién de las
obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domicilio en Ignacio Loyola, No. 4, El Ciervo, C.P. 76650, Ezequiel Montes, Querétaro, mismo que sefiala
para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h)  Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales, a fin de considerar
thos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en ningdn caso argumentar su desconocimiento servird para aducir
justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.
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i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el presupuesto,
programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademas conoce y acepta el contenido y los
requisitos para la contratacién y ejecucién de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas para las
dependencias y entidades de Ia administracién piblica Estatal y Federal que establece |z Ley de Obra Pdblica del Estado de
Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catalogo de conceptos, volimenes de
obra, precios unitarios, calendario de obra Yy anexos que integrd en su propuesta y que sirvieron para fa adjudicacion del presente
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las demdés
normatividades que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizaciéon de una obra consistente en: “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN PASCUAL EN CAMINO PRINCIPAL”.-SAN PASCUAL, y este se obliga a
realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la
declafacion i) del apartado de declaraciones de “EL CONTRATISTA”, apegindose de igual modo a los programas autorizados,
presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cldusula. Todos los trabajos
a que se refiere el presente contrato serdn supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por
CONTRATISTA” aportando los materiales que se requieren ya que se encuentran contemplados en los costos analizados dentro de su
precias unitarios.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus anexos y en las
especificaciones generales y particulares que le indique “LA CONTRATANTE” ¥, en aquellos materiales en los que no ha especificado su
caracterfsticas, se compromete a usar materiales de calidad a precios 6ptimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “EL
CONTRATISTA” se obliga para la obra, materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de
construccion, seguridad, uso de via piiblica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cldusula, debidamente firmados
por lo§ otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte integrante del presente instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del
presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA, Incluye materiales, herramienta, equipo y mano
de obra necesaria para su completa ejecucién.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto subtotal del presente contrato, es de $473,761.67 (cuatrocientos setenta y tres mil setecientos sesenta y un pesos 67/100
M.N) més el impuesto al valor agregado por la cantidad de $75,801.87 (setenta y cinco mil ochocientos un pesos 87/00 M.N.) para un
total dh$549,563.54 {Quinientos cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y tres pesos 54/100 M.N.}

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA”, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 87 dias naturales. El
inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuars el dia 05 de mayo de 2021 y se concluirdn a mas tardar el dfa 30 de julio de 2021,
incluidos los dias para trémites de cierre administrativo.

CUARTA.-SUPERVISION

“LA CONTRATANTE” manifiesta que serd responsable de la supervisién de la obra y designar representante directo como responsable
de la administracion de fa obra, el control y Ia vigilancia de los trabajos, los asientos en la bitacora asi como de la revisién yla
aprobacién de las estimaciones correspondientes a C. Pompilio Martinez Camacho, que fungird como supervisor, para tratar todos los
asuntos relacionados con los trabajos y quien tendra entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La
Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro.
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QUINTA.- ANTICIPOS

“LA CONTRATANTE” no otorgara a “EL CONTRATISTA”, anticipo de acuerdo al oficio de renuncia emitido por el “EL CONTRATISTA”, el
dia 03 de mayo de 2021

SEXTA.- FORMA DE PAGO

El pago de los conceptos ejecutados se hara conforme al avance que presente la obra basdndose en las estimaciones que “EL
CONTRATISTA” presente a “LA CONTRATANTE” en periodos no mayoeres a quince dias de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de
La Ley de Cbra Publica del Estado de Querétaro y que serdn pagadas en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a partir de la
fecha en que hayan sido autorizadas por la supervision de “LA CONTRATANTE”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacién, facturacién y tramite de pago,
serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE” a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” estd de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hara una deduccién del 2%como derech porlos
servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecucion de la obra de conformidad con el articulo 59 de La Ley die Obra
Publica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se le deduzca un 25% adicional por derechos de Obra Piblica y Educacid
acue ’do al articulo 92-95 de La Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberan ser ajustados en la estimacién subsecuente, ex
caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente estimacién, debera ser reintegrado por “
CONTRATISTA” en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de los trabajos, pues “LA
CONTRATANTE” se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantfas necesarias (Pagarés) para el cumplimiento del contrato en los términos y
condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera
satisfaccién de “LA CONTRATANTE”.

A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.-Pagaré a favor de “LA CONTRATANTE” por la totalidad del monto concedido como anticipo y debera de
ser presentada por “EL CONTRATISTA” previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha
en que reciba copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacién, la garantia subsistira hasta la total amortizacién del
anticipo correspondiente.

B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO.- Pagaré a favor de “LA CONTRATANTE” por el diez por ciento (10%) del monto total del presente
contrato. Este Pagaré deberd ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “EL
CONTRATISTA” hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacién. En el caso de incumplimiento total o
parcial del presente contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, este acepta se haga efectivo por el importe total del pagaré
qua ampara el concepto de cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra o servicio
materja de este contrato.

A

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA 0O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA" garantizara los trabajos dentro
de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcién, mediante un Pagaré por el 10% del monto total del
contrato. Esta garantia con cancelacién automatica a su vencimiento tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha
de entrega recepci6n de los trabajos.

Los Pagarés establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las garantias le sean aplicadas al
fiado.

Las cafacteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su presentacion, validacién y en su
caso, IEIcancelacién seran proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE".

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS

Cuandp concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento que determinen un aumento o
reduccién de los costos de los trabajos adin no ejecutades conforme al programa pactado al momento de incurrir en dicha contingencia,
“LAS PARTES” acuerdan la revisién y ajuste de los costos gue integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el
aumernjto o disminucién correspondiente debera constar por escrito mediante la suscripcion del acta circunstanciada correspondiente,
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como lo manifiestan los articulos 63 y 65 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sélo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al programa de obra adjunto y que
forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a “EL CONTRATISTA”, en caso de que la
peticion sea justificada “LA CONTRATANTE" autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento
establecido en esta cldusufa.

Tampoco dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

“LAS |PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se llevard a cabo de conformidad con lo establecido
en elarticulo 64 de La ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro.

En ellajuste de costos se tomard en cuenta la afectacion del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucidn establecido en el
presente contrato.

Asi mismo, “LAS PARTES” convienen que para la presentacién de solicitud debidamente acompafiada de los requerimientos minimos
necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo méximo de 6 dias naturales
siguientes a fa publicacién de los indices nacionales de precios que determine el Banco de México, zplicables al periodo que los mismos
indiguen y que servirdn de base para el calculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que
cualquier solicitud y/o trémite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el pdrrafo inmediato anterior serd
improcedente.

“LA CONTRATANTE” dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, deberd emitir por escrito la
resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, serd “EL CONTRATISTA" quien promueva, si es a la
baja sera “LA CONTRATANTE" quien lo realice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA”

El representante de “EL CONTRATISTA” asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contara con poder ampljo y
suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA” para decidir todo lo relacionado al cumplimiento del presente contrato en cumplimient8,a
lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, dicho superintendente deberd contar c
iento, habilidades, en administracién Y construccién de obras para llevar a cabo la responsabilidad de la obra, también debera
disposicion de “LA CONTRATANTE”, en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y
calendarizacién de la obra. Para cualquier cambio en la asignacion del superintendente, “EL CONTRATISTA”, contard con un plazo de 10
(diez) dias naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE”.

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucién del superintendente
de construccién y “EL CONTRATISTA” tendré la obligacién de manda a otro superintendente que cumpla con los requisitos establecido

Quedal entendido por “LAS PARTES" que la biticora que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia de este
, formard parte del mismo v su uso sers obligatorio, debiendo permanecer en la supervisién de la obra, a fin de que las
s requeridas se efectden en el sitio de los trabajos, y estara vigente durante todo el desarrolio de los trabajos. Para efectos del

‘ » los anexos y la bitdcora de los trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.
DECH PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION
Por razpnes fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica mediante convenio
adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro. Los montos excedentes por volimenes
0 conceptos no considerados en el catalogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrén ser pagados por
parte de “LA CONTRATANTE" durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE” y asentados en la biticora.
N

“LA CONTRATANTE” deberi elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en los volumenes y
conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA” presentar el presupuesto correspondiente en papelerfa N
membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y autorizacién por parte de “LA CONTRATANTE”, por su parte “EL

CONTRATISTA” ampliara la garantfa otorgada para el cumplimiento del contrato { cuando asf lo requiera “t4 CONTRATANTE”, y de
vicios odultos en la misma proporcién sobre el monto del convenio adicional. \\

DECIMA SEGUNDA.-MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS
%
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D{eri ado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto original, “LA
RATANTE” podré modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este contrato, mediante comunicado dirigido por
escrito a "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn
igatorias para ambas partes. Tratindose de trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los
preclosy tiempo originalmente pactados.

”Ell CONTRATISTA” por ningdin motivo procedera a la ejecucion de los tra bajos que no estén contemplados en el catélogo de conceptos
hal,sta en tanto no se autoricen las modificaciones ¥ se asiente en bitdcora la orden de ejecucién correspondiente.

DﬂC[MA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
"Et|r CONTRATISTA” se obliga a que los materiales Y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las
Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor, mismas que forman parte integral del presente contrato, y a que la
cién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectiien de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales
y p'a iculares para los trabajos materia del presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios
ocyltos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a “LA CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantfa otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta por el monto total de la misma.

2mds “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la seguridad de sus
tral*r'ua dores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato y a las personas en general que circulen en
susi alrededores de dicha obra, para lo cual debers de sefializar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los
condyctores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que po
peﬁ'Fr su integridad fisica o que pueda causar algin dafio.

“EL CONTRATISTA” ademds deber4 evitar el blogqueo de banquetas y pasos peatonales Yy, en caso de tener gue hacerlo, coordinarse con
las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” se manifiesta como Gnico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de
ejec:u ion de los trabajos que son regulados por este contrato.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este
contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salve los derechos de cobro sobre las

estimaciones por trabajos ejecutados, en Cuyo caso se requerira la previa aprobacion expresa y por escrito de “LA CONTRA TANTE".

A CUARTA.- RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, serd el tinico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
socia_lj‘l;‘t CONTRATISTA” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o

en contra de “LA CONTRATANTE”, en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive %
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE”, a mds tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha
en que sea notificado de ello por esta tltima Y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL
CON?%T!ST " la reintegraré a “LA CONTRATANTE” en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA”, al término o suspension de los trabajos objeto de este contrato, debers exhibir a “LA
CONTRATANTE" el aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto Mexicano del Segurc Social y demds instituciones de
seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO (\
{

“LA CONTRATANTE” podrs suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier momento por causa
justificada para ello; temporalidad que no podrd prorrogarse o ser indefinida, para tal efecto “LA CONTRATANTE” comunicard por
escrito a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron, asi como en su caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

En caso de suspension del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que la motivaron.

~

La fecha de terminacién del contrato se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar el plazo "N
de ejecycion convenido, la formalizacién se realizard mediante el acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el \)\
articulo|64 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor tnicamente se suscribira un convenio donde se reconozca el plazo de la
suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién deal presente contrato, en términos
lo 61 fraccién IV de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
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“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasfonaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con
motivo de la resolucién de una inconformidad emitida por fa Secretaria de la Funcién Piblica, o por resolucién de autoridad judicial

competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA" podré optar por no
ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitarla a “LA CONTRATANTE", quien
determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa,
serd necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el levento de que “LA CONTRATANTE” no produzca contestacién a la solicitud de “EL CONTRATISTA” dentro del plazo sefialado, se
tendrd por aceptada la peticién de este tltimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE” procederd a tomar posesién de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,

levantando con o sin la tomparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos,
quedando obligado “EL CONTRATISTA" a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un plazo de diez dias raturales contacdlos a partir del inicio
del procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

A SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LAS PARTES” convienen que “LA CONTRATANTE” podra en cualquier momento rescindir administrativamente este cantrato de

acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro.

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad para
CONTRATANTE”, ademds de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido por eskg
contrato el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de atro,\
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTX
los demas cargos que procedan. ;

del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA” exponiendo las razones cue al efecto se tuvieren para qu
ntro del término de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién del inicio
de la rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolvers lo
procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL
CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacion “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo sefialado, se emitira la resolucién
respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi como en apego a los demas ordenamientos
aplicables.

“LAS PARTES” convienen que cuando “LA CONTRATANTE” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, el inici
e

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “LA CONTRATANTE" procedera a tomar
posesidn de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a
suspengder los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra y “EL CONTRATISTA” estars obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a

partir del inicio del procedimiento, toda la documentacién fgue ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.
La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podré ser revocada o modificada por “LA CONTRATANTE”.
procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se

Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusion, “LA CONTRATANTE" podra a su juicio, suspender el trimite del citado
determine no rescindir el contrato, se reprogramardn los trabajos una vez notificada la resolucién correspondiente por “LA
CONTRATANTE” a “EL CONTRATISTA”

DECIMA SEPTIMA.- SESION DE DERECHOS

“EL CONTRATISTA” Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus derechos y obligaciones
derivadps de este contrato Y sus anexos para la realizacién de la obra en mencion, salvo los derecho de cobro sobre estimaciones,
facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello con los términos y condiciones que mas adelante se
sefialan
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“EL CONTRATISTA” no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacién por escrito de “LA
CONTRATANTE”, si podra subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién
4 obra. Esta autorizaci6n previa no se requerird cuando “LA CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacién, las
partes de obra que podréan ser objeto de subcontratacién. En todo caso “EL CONTRATISTA” seguird siendo el dnico responsable de |a
ejecycion de la obra ante “LA CONTRATANTE".

“EL CONTRATISTA” podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes:

I.- Dar aviso previo, expreso Y por escrito a “LA CONTRATANTE” en Que se exprese su intencién de ceder o gravar todo o en partes de su
derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30 (treinta) dias naturales de anticipacioén,
especificando claramente los derechos que seran material del futuro gravamen o cesidn. En este aviso deberd declarar “EL
CONTRATISTA” bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se
traduzca en cesién a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, debera expresarlo asi y
ar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacién.

Il.- Contar con aprobacién previa Y éxpresay por escrito de “LA CONTRATANTE” respecto del aviso dlel punto anterior.

lll.- Notificacion preferente a través de Corredor o Notario Publico de la constitucién del gravamen o de la cesién de derechos celebrada
en la|que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del
gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose
correspondiente y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “LA CONTRATANTE” para que gquede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificacién a través de Corredor o Notario Publico, esto deber4 hacerse en forma fehaciente con
el acdse de recibo correspondiente por “LA CONTRATANTE” a fin de que quede constancia indubitable de que se cumplié con el
requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La|notificacion, o en su caso el aviso de la cesién o de |a constitucion de un gravamen sobre derechos de cobro, debers ser hecha a
“LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la celebracién del contrato entre cedente y cesionario o
acreedor y deudor pignoraticio, o, entre [as partes que celebren el contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de
una de ellas el cobro de las facturas Yy contra-recibos materia del presente contrato.,

VI.- Cualquier otro dato o documento que “LA CONTRATANTE” estime necesario para poder proceder a la cesién del derecho de cobro.
Vil.- Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA” que “LA CONTRATANTE”, no asume responsabilidad nte a
tercergs por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual “EL CONTRATISTA” sea sustituido en los cNedi
gue surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumento,
VIll.- “LAS PARTES” convienen que en caso de rescisidn de este contrato, los créditos a favor de terceros tendrdn la siguiente prefaciol
u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA".

b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacién.

c).- Créditos a favor de “LA CONTRATANTE”, teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de amortizacion del o de
los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA”.

d}.- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE” tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el contrato cuando, una
vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de que se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por el
cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho. “LA CONTRATANTE” también
podré rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las
facturas o contra-recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA” en un contrato de cesién de crédito o de constitucion de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un tercero los
derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este contrato, o preferencia sobre dicho crédito.

A OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” convienen que en el caso de informacion que se considere confidencial de conformidad con el articulo 36 fraccién | yil
del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” tendra un
plazo no mayor a 5 { cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la
difusién parcial o total de esta informacién, en caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de
conformidad con lo establecido en el articulo 35 segundo parrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacion Gubernamental
del Estado de Querétaro."EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacion a la que tenga
acceso en virtud del presente contrato y de [a ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad
de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningtin medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
e SN ALY TOR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRAB

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA CONTRATANTE" comparard periédicamente el avance de las obras. Si
como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debid realizarse, “LA CONTRATANTE"
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I.-Naotificarle a “EL CONTRATISTA” mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su programa de obra
aprobada, para que éste (ltimo tome |a medida pertinente para actualizar la ejecucion de su obra.

I.-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el periodo de ejecucion
establecido en el presente contrato, “LA CONTRATANTE” aplicar4 una retencién econdmica a la estimacién que se encuentre en
proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podrd recuperar en las préximas estimaciones, si
ariza los tiempos de atraso sefialados en Jos programas de ejecucién de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacién de
estas retenciones tendra el cardcter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluido. El
cdlculo de la retencién sera del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados (total estimado
acumulado) y el importe de lo que debié ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo al programa de ejecucidén establecido.

lll.- Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, éste no concluya la
obra en la fecha sefialada en el Programa una pena convencional consistente en una cantidad igual al 4% (cuatro por ciento) mensual
sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debi6 realizar la que aplicard “LA CONTRATANTE” a
“EL CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de “LA
CONTRATANTE”. Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso
fortuito o fuerza mayor o, por cualquier otra causa que a juicio de “LA CONTRATANTE” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Estas penas, en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a
dicho|limite se dard inicio al procedimiento de rescisidn administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se haya llegado al limite de la
fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA” se harén efectivas con
cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademas, si da lugar a ello, Ia fianza de cumplimiento, conforme a lo
estipulado en la Cldusula Séptima del presente contrato.

VIGES|MA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJIOS
IERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAIQS

“EL CONTRATISTA” comunicar3 por escrito a “LA CONTRATANTE” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a
su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias naturales contados a partir de la fecha
del escrito de terminacién presentado por “EL CONTRATISTA”, asimismo “EL CONTRATISTA” tendrad un plazo de 15 (quince) dias
naturales a partir de la verificacién fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro d&| plazo |
establecido, no se podré firmar el acta de entrega recepcidn.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE”, ésta procederd a su recepcion fisica, en un plazo quelgo
exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante la suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran lo
representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacién por parte de “LA CONTRATANTE”, informar4 a la contraloria interna municipal y procederd a s
recepcién dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusién de los trabajos, levantando el acta
correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Pblica del Estado de Querétaro.

NTRATANTE” podré efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean

inado el saldo total, “LA CONTRATANTE” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su
iento o la consignacién respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultanea, se levantard
el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE” dara por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” que intervienen
en este contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente anexando el acta de entrega-recepcién de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE” dara por terminado el contrato dejando tnicamente subsistentes las
acciones que deriven del finiguito, asf como de la garantia que se contempla en el articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro., por lo que no sers factible que “EL CONTRATISTA” presente reclamacioén alguna de pago con posterioridad a su
formalizacion.

“LA CONTRATANTE” debera notificar a “EL CONTRATISTA” a través de su representante legal o su residente, la fecha, lugar y hora en
que se llevara a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA” tendri la obligacién de acudir al llamado que se le haga por escrito, de lo contrario
se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA
CONTRATANTE” comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados fos derechos y obligaciones formard parte def contrato Y “LA CONTRATANTE” (a celebrard
de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

A SEGUNDA.- TRIBUNALES COMPETENTES
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la interpretacion y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES” se someten a las leyes y tribunales de la Ciudad de Santiago de
étaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio, presente o futuro, o cualquier otra

causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos
de cardcter técnico o administrativo derivados de la ejecucién de los trabajos, y que no impliguen en modo alguno una audiencia de

condg

iliacién, prevalecerd la opinién de “L4 CONTRATANTE” siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la biticora de obra.

VIGESIMA TERCERA.-VIGENCIA DEL CONTRATO

La vi
admi

“LAS
cldus

——————— e e RNV

gencia del presente contrato sers a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE" emita el acta
nistrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA".

PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
ulas que lo integran, asf como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Piblica del

Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 04 de mayo de afio 2021

POR “LA CONTRATANTE”

A

C.P. MA. OLVERA LEDESMA

ERO MUNICIPAL

ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ
DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

ARG TUJAAN CAMPO FEREGRINO

REPRESENTANTE LEGAL
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-004-2021

CONVENIO AL MONTO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOSPARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN
SAN JIOAQUIN, LOCALIDAD SAN PASCUAL EN CAMINO PRINCIPAL.- SAN PASCUAL, SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL
ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU
CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MURNOZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” ¥ POR LA OTRA PARTE, EL ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE
DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
|.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a}  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115 fraccién |, Il y lll de La
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro.

b)  Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31 Fraccion VIl de la Le
Organica Municipal del Estado de Querétaro.

¢} Que en sesién de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designd a la C.P. MA. ROSALBA
OLVERA LEDESMA en su caricter de Tesorero Municipal, I3 ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su caricter de Director de Obras
Piblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d)  Que en sesidn de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta Gnicamente al Presi
Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacién del municipio. ;

e)  Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo establecide por los Articulos 3
fraccion |y 31, fraccién |, de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

f)  Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de Infraestructura Secia
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2021.

g}  La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/026/2021 de fecha 24 de marzo de 2021, por el
titular del Comité de Planeacidén Municipal de San Joaquin, Qro.

h)  Sudomicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P. 76550, San Joaquin, Qro.

i) Su Registro Federal de Contribuyentes es MSI8501014QA.

I.-"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a)  Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b)  Es una persona fisica, con actividad empresarial, legalmente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo cual acredita con Cédula
Profesional No. 9788104,

¢} Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes CAFJ870409N46, folio idCIF: 16010340350, otorgado por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico.

d)  Su representante legal es el ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO, en su caracter ya indicado tinico, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrato.

e)  Surepresentante se identifica con credencial de INE No. 0137072076737.

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucion de las
obras objeto del presente contrato.

g)  Tiene establecido su domicilio en Ignacio Loyola, No. 4, El Ciervo, C.P. 76675, Ezequiel Montes, Querétaro, mismo que sefiala para
todos los fines y efectos legales de este contrato.

h)  Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciories ambientales, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en ninglin caso argumentar su desconocimiento servira para aducir
justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el presupuesto,
programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta, ademds conoce y acepta el contenido y los
requisitos para la contratacién y ejecucién de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas para las
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dependencias y entidades de la administracién publica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de
obra, precios unitarios, calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las demés normatividades
que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente instrumento.

lil. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 04 de mayo de 2021 “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” celebraron el contrato de obra ptblica a precios unitarios y
a tiempo determinado No. MSJ-DOP-FISM-AD-004-2021 en el cual “EL CONTRATISTA” se obligd a llevar a cabo los trabajos descritos en
la primera de las clausulas consistentes en: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN PASCUAL EN
CAMINO PRINCIPAL.- SAN PASCUAL, San Joaquin.

b} EN LA CLAUSULA SEGUNDA: Se formalizo por un importe total de $ $549,563.54 {Quinientos cuarenta y nueve mil quinientos sesenta
y tres pesos 54/100 M.N.) Incluido el Impuesto al Valor Agregado.

c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” se obligé a realizar los trabajos objeto del contrato en un tiempo de 87
dias naturales inicidndolos el dia 05 de mayo de 2021y la fecha de terminacion serd el dia 30 de julio de 2021, de conformidad con el
programa de trabajo aprobado.

d)Ahora bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% (veinticinco por ciento) de lo estipulado en el articulo 56
de la Ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro y con la justificacion de que el convenio es para ampliacién de metas debido a las
caracteristicas de la obra es necesario y por lo cual se utiliza el saldo a favor de dicha obra correspondiente a la diferencia entre el
monto aprobado y monto contratado, queda debidamente justificado de manera fundada y explicita las razones de ello, por la cual
procede el presente convenio.

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.
El objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo de
ejecucion de los trabajos del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-004-2021, relativo a los trabajos descritos en la cldusula primera
contrato, consiste en: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN PASCUAL EN CAMING PRINCIPAL.- SA
PASCUAL, San Joaquin. en virtud de las justificaciones que se mencionan en la declaracién |, inciso d), declaracién 1, incisos g) y h) y
declaracioén I, inciso b), c) y d)de este convenio modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Contrato.
El monto del contrato original es de $549,563.54 (Quinientos cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y tres pesos 54/100 M.N.), y el

monto adicional es de $ 436.46 (cuatrocientos treinta y seis 46/100 M.N.), dando un mento total neto convenido de $ 550,000.00
{quinientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

TERCERA.- Plazo del Contrato.
Prevalece la misma del contrato original.

CUARTA.-Supervisién.
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

QUINTA.-Anticipos. \ .

No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SEXTA.-Forma de pago.
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SETIMA.-Garantias.
No se modifica la cldusula original A) PAGARE PARA EL ANTICIPO y B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO en él presente Convenio

Modificatorio al Contrato, prevalecen la misma garantia por anticipo, cumplimiento.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, se modifica ya que la cantidad sera por el 10% de lo

que indica el monto total del presente convenio modificatorio al monto.
%
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OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a la vigencia del contrato original

y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE” emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA".

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este convenio modificatorio al contrato, y al
contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las clausulas que los integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Plblicas y Servicios relacionados con las mismas y demdas normas
y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 12 de Mayn de 2021.

POR “LA CONTRATANTE"

C.P. MA| ROSALBA ERA LEDESMA
ICIPAL

ARQ. ANAHI NOLASK)

DIRECTOR DE OB :’ ! PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

ARQ. JéLlAN CAMPQ FEREGRINO

REPRESENTANTE LEGAL
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CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-004-2021

CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO AL PLAZO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN PASCUAL EN CAMINO PRINCIPAL".- SAN
PASCUAL, SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN
JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA "EL MUNICIPIO" REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA
LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE
TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL ARQ. JULAN CAMPO
FEREGRINO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL
MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAS:
DECLARACIONES

L.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccion |, 1l y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccion Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

¢) Que en sesion de cabildo ordinaria numero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 4, se designé a la C.P,
MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su carécter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ e
su cardcter de director de obras piblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d) Que en sesién de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacion del municipio.

e} Que el presente confrato se oforga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los Articulos 30 fraccién |y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Publica del Estado de Quagétaro.

f)  Que el origen de los recursos para el pago de los frabajos objeto del presente contrato serdn del Fond
Infraesfructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2021, %

g) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/026/2021 de fecha 24.d

Marzo de 2021, por el titular del Comité de Planeacion Municipal de San Joaquin, Qro.

h}  Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P!
76550, San Joaguin, Qro.

i} Su Registro Federal de Contribuyentes es M$J8501014QA.

IL"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo
cual acredita con Cédula Profesional No. 9788104.

c) Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes CAFJ870409N4s, folio idCIF:
16010340350, otorgado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

d) Surepresentante legal es el ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO, en su cardcter ya indicado Gnico, cuenta con
las facultades necesarias para suscribir el presente contrato,

e} Surepresentante se identifica con credencial de INE No. 0137072074737.

f)  Cuenta con la capacidad juridica para contratar y reGne las condiciones técnicas y econdémicas para
obligarse a la ejecucidn de las obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domicilio en Ignacio Loyola, No. 4, El Ciervo, C.P. 76450, Ezequiel Montes, Querétaro,
mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningin caso argumentar
su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrate o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.
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i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato Y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacion Yy ejecucién de las obras pUblicas y de fos
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién publica Estatal
y Federal que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenide del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las
demds normatividades que regulen la ejecucion de los trabajos material del presente instrumento.

IIL. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 04 de Mayo del 2021 “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra publica
a precios unitarios y a tiempo determinado No. M3J-DOP-FISM-AD-004-2021 en el cual el “EL CONTRATISTA" se
obligd a llevar a cabo los trabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en: “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN PASCUAL EN CAMINO PRINCIPAL".- SAN PASCUAL, San
Joaguin,

b) EN LA CLAUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe fotal de $549,563.54 (Quinientos cuarenta y nueve mil
quinientos sesenta y tres pesos 54/100 M.N.), Incluido el Impuesto al Valor Agregado.

c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” se obligd a realizar los frabajos objeto del contrato
en un fiempo de 87 dias naturales inicidndolos el dia 05 de Mayo del 2021 y la fecha de terminacién serd el dia 30
de Julio del 2021, Incluidos los dias pard framites de clerre administrativo, de conformidad con el programa de
trabajo aprobado.

d} Ahora bien el presente convenio modificatorio es para ampliacién un poco mds el plazo en la entrega de
documentacién para cierre de trdmites administratives, queda debidamente justificado de manera fundaday
explicita las razones de ello, razén por la cual la celebracién del presente convenio es procedente.

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.
El objeto del presente convenio consiste en aumentar el plazo de enfrega de documentacién para clerr
trdmites administratives del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-004-2021, relativo a los trabajos descritos en la cldusu
primera del confrato, consiste en: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SA
PASCUAL EN CAMINO PRINCIPAL".- SAN PASCUAL, San Joaquin. en virtud de las justificaciones que se mencionan
en la declaracién |, inciso d), declaracién I, incisos g) y h) y declaracién i, inciso b), ¢) y d) de este convenio
modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Contrato.-

El monto del contrato es de § 550,000.00 (Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), el cual quedo fijado en el
convenio modificatorio al monto realizado el dia 12 de Mayo del 2021.

TERCERA.- Plazo del Contrato.

“LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA", acordaron en la cldusula TERCERA el plazo del contrato que quedara:

"“EL CONTRATISTA", se obliga a redlizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 87
dias naturales. El inicio de los frabajos se efectuard el dia 05 de Mayo del 2021 y se concluirdn a mds tardar el dia
24 de Julio del 2021, md&s 21 dias (del 27 de Julio al 16 de Agosto), para trdmites de cierre administrativos, de
acuerdo con este convenio modificatorio.

CUARTA. -Supervisién.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

QUINTA.-Anticipos.

No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SEXTA.-Forma de pago.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SETIMA. -Garantias.

Prevalece la misma GARANTIA POR ANTICIPO del inciso A) del contrato original; la GARANTIA POR CUMPLIMIENTO
del inciso B) del contfrato original quedara: por el 10% del monto total modificado, para lo cual se requiere el
endoso de pagare correspondiente: el Inciso C) de la GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O
VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA" garantizard los trabajos denfro de los quince dias naturales siguientes a Ia
firma del acta de entrega-recepcién, mediante pagare por el 10% del monto total modificado del contrato. Esta
garantia con cancelaclén automdtica a su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de
la fecha de entrega recepcién de los trabajos.

CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS No. MSJ-DOP-FISM-AD-004-2021 Péginaqge 3
PALACIO MUNICIPAL $/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL. 441 138 71 66.




MUNICIPIO DE ?é oY ,,éér, L

@ SAN JOAQUIN .
B QUERETARO SAN JO4QUIN SAN JOAQUIN
PUEBLQ MQGICQ GOBIERNO MUNICIPAL 20:18-2021

Los pagarés establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su presentacion,
validacion y en su caso, la cancelacidn serdn proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE" .

OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato ser@ a partir de la firma del mismo, sumada a la
vigencia del contrato original y hasta el momento en que "LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL CONTRATISTA" .

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este convenio
modificatorio al contrato, y al contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las
clausulas que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 26 de Julio del afio 2021.

POR "LA CONTRATANTE"

C.P. MA, ROSALRA Q
TESORERO

ARQ. ANAH] NOLASQUEZ MUNOZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

ARQ. J&iAﬁ CAMPO FEREG§|N0

REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del convenio modificatorio al plazo para framites administrativos del contrato
No. M$SJ-DOP-FISM-AD-004-2021 de fecha 26 de Julio del 2021.
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