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No. MSJ-DOP-FISM-AD-013-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA: “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TETLA EN CAMINO PRINCIPAL”.- SAN JUAN TETLA, SAN JOAQUIN,
QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ.
ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL C.ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE
DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115 fraccién |, Il y lll de La
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro. ‘

b)  Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31 Fraccién VilI qila Ley
Orgénica Municipal del Estado de Querétaro.

c)  Que en sesién de cabildo ordinaria nGmero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designé a la C.P. MA. ROS
OLVERA LEDESMA en su cardcter de Tesorero Municipal, ]a ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su carécter de Director d
Obras Piblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d)  Que en sesién de Cabildo ordinaria niimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta Gnicamente al President
Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacién del municipio. <

e}  Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo establecido por los Articulos 30 -
fraccion 1y 31, fraccién |, de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

f) Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato seran del Fondo de Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal {FISMDF) 2021.

g)  La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/034/2021de fecha 24 de marzo de 2021, por el
titular del Comité de Planeacion Municipal de San Joaquin, Qro.

h)  Sudomicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P. 76550, San Joaquin, Qro.

i) Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA.

I.-"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a)  Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b}  Esuna persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo cual acredita con CURP
GAGUB30117HCSRNLO7.

c)  Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes GAGU830117227, folio idCIF: 14110931104, otorgado por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

d)  Su representante legal es el C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ, en su caracter ya indicado (nico, cuenta con las
facultades necesarias para suscribir el presente contrato.

e)  Surepresentante se identifica con credencial de INE No. 0050035871121

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econoémicas para obligarse a la ejecucion de la
obras objeto del presente contrato.

g)  Tiene establecido su domicilio en Ignacio Zaragoza no. 36, Barrio San Diego C.P. 76500, Cadereyta de Montes, Querétaro,
mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h)  Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales, a fin de considerar

togfos los fagtores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningdn caso argumentar su desconocimiento servira para aducir

justifi n por incumplimiento de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

oluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el presupuesto,

grama de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds conoce y acepta el contenido y los

requisitos para la contratacion y ejecucién de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas para las

dependencias y entidades de la administracién publica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de

obra, precios unitarios, calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
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i) contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las demds
normatividades que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacion de una obra consistente en: “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TETLA EN CAMINO PRINCIPAL”.- SAN JUAN TETLA, y este se obliga a
realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la
declaracion i) del apartado de declaraciones de “EL CONTRATISTA”, apegandose de igual modo a los programas autorizados,
presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, mismos gue se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cldusula. Todos los trabajos
2 que se refiere el presente contrato seran supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, vy dirigidos por “EL
CONTRATISTA” aportando los materiales que se requieren ¥a que se encuentran contemplados en los costos analizados dentro de sus
precios unitarios.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus anexos y en las
especificaciones generales y particulares que le indique “LA CONTRATANTE” ¥, en aquellos materiales en los que no ha especificado sus
caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a precios 6ptimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “EL
CONTRATISTA” se obliga para la obra, materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en ia materia de
construccion, seguridad, uso de via plblica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cldusula, debidamente firmados
por los otorgantes, como anexos, pasarin a formar parte integrante del presente instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del
presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA, Incluye materiales, herramienta, equipo y mano
de obra necesaria para su completa ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto subtotal del presente contrato, es de $430,889.90 (cuatrocientos treinta mil ochocientos ochenta y nueve pesos 90/100 M.N)
mas el impuesto al valor agregado por la cantidad de $68,942.38 {sesenta y ocho mil, nueve cientos cuarenta y dos pesos 38/00 M.N.)
Rara un total de$499,832.28 (cuatro cientos noventa y nueve mil ochocientos treinta y dos pesos 28/100 M.N.)

TERCERA.- PLAZO DE EJIECUCION

EL CONTRATISTA”, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 79 dias naturales. El
dio de los trabajos fisicos de obra se efectuars el dia 13 de mayo de 2021 y se concluirdn a mas tardar el dia 30 de julio de 2021,
uidos los dias para trdmites de cierre administrativo.

ARTA.-SUPERVISION

“LA CONTRATANTE” manifiesta que serd responsable de la supervision de la obra y designar4 representante directo como responsable
de la administracién de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en la bitdcora asi como de la revisién y la
aprobacién de las estimaciones correspondientes a €. José Flores ludrez, que fungird como supervisor, para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos y quien tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de
Obra Pdblica del Estado de Querétaro.

QUINTA.- ANTICIPO,

LA CONTRAT, ' otorgard a “EL CONTRATISTA" un anticipo de 30% sobre el monto total del contrato por la cantidad de $149,949.68
(ciento cu a y nueve mil nueve cientos cuarenta y nueve pesos 68/100 M.N.), que incluye el impuesto al valor agregado,
ubligan “EL CONTRATISTA” a otorgar un Pagaré por el 100% del mismo a favor de “LA CONTRATANTE”, ¢l tual deberd ser

do por “EL CONTRATISTA" de conformidad con los mecanismos que al efecto dé a conocer “LA CONTRATANTE”, misma que se
pagara dentro de los diez dfas naturales contados a partir de la fecha de Ia entrega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basandose en las estimaciones que “EL
PALACIO MUNICIPAL $/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL. 441 138 71 66 Pagina2de 9



s = p ;
MUNICIPIO DE @

%’ik

q § L
21l san JoaqQuin SAN JeaQUIN y
s sl QUERETARD PUEBLS MAGICO ?ﬂ.ﬂ"ﬁ??'ﬁ

CONTRATISTA" presente a “LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a quince dias de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de
La Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro Y que seran pagadas en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a partir de la
fecha en que hayan sido autorizadas por la supervisién de “LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacién, facturacion y tramite de pago,
seran proporcionadas por parte de “14 CONTRATANTE” a "EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” est4 de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hara una deduccion del 2%como derechos por los
servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecuci6n de la obra de conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra
Piblica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se le deduzca un 25% adicional por derechos de Obra Publica y Educacién de
acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberan ser ajustados en la estimacién subsecuente, en
caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente estimacion, debers ser reintegrado por “EL
CONTRATISTA” en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacién de los trabajos, pues “LA
CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir |as garantias necesarias (Pagarés) para el cumplimiento del contrato en los términos y
condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera
satisfaccion de “LA CONTRATANTE”.

A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.-Pagaré a favor de “LA CONTRATANTE” por la totalidad del monto concedido come anticipo y deberd de
ser presentada por “EL CONTRATISTA” previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha
en que reciba copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacién, la garantia subsistir hasta la total amortizacion del
anticipo correspondiente.

B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO.- Pagaré a favor de “LA CONTRATANTE” por el diez por ciento (10%) del monto total del presente
contrato. Este Pagaré deberd ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “EL
CONTRATISTA” hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacién. En el caso de incumplimiento total o
parcial del presente eontrato por eausas imputables a "EL CONTRATISTA”, este acepta se haga efectivo por el importe total del pagaré
qua ampara el concepto de cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra o servicio
materia de este contrato.

Y.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos dentro
de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcion, mediante un Pagaré por el 10% del monto total del
contrato. Esta garantia con cancelacién automatica a su vencimiento tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha
de entrega recepcién de los trabajos.

Los Pagarés establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las garantias le sean apljcadas al
fiado. :

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su presentacion, validacién \en su |
caso, la cancelacién seran proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE”. /

OCTAVA.- AJUSTE DECOSTOS

an circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento que determinen un aumentd\ o
reduecion gelos costos de los trabajos atin no ejecutados conforme al programa pactado al momento de incurrir en dicha contingenci
“LAS PARTES” acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el
aumenfto o disminucién correspondiente deberd constar por escrito mediante la suscripcion del acta circunstanciada correspondiente,
coprio lo manifiestan los articulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sélo sera considerada cuando los conceptos de obra estén realizindose conforme al programa de obra adjunto y que
forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a “EL CONTRATISTA”, en caso de que la
peticion sea justificada “LA CONTRATANTE” autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento
establecido en esta cldusula.

Tampoco dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera estar sujeta la
importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

“LAS PARTES”, acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se llevaré a cabo de conformidad con lo establecido
en el articulo 64 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.
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En el ajuste de costos se tomara en cuenta la afectacion del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucién establecido en el
presente contrato.

Asi mismo, “LAS PARTES” convienen que para la presentacion de solicitud debidamente acompafada de los requerimientos minimos
necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondré de un plazo maximo de 6 dias naturales
siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos
indiquen y que serviran de base para el célculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que
cualquier solicitud y/o trdmite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el pdrrafo inmediato anterior serd
improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, debera emitir por escrito la
resolucion correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, serd “EL CONTRATISTA” quien promueva, si es a la
baja sera “LA CONTRATANTE” quien lo realice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA”

El representante de “EL CONTRATISTA” asignado por el mismo, actuara como superintendente de obra y contard con poder amplio y
suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA” para decidir todo lo relacionado al cumplimiento del presente contrato en cumplimiento a
lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro, dicho superintendente debera contar con
conocimiento, habilidades, en administracién y construccién de obras para llevar a cabo la responsabilidad de la obra, también deber
tener a disposicién de “LA CONTRATANTE”, en el lugar de fa obra y bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y
calendarizacién de la obra. Para cualquier cambio en la asignacién del superintendente, “EL CONTRATISTA”, contaré con un plazo de 10
(diez) dias naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE".

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucién del superintendente
de construccién y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de manda a otro superintendente que cumpla con los requisitos establecido
en el presente contrato.

DECIMA.- BITACORA

Queda entendido por “LAS PARTES” que la bitacora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos materia de este
contrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la supervisién de la obra, a fin de que las
consultas requeridas se efectten en el sitio de los trabajos, y estard vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del
contrato, los anexos y la bitdcora de los trabajos son Instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica mediante convenio
adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro. Los montos excedentes por volimenes
0 conceptos no considerados en el catilogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrén ser pagados por
parte de “LA CONTRATANTE" durante su ejecucidn siempre y cuando hayan side previamente aprobados y autorizados pwr “1A
CONTRATANTE” y asentados en la bitacora,

“LA CONTRATANTE” deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en los volimenes y
conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA” presentar el presupuesto correspondiente en papeleria
membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y autorizacién por parte de “LA CONTRATANTE”, por su parte,“EL
CONTRATISTA” ampliard la garantfa otorgada para el cumplimiento del contrato ( cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE", y \4e
vicios ocultos en la misma prpporcién sobre el monto del convenio adicional.

ODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS

Derivado deAa complejidad y magnitud de la obra ¥y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto original, “LA

CONTRATANTE” podra modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este contrato, mediante comunicado dirigido por

escritp’a “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se considerardn incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn

obligatorias para ambas partes. Tratandose de trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los
recios y tiempo originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA” por ningiin motivo procederd a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de conceptos

hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente.

DECIMA TERCERA.- R_ESPONSA_BI_L_I_DADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales Yy equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las
Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE" tiene en vigor, mismas que forman parte integral del presente contrato, y a que |
realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efecttien de conformidad con el proyecto y las especificaciones generale
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y particulares para los trabajos materia del presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios
ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a “LA CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta por el monto total de la misma.

Ademds “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la seguridad de sus
trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato y a las personas en general que circulen en
sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los
conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en
peligro su integridad fisica o que pueda causar algin dafio.

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el blogueo de banquetas y pasos peatonales Y, en caso de tener que hacerlo, coordinarse con
las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” se manifiesta como tnico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la
ejecucion de los trabajos que son regulados por este contrato.

lgualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este
contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, en Cuyo caso se requerird la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE".

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, serd el Gnico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social. “EL CONTRATISTA” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
en contra de “LA CONTRATANTE”, en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive %
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha
en que sea notificado de ello por esta Gltima Y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL
CONTRATISTA" |a reintegrars a “LA CONTRATANTE” en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA”, al término o suspension de los trabajos objeto de este contrato, debera exhibir a “LA
CONTRATANTE” el aviso de terminacion correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demés instituciones de
seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualguier momento por causa
justificada para ello; temporalidad que no podré prorrogarse o ser indefinida, para tal efecto “LA CONTRATANTE” comunicar4 por
escrito a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron, asi como en su caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

En caso de suspensién del presente contrato, éste podréd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el pl
de ejecucién convenido, la formalizacién se realizars mediante el acta circunstanciada de suspensién, en términos de lo d ispuesto por e
articulo 64 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio donde se reconozca el plazo d
suspensién y lasfechgd de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato, en término
del articulo 61 fracefon 1V de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

NTE" podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ria undafio o perjuicio grave al municipio; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con
motpfo de la resolucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Pdblica, o por resolucién de autoridad judicial
cofmpetente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podréa optar por no
ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA CONTRATANTE”, quien
determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa,
sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente,

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacion a la solicitud de “EL CONTRATISTA” dentro del piazo sefialado, s
tendrd por aceptada la peticién de este tltimo.
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Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesion de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos,
quedando obligado “EL CONTRATISTA” a devolver a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio
del procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
e S ANV TRATIVA DEL CONTRATO

“LAS PARTES" convienen que “LA CONTRATANTE” podré en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato de
acuerdo con lo establecido en los articulos 60,61y 62 de La Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro.

Las causales referidas en el mencionado artfculo dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad para “LA
CONTRATANTE", ademds de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a Jo establecido por este
contrato el sobrecosto que resulte de |a rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA”
los demds cargos que procedan.

“LAS PARTES" convienen que cuando “LA CONTRATANTE” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, el inicio
del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que
éste, dentro del término de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién del inicio
de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE” resolvera lo
procedente, dentro del plazo de quince (15) dias hébiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL
CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacién “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo sefialado, se emitird la resolucién
respectiva, en los términos de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., asi como en apego a los demds ordenamientos
aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “LA CONTRATANTE" procederd a tomar
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a
suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra y “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un plazo de diez dias naturales contados a
partir del inicio del pracedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido adrinistrativamente el contrato, no podré ser revocada o modificada por “LA CONTRATANTE" .

Iniciado el procedimiento de rescisién Yy antes de su conclusién, “LA CONTRATANTE” podra a su juicio, suspender el tramite del citado
procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se /
determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucién correspondiente por “LA
CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA”

DECIMA SEPTIMA.- SESION DE DERECHOS

“EL CONTRATISTA” Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus derechos y obligaciynes
derivados de este contrato Y sus anexos para la realizacién de la obra en mencién, salvo los derecho de cobro sobre estimacion
facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello con los términos y condiciones que mas adelante sé
sefialan.

“EL CONTRATISTA no podrad hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacién por escrito de “LA
CONTRATANTE"/ si ra subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién
en la obra. Esta rizacion previa no se requerira cuando “LA CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacién, las
e podrén ser objeto de subcontratacién. En todo caso “EL CONTRATISTA” seguira siendo el tnico responsable de la
obra ante “LA CONTRATANTE”.

NTRAFSTA” podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes:

.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencién de ceder o gravar todo o en partes de su
derecho de cobro. El aviso que aquf se menciona, debera darse cuando menos con 30 (treinta) dias naturales de anticipacion,
especificando claramente los derechos que serén material del futuro gravamen o cesién. En este aviso debers declarar “EL
CONTRATISTA” bajo protesta de DECIR VERDAD, gue no ha celebrado con anterioridad otra cesion de derechos o acto juridico que se
traduzca en cesion a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresarlo asi y
aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

II.- Contar con aprobacién previa y expresay por escrito de “LA CONTRATANTE” respecto del aviso del punto anterior.

IIL.- Notificacion preferente a través de Corredor o Notario Piblico de la constitucién del gravamen o de la cesién de derechos celebrad

en la que se indique claramente el numero, fecha, y objeto del contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del
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gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose
correspondiente y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “LA CONTRATANTE” para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificacién a través de Corredor o Notario Plblico, esto deberé hacerse en forma fehaciente con
el acuse de recibo correspondiente por “LA CONTRATANTE” a fin de que guede constancia indubitable de que se cumplié con el
requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se satisfagan los demés requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La notificacién, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucion de un gravamen sobre derechos de cobro, debers ser hecha a
“LA CONTRATANTE” dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la celebracién del contrato entre cedente y cesionario o
acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de
una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del presente contrato.

VI.- Cualquier otro dato o documento que “LA CONTRATANTE” estime necesario para poder proceder a la cesién del derecho de cobro.
VIl.- Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA” Gue “LA CONTRATANTE”, no asume responsabilidad frente a
terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual “EL CONTRATISTA” sea sustituido en los créditos
que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumento.

VIII.- “LAS PARTES” convienen que en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacién
u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA”.

b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion.

c).- Créditos a favor de “LA4 CONTRATANTE”, teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de amortizacién del o de
los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA”.

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE” tendr4 la facultad para rescindir de pleno derecho vy sin necesidad de declaracién judicial el contrato cuando, una
vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de que se trate, los derechos de crédito gue comprenda sean cobrados por el
cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho. “LA CONTRATANTE” también
podrd rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las
facturas o contra-recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA” en un contrato de cesién de crédito o de constitucién de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un tercero los
derechos de “EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el articulo 36 fraccién |y If
del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacion Gubernamental del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” tendré un
plazo no mayor a 5 ( cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la

del Estado de Querétaro.”EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga
acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad
de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningiin medio

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
e R TS PUR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE” tendr4 la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se estdn ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
acuerdo con el progrgma de obra aprobado, para lo cual “LA CONTRATANTE” comparard periédicamente el avance de las obras. §i
€OMo consecuen & dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debid realizarse, “LA CONTRATANTE"

e a “EL CONTRATISTA” mediante la biticora de obra, el atraso detectado de conformidad con su programa de obra
aprobatla, para que éste (ltimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucién de su obra.

caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el periodo de ejecucién
tablecido en el presente contrato, “LA CONTRATANTE" aplicaré una retencién econdmica a la estimacién gue se encuentre en
proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las préximas estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucién de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacion de
estas retenciones tendra el cardcter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluido. El
calculo de la retencién serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados (total estimado
acumulado) y el importe de lo que debié ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo al programa de ejecucion establecido.

Ill.- Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, éste no concluya la
obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una cantidad igual al 4% (cuatro por ciento) mensual
sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debié realizar la que aplicara “LA CONTRATANTE” a
“EL CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras gueden concluidas y recibidas a satisfaccién de “LA
CONTRATANTE”. Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomarén en cuenta las demoras provocadas por caso

PALACIO MUNICIPAL $/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL. 441 138 71 66 Pagina 7 de ¢




. MUNICIPIO DE w
d SAN JoAQUIN SAN JedQUIN
M qureraro N IO SAN JOAQUIN

GOBIERND MUMNICIPAL 2018-2021

fortuito o fuerza mayor o, por cualquier otra causa que a juicio de “LA CONTRATANTE” no sea imputable a “EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningdn caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a
dicho limite se dar4 inicio al procedimiento de rescisién administrativa,

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se haya llegado al limite de la
fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA” se harén efectivas con
cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da fugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo
estipulado en la Cldusula Séptima del presente contrato.

VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAIOS

“EL CONTRATISTA” comunicaré por escrito a “LA CONTRATANTE” |a terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a
su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias naturales contados a partir de la fecha
del escrito de terminacién presentado por “EL CONTRATISTA”, asimismo “EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince) dias
naturales a partir de la verificacién fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo
establecido, no se podr4 firmar el acta de entrega recepcion.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta proceders a su recepcién fisica, en un plazo que no
exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante la suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los
representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacién por parte de “LA CONTRATANTE”, informard a la contralorfa interna municipal y procederd a su
recepcion dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de los trabajos, levantando el acta
correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean
identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE” pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitar4 el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultinea, se levantara
el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" dar4 por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” que intervienen
en este contrato, deberdan elaborar el finiquito correspondiente anexando el acta de entrega-recepcion de los trabajos.

Una vez elaborado el finiguito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dara por terminado el contrato dejando tinicamente subsistentes [as
acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro., por lo que no ser4 factible que “EL CONTRATISTA” presente reclamacidn alguna de pago con posterioridadya su
formalizacion.
“LA CONTRATANTE" deberd notificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o su residente, la fecha, lugar y hora ey
que se llevard a cabo el finiquito, “"EL CONTRATISTA” tendr4 la obligacién de acudir al llamado que se le haga por escrito, de lo contrario \
se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que para tal efecto se establecid en el presente contrato, debiendo “LA
CONTRATANTE” comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Pdblica de
Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato y “LA CONTRATANTE” la celebrars
de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA., - TRIBUNALES COMPETENTES

n y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES” se someten a las leyes y tribunales de la Ciudad de Santiago de
Querétaro, renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio, presente o futuro, o cualquier otra
causa. En ef supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos
de cargcter técnjco o administrativo derivados de la ejecucién de los trabajos, y que no impliguen en modo alguno una audiencia de
coneliacion, prevalecerd la opinion de “LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la bitécora de obra.

VIGESIMA TERCERA.-VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato sera a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE” emita el acta
administrativa gue dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA”.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las

cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Querétaro y demds normasy disposiciones administrativas que le sean aplicables.
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El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 12 de mayo de afio 2021,

POR “LA CONTRATANTE”

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CO ISTA”

N

LISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-013-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:”CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TETLA EN CAMINO PRINCIPAL”.-SAN JUAN TETLA, SAN JOAQUIN,
QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ.
ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL C.ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE
DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115 fraccion |, Il y Il de La
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

b)  Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31 Fraccion VIl de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro.

¢} Que en sesién de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designd a la C.P. MA. ROSALBA
OLVERA LEDESMA en su carécter de Tesorero Municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUROZ en su carécter de Director de'Obras
Publicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d)  Que en sesién de Cabildo ordinaria ndmero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta Gnicamente al Presiden
Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacién del municipio.

e)  Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo establecido por los Articulos 3
fraccion 1y 31, fraccién |, de La Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro.

f)  Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2021.

g)  La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/034/2021de fecha 24 de marzo de 2021, por el
titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h}  Su demicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle Palacio 5/N, Col. Centro, C.P. 76550, San Joaquin, Qro.

i) Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ85010140QA.

1L.-"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a)  Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b)  Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo cual acredita con CURP
GAGU830117HCSRNLO7.

¢} Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes GAGU830117227, folio idCIF: 14110931104, otorgado por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico.

d)  Surepresentante legal es el C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ, en su cardcter ya indicado Gnico, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrato.

e}  Surepresentante se identifica con credencial de INE No. 0050035871121

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucién de las
obras objeto del presente contrato.

g)  Tiene establecido su domicilio en Ignacio Zaragoza no. 36, Barrio San Diego C.P. 76500, Cadereyta de Montes, Querétaro, mismo
que sefiala para todos los fings’y efectos legales de este contrato.

h)  Conoce debidamente el siffo de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales, a fin de considerar
todos los factores que jiftervienen en su ejecucién, por lo que en ninglin caso argumentar su desconocimiento servird para aducir
justificacién por ihcyriplimiento de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

i) Es su voluntad ar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato Y que se complementa junto con el presupuesto,

programa de ebra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds conoce y acepta el contenido y los

requisitos para la contratacién y ejecucién de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas para las
dependerncias y entidades de la administracién publica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
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Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de
obra, precios unitarios, calendario de obra Y anexos que integrd en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente

i) contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asf como las demas normatividades
que regulen la ejecucion de los trabajos material del presente instrumento.

HIl. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 12 de mayo de 2021 “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” celebraron el contrato de obra publica a precios unitarios y
a tiempo determinado No. MSJ}-DOP-FISM-AD-013-2021 en el cual “EL CONTRATISTA” se obligé a llevar a cabo los trabajos descritos en
la primera de las clausulas consistentes en:"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TETLA EN
CAMINO PRINCIPAL”.-SAN JUAN TETLA San Joaquin.

b) EN LA CLAUSULA SEGUNDA: Se formalizo por un importe total de $499,816.48 (cuatro cientos noventa y nueve mil ochocientos
dieciséis pesos 48/100 M.N.)

c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” se obligd a realizar los trabajos objeto del contrato en un tiempo de
79 dias naturales iniciandolos el dia 13 de mayo de 2021y la fecha de terminacién serd el dia 30 de julio de 2021, de conformidad con
el programa de trabajo aprobado.

d)Ahora bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% (veinticinco por ciento) de lo estipulado en el articulo 56
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y con la justificacién de que el convenio es para ampliacién de metas debido a las
caracteristicas de la obra es necesario y por lo cual se utiliza el saldo a favor de dicha obra correspondiente a la diferencia entre el
monto aprobado y monto contratado, queda debidamente justificado de manera fundada y explicita las razones de ello, por la cual
procede el presente convenio.

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.
El objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo e,
ejecucion de los trabajos del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-013-2021, relativo a los trabajos descritos en la cldusula primera delN.Y
contrato, consiste en “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TETLA EN CAMINO PRINCIPAL” .-
SAN JUAN TETLA, San Joaquin. en virtud de las justificaciones que se mencionan en fa declaracién |, inciso d), dectaracidn Il, incisos g) y
h}y declaracién Ill, inciso b}, ¢) y d)de este convenio modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Contrato.

El monto del contrato original es $499,832.28 (cuatro cientos noventa y nueve mil ochocientos treinta y dos pesos 28/100 M.N.) y el
monto adicional es de $167.72 (Ciento sesenta y siete pesos 72/100 M.N.), dando un monto total neto convenido de $500,000.00
{quinientos mil pesos 00/100 M.N.)

TERCERA.- Plazo del Contrato.
Prevalece la misma del contrato original.

CUARTA.-Supervisién.
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

QUINTA.-Anticipos.
No se otorga anticipo en el pregente C

enio Modificatorio al Contrato.

SEXTA.-Forma de pago.
No se madifica la cldusula gri en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
SETIMA.-Garantias.
No se modifica la
Modificatorio al

/

ausula original A) PAGARE PARA EL ANTICIPO y B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO en &l presente Convenio
trato, prevalecen la misma garantia por anticipo, cumplimiento.

!
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C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EIECUTADA O VICIOS OCULTOS, se modifica ya que la cantidad serd por el 10% de lo
que indica el monto total del presente convenio modificatorio al monto.

OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato sers a partir de la firma del mismo, sumada a la vigencia del contrato original
y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE” emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA”.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este convenio modificatorio al contrato, y al
contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las cldusulas que los integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras PUblicas y Servicios relacionados con las mismas y demads normas
y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 20 de Mayo de 2021.

POR “LA CONTRATANTE"

C.P. MA. ROS RA LEDESMA
TESORERO MUNICIPAL

s

ARQ. ANAHI NOASQUEZ MUNOZ
DIRECTOR DE (BRAS PUBLICAS

g
C C.UI}SES AMILCAR GARCIA GONZALEZ
gt REPRESENTANTE LEGAL
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CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-013-2021

CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO AL PLAZO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIéN EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TETLA EN CAMINO PRINCIPAL".-SAN JUAN
TETLA, SAN JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN,
QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO™ REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN
SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO
MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA PARTE, EL C. ULISES AMILCAR GARCIA
GONZALEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL
MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES" DE ACUERDQO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Arficulo 115
fraccion 1, Il y il de La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccién Vil de la Ley Orgdanica Municipal del Estado de Querétaro.

c) Que en sesién de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designé a la C.P.
MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en
su cardcter de director de obras publicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d) Que en sesién de Cabildo ordinaria ndmero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta
Gnicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representaciéon del municipio.

e) Que el presente confrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los Articulos 30 fraccién |y 31 fraccion |, de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

f)  Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2021.

g} La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/034/2021 de fecha 24 de

Marzo de 2021, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Cenfro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

i)  Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA.

IL."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a)
b)

c)

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas
lo cual acredita con CURP GAGUB30117HCSRNLOY.

Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes GAGU830117217, folio IdCIF:
14110931104, otorgado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Su representante fegal es el C. UUSES AMILCAR GARCIA GONZALEZ, en su cardcter ya indicado Unico,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrafo.

Su representante se identifica con credencial de INE No. 0050035871121

Cuenta con la capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas pard
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

Tiene establecido su domicilio en Ignacio Zaragoza no. 38, Barrio San Diego C.P. 76500, Cadetreyta de
Montes, Querétaro, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningun
caso argumentar su desconocimiento servird para aducir justificacion por incumplimiento de contrato o
ificaciones a los precios consignados en la proposicion.

evar a cabo los trabajos referidos en el presente confrato y que se complementa junto con
to, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds

y acepta el contenido y fos requisitos para ta contratacion y ejecucidn de fas obras piblicas y de
Servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién piblica
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Estatal y Federal que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos
los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catélogo de conceptos, volimenes de obra,
precios unitarios, calendario de obra y anexos que integrd en su propuesta y que sirvieron para la
adjudicacion del presente contrato y que debidamente firmados por "EL CONTRATISTA" forman parte
integral del mismo, asi como las demds normatividades que regulen la ejecuciéon de los trabajos material
del presente instrumento.

1. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 12 de Mayo del 2021 “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra publica
a preclos unitarios y a tiempo determinado No. MSJ-DOP-FISM-AD-013-2021 en el cual el “EL CONTRATISTA" se
obligé a llevar a cabo los trabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en: "CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TETLA EN CAMINO PRINCIPAL".- SAN JUAN TETLA, San Joaquin.

b) EN LA CLAUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe fotal de $ 499,832.28 (cuatro cientos noventa y nueve
mil ochocientos treinta y dos pesos 28/100 M.N.), Incluido el Impuesto al Valor Agregado.

c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA" se obligé a redlizar los frabajos objeto del contrato
en un tiempo de 79 dias naturales iniciandolos el dia 13 de Mayo del 2021 y la fecha de terminacién serd el dia 30
de Julio del 2021, Incluidos los dias para tramites de cierre adminisirativo, de conformidad con el programa de
trabajo aprobado.

d) Ahora bien el presente convenio modificatorio es para ampliacién un poco més el plazo en la entrega de
documentacién para cierre de frdmites administratives, queda debidamente justificado de manera fundada y
explicita las razones de ello, razén por la cual la celebracion del presente convenio es procedente.

CLAUSULAS

PRIMERA. - Objeto del Convenio.
El objeto del presente convenio consiste en aumentar el plazo de entrega de documentacién para ciemre de
rémites administrativos del conirato No. M$SJ-DOP-FISM-AD-013-2021, relativo a los trabajos descritos en la cldusula
primera del contrato, consiste en: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TETLA EN
CAMINO PRINCIPAL".-SAN JUAN TETLA, San Joaquin. en virtud de las justificaciones que se mencionan en la
declaracién |, inciso d), declaracién I, incisos g) y h) y declaracién lil, inciso b), c) y d) de este convenio
modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Confrato.-

El monto del contrato es de $ 500,000.00 (quinientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), el cual quedo fijado en el
convenio modificatorio al monto realizado el dia 20 de Mayo del 2021.

TERCERA.- Plazo del Contrato.

“L A CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA", acordaron en la cldusula TERCERA el plazo del conirato que quedara:

“EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no excedade 79
dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuard el dia 13 de Mayo del 2021 y se concluirdn a mas tardar el dia
30 de Julio del 2021, mds 49 dias (del 31 de Julio al 17 de Sepliembre), para frdmites de clerre administrativos, de
acuerdo con este convenio modificatorio.

CUARTA.-Supervisién.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
QUINTA.-Anticipos.

No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
SEXTA.-Forma de pago.

No se modifica la clausula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
SETIMA. -Garantias.

Prevalece la misma GARANTIA POR ANTICIPO del inciso A) del contrato original; la GARANTIA POR CUMPLIMIENTO
del inciso B) del confrato original quedara: por el 10% del monto total modificado, para lo cual se requierg_ef
endoso de pagare correspondiente; el inciso C) de la GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTAD
VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA" garantizaré los trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la
firma del acta de entrega-recepcion, mediante pagare por el 10% del monto total modificado del contrato. Esfa
garantia con cancelacién automdtica a su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses contfados a partir d&
la fecha de entrega récepeidn de los trabajos.
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Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su presentacion,
validacién y en su caso, la cancelacién serdn proporcionadas por parfe de "LA CONTRATANTE".

OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-
No se modifica la clausula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a la

vigencia del contrato original y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL CONTRATISTA".

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este convenio
modificatoric al contrato, y al contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las
cldusulas gue los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 27 de Julio del afio 2021.

POR "LA CONTRATANTE"

A LEDESMA

C.P. MA, ROSALB ER
UNICIPAL

TESORERO

ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS

POR “EL CO ISTA”

C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del convenio modificatorio al plazo para tramites administrativos del contrato
No. MSJ-DOP-FISM-AD-013-2021 de fecha 27 de Julio del 2021.
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