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CONTRATO
No. MSJ-DOP-FISM-AD-024-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA: “CONSTRUCCION DE
COLECTORES INDIVIDUALES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LA YERBABUENA”.- LA
YERBABUENA, SAN JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN
JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA
LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE
TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL ARQ. JULIAN CAMPO
FEREGRINO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL
MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115 fraccién |, Il y lll de La
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro.

b}  Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31 Fraccién VIl d
Orgénica Municipal del Estado de Querétaro.

c) Que en sesidn de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designd a la C.P. MA. ROSAD

la Ley

OLVERA LEDESMA en su cardcter de Tesorero Municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MURNOZ en su caracter de Director de~.

Obras Publicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d)  Que en sesion de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta Unicamente al Presidente ™

Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacion del municipio.

e)  Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo establecido por los Articulos 30
fraccion |y 31, fraccidn |, de La Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro.

f) Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato seran del Fondo de Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2021.

g)  Laobra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/006/2021 de fecha 24 de marzo de 2021, porel
titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h)  Sudomicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P. 76550, San Joaquin, Qro.

i} Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA.

Il.-"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a)  Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato,

b)  Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo cual acredita con
Cédula Profesional No, 9788104.

)  Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes CAFI870409N46, folio idCIF: 16010340350, otorgado por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

d)  Su representante legal es el ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO, en su caracter ya indicado unico, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrato.

e)  Surepresentante se identifica con credencial de INE No. 0137072076737,

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucion de las
obras objeto del presente contrato,

g)  Tiene establecido su domicilio en Ignacio Loyola, No. 4, El Ciervo, C.P. 76675, Ezequiel Montes, Querétaro, mismo que sefiala
para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h)  Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales, a fin de consideraf
todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningtin caso argumentar su desconocimiento servird para aducir
justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.
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i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el presupuesto,
programa de obra y analisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademéas conoce y acepta el contenido y los
requisitos para la contratacién y ejecucién de las obras piblicas y de los servicios relacionados con las mismas para las
dependencias y entidades de la administracién ptblica Estatal y Federal que establece Ia Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catalogo de conceptos, volimenes de
obra, precios unitarios, calendario de obra y anexos que integré en su propuesta Y que sirvieron para la adjudicacién del presente
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las demads
normatividades que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de una obra consistente en: “CONSTRUCCION DE COLECTORES
INDIVIDUALES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LA YERBABUENA” .- LA YERBABUENA %
este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas
seflalados en la declaracion i) del apartado de declaraciones de “EL CONTRATISTA”, apegdndose de igual modo a los programas
autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a las normas de construccién
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta
cléusula. Todos los trabajos a que se refiere el presente contrato serén supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES, y dirigidos por “EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya que se encuentran contemplados en los
costos analizados dentro de sus precios unitarios.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus anexos y en las
especificaciones generales y particulares que le indique “LA CONTRATANTE” y, en aquellos materiales en los que no ha especificado sus
caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a precios dptimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “EL
CONTRATISTA" se obliga para la obra, materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de
construccion, seguridad, uso de via publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cldusula, debidamente firmados
por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte integrante del presente instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del
presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA, Incluye materiales, herramienta, equipo y mano
de obra necesaria para su completa ejecucién.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto subtotal del presente contrato, es de $86,081.68 (ochenta y seis mil, ochenta y un pesos 68/100 M.N) mds el impuesto al
valor agregado por la cantidad de $13,773.07 (trece mil, setecientos setenta y tres un pesos 07/00 M.N.) para un total de $99,854.75
(noventa y nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 75/100 M.N.)

TERCERA.- PLAZO DE EJIECUCION
“EL CONTRATISTA”, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 62 dias naturales. El

inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuars el dia 27 de mayo de 2021 y se concluirdn a més tardar el dfa 30 de julio de 2021,
incluidos los dfas para tramites de cierre administrativo.

CUARTA.-SUPERVISION

“LA CONTRATANTE” manifiesta que serd responsable de la supervisién de la obra y designara representante directo como responsable
de la administracién de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en la biticora asi como de la revisién y la
aprobacién de las estimaciones correspondientes a C. Pompilio Martinez Camacho, que fungird como supervisor, para tratar todos los
asuntos relacionados con los trabajos y quien tendra entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro

QUINTA.- ANTICIPOS 0 C,

%
“LA CONTRATANTE” no otorgard a “EL CONTRATISTA”, anticipo de acuerdo al oficio de renuncia emitido por el “EL CONTRAHSTA”,@ ‘(7 :
dia 25 de mayo de 2021 Y
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SEXTA.- FORMA DE PAGO

El pago de los conceptos ejecutados se haréd conforme al avance que presente la obra basandose en las estimaciones que “EL
CONTRATISTA” presente a “LA CONTRATANTE” en periodos no mayores a quince dias de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de
La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y que serén pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la
fecha en que hayan sido autorizadas por la supervisién de “LA CONTRATANTE”.

Las caracteristica§ de las estimaciones antes referidas, asf como el procedimiento para su validacién, facturacion y tramite de pago,
seran proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE” a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” esta de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hara una deduccién del 2%como derechos por los
servicios de vigilancia, inspeccion y control necesario para la ejecucién de la obra de conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra
Piblica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se le deduzca un 25% adicional por derechos de Obra Publica y Educacién de
acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberin ser ajustados en la estimaciéon subsecuente, en
caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente estimacion, deberd ser reintegrado por “EL
CONTRATISTA” en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerarén como aceptacion de los trabajos, pues “LA
CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias (Pagarés) para el cumplimiento del contrato en los términos y
condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera
satisfaccion de “LA CONTRATANTE”.

A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.-Pagaré a favor de “LA CONTRATANTE” por la totalidad del monto concedido como anticipo y debera de
ser presentada por “EL CONTRATISTA” previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los siete dias naturales siguiente a la
en que reciba copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacién, la garantia subsistird hasta la total amortizacién
anticipo correspondiente.

B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO.- Pagaré a favor de “LA CONTRATANTE” por el diez por ciento (10%) del monto total del presente
contrato. Este Pagaré deberd ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “EL
CONTRATISTA” hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacidn. En el caso de incumplimiento total o
parcial del presente contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, este acepta se haga efectivo por el importe total del pagaré
qua ampara el concepto de cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra o servicio
materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA” garantizard los trabajos dentro
de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcion, mediante un Pagaré por el 10% del monto total del
contrato. Esta garantia con cancelacién automatica a su vencimiento tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha
de entrega recepci6n de los trabajos.

Los Pagarés establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las garantias le sean aplicadas al
fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su presentacion, validacién y en su
caso, la cancelacion serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE”.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento que determinen un aumento o
reduccién de los costos de los trabajos adn no ejecutados conforme al programa pactado al momento de incurrir en dicha contingencia,
“LAS PARTES” acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el
aumento o disminucién correspondiente deber4 constar por escrito mediante la suscripcién del acta circunstanciada correspondiente,

Como lo manifiestan los articulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
Dicha solicitud sélo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizéndose conforme al programa de obra adjunto y que

forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a “EL CONTRATISTA”, en ca@gq que la
peticion sea justificada “LA CONTRATANTE” autorizard el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedinﬁd’@ ‘[
)
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establecido en esta clausula.

Tampoco dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se llevard a cabo de conformidad con lo establecido
en el articulo 64 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

En el ajuste de costos se tomard en cuenta la afectacién del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucién establecido en el
presente contrato.

Asi mismo, “LAS PARTES” convienen que para la presentacion de solicitud debidamente acompafiada de los requerimientos minimos
necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 6 dias naturales
siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos
indiguen y que serviran de base para el célculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que
cualquier solicitud y/o trémite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior serd
improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, debera emitir por escrito la
resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, serd “EL CONTRATISTA” quien promueva, si es a la

baja sera “LA CONTRATANTE” quien lo realice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA”

El representante de “EL CONTRATISTA” asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contara con poder amplio y

suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA” para decidir todo lo relacionado al cumplimiento del presente contrato en cumplimiento a

lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, dicho superintendente debera contar con
conocimiento, habilidades, en administracién y construccién de obras para llevar a cabo la responsabilidad de la obra, también deber

tener a disposicion de “LA CONTRATANTE”, en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y
calendarizacion de la obra. Para cualquier cambio en la asignacién del superintendente, “EL CONTRATISTA”, contara con un plazo de 10

(diez) dias naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE".

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucién del superintendente \
de construccion y “EL CONTRATISTA” tendr4 la obligacién de manda a otro superintendente que cumpla con los requisitos establecido
en el presente contrato.

DECIMA.- BITACORA

Queda entendido por “LAS PARTES” que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos materia de este
contrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la supervisién de la obra, a fin de que las
consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del
contrato, los anexos y la biticora de los trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica mediante convenio
adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro. Los montos excedentes por volimenes
o conceptos no considerados en el catalogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrén ser pagados por .
parte de “LA CONTRATANTE” durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE” y asentados en la bitacora.

“LA CONTRATANTE” deberé elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en los volimenes y

conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA” presentar el presupuesto correspondiente en papelerfa ™

membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y autorizacion por parte de “LA CONTRATANTE", por su parte “EL
CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato { cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE", y de

vicios ocultos en la misma proporcién sobre el monto del convenio adicional.
DECIMA SEGUNDA.-MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS
Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto original, *

CONTRATANTE” podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este contrato, mediante comunicado dirigj ppr

escrito a “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se considerardn incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto sgr’

obligatorias para ambas partes. Tratandose de trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los vZ 6‘
precios y tiempo ariginalmente pactados.

“EL CONTRATISTA” por ninglin motivo procederd a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el catélogo de conceptos
hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de ejecucién correspondiente.
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DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las
Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE" tiene en vigor, mismas que forman parte integral del presente contrato, y a que la
realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales
y particulares para los trabajos materia del presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios
ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a “LA CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se haré efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta por el monto total de la misma.

Ademds “EL CONTRATISTA” deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la seguridad de sus
trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato y a las personas en general que circulen en
sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los
conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en
peligro su integridad fisica o que pueda causar algin dafio.

“EL CONTRATISTA” ademds debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que hacerlo, coordinarse con
las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como (inico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la
ejecucién de los trabajos que son regulados por este contrato.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este
contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird la previa aprobacion expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE".

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, serd el tnico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social. “EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su ¢

en contra de “LA CONTRATANTE”, en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se deri
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE”, a mas tardar a los diez dfas naturales contados a partir de la fech
en que sea notificado de ello por esta Gltima y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL
CONTRATISTA" la reintegrard a “LA CONTRATANTE” en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA”, al término o suspensién de los trabajos objeto de este contrato, deberd exhibir a “LA
CONTRATANTE” el aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demds instituciones de
seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier momento por causa
justificada para ello; temporalidad que no podra prorrogarse o ser indefinida, para tal efecto “LA CONTRATANTE” comunicard por
escrito a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron, asi como en su caso la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

En caso de suspensién del presente contrato, éste podri continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogaré en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar el plazo
de ejecucién convenido, la formalizacién se realizard mediante el acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el

articulo 64 de La Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor tinicamente se suscribira un convenio donde se reconozca el plazode la
suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato, en términos
del articulo 61 fraccidn IV de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podré dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las abligaciones pactadas se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con
motivo de la resolucién de una inconformidad emitida por la Secretarfa de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad. judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién. 0
5 e

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podrd optar por né;‘}" @
ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, debers solicitarla a “LA CONTRATANTE”, quien
determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa,
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serd necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzea contestacion a la solicitud de “EL CONTRATISTA” dentro del plazo sefialado, se
tendra por aceptada la peticion de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesion de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, v en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos,
quedando obligado “EL CONTRATISTA” a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio
del procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
“LAS PARTES” convienen que “LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato de
acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro.

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad para “LA
CONTRATANTE”, ademds de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme a lo establecido por este
contrato el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA”
los demis cargos que procedan.

“LAS PARTES” convienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, el inicio

del procedimiento correspondiente se comunicars a “EL CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que

éste, dentro del término de quince (15) dias hébiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién del inicio

de la rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolvers lo
procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la fecha en gue hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL \
CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacion “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo sefialado, se emitird la resolucién
respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi como en apego a los demds ordenamient
aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato “LA CONTRATANTE" procederad a tomar
posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a
suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra y “EL CONTRATISTA" estars obligado a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un plazo de diez dias naturales contados a
partir del inicio del procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o modificada por “LA CONTRATANTE".
Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusién, “LA CONTRATANTE" podr3 a su juicio, suspender e) tramite del citado
procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se
determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucién correspondiente por “LA ‘
CONTRATANTE" a “"EL CONTRATISTA”

DECIMA SEPTIMA.- SESION DE DERECHOS

“EL CONTRATISTA” Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus derechos y obligacione

derivados de este contrato y sus anexos para la realizacién de la obra en mencién, salvo los derecho de cobro sobre estimaciones
facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello con los términos y condiciones que mds adelante se
sefialan.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacion por escrito de “LA
CONTRATANTE”, si podra subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién

en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando “LA CONTRATANTE” sefiale especificamente en las bases de licitacién, las
partes de obra que podran ser objeto de subcontratacién. En todo caso “EL CONTRATISTA" seguird siendo el tinico responsable de la
ejecucién de la obra ante “LA CONTRATANTE".

“EL CONTRATISTA” podr4 ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes: 0

.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE” en que se exprese su intencién de ceder o gravar todo o en partes 005@ J r
derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30 (treinta) dias naturales de anticipacion, ~* J

especificando claramente los derechos que serdn material del futuro gravamen o cesién. En este aviso deberd declarar “EL
CONTRATISTA” bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha celebrado con anterioridad otra cesion de derechos o acto juridico que se
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traduzca en cesion a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresarlo asi %
aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacin.

Il.- Contar con aprobacion previa y expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE” respecto del aviso del punto anterior,

I1l.- Notificacién preferente a través de Corredor o Notario Péblico de la constitucién del gravamen o de la cesién de derechos celebrada
en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del
gravamen o de fa cesi6n, asi como el importe y (a fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose
correspondiente y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “LA CONTRATANTE” para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificacién a través de Corredor o Notario Piblico, esto deberd hacerse en forma fehaciente con
el acuse de recibo correspondiente por “LA CONTRATANTE” a fin de que quede constancia indubitable de que se cumplié con el
requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La notificacién, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de cobro, debera ser hecha a
“LA CONTRATANTE” dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la celebracién del contrato entre cedente y cesionario o
acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de
una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del presente contrato.

VI.- Cualquier otro dato o documento que “LA CONTRATANTE” estime necesario para poder proceder a la cesién del derecho de cobro.

Vil.- Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA” que “LA CONTRATANTE”, no asume responsabilidad frente a
terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual “EL CONTRATISTA” sea sustituido en los créditos
gque surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumento.

VIil.- “LAS PARTES” convienen que en caso de rescisién de este contrato, los créditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacién
u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA”.

b).- Créditos fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacion.

c).- Créditos a favor de “LA CONTRATANTE”, teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de Ia falta de amortizacién del o de
los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA".

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE” tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial el contrato cuandao, una
vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de que se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados pokel
cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho. “LA CONTRATANTE” también
podra rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas la

facturas o contra-recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA” en un contrato de cesién de crédito o de constitucién de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un tercero los
derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este contrato, o preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” convienen que en el caso de informacién gue se considere confidencial de conformidad con el articulo 36 fraccion | y il
del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacion Gubernamental del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” tendra un
plazo no mayor a 5 ( cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la
difusién parcial o total de esta informacién, en caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de

conformidad con lo establecido en el articulo 35 segundo parrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién Gubernamental
del Estado de Querétaro.“EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga
acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que deber4 velar por la seguridad

de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningtin medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE” tendra la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se estn ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA CONTRATANTE” comparard periodicamente el avance de las obras. Si
como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo gue debid realizarse, “LA CONTRATANTE”
proceders a:

l.-Notificarle a “EL CONTRATISTA” mediante la biticora de obra, el atraso detectado de conformidad con su programa de obra
aprobada, para que éste tltimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucién de su obra.

IL.-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el periodo de ejecucién
establecido en el presente contrato, “LA CONTRATANTE" aplicara una retencién econémica a la estimacién que se encuentre en
proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA" podrd recuperar en las proximas estima , Si
regulariza los tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucion de suministro o de utilizacién de los insumos. La apii%
estas retenciones tendré el cardcter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. EIZ
célculo de la retencidn sera del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados (total estimado
acumulado) y el importe de lo que debié ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo al programa de ejecucién establecido.
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Hl.- Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicara para el caso de gue por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, éste no concluya la
obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una cantidad igual al 4% (cuatro por ciento) mensual
sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debid realizar la que aplicard “LA CONTRATANTE” a
“EL CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de “1A
CONTRATANTE”. Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso
fortuito o fuerza mayor o, por cualquier otra causa gue a juicio de “LA CONTRATANTE” no sea imputable a “EL CONTRATIST, i

Estas penas, en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en cuyo caso v llegado a
dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al limite de la
fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA” se harén efectivas con
cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo
estipulado en la Clusula Séptima del presente contrato.

VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS
IERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAIOS

“EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a “LA CONTRATANTE” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a
su vez verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias naturales contados a partir de la fecha
del escrito de terminacién presentado por “EL CONTRATISTA”, asimismo “EL CONTRATISTA” tendr4 un plazo de 15 (quince) dias
naturales a partir de la verificacién fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo
establecido, no se podré firmar el acta de entrega recepcién.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcion fisica, en un plazo que no
exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizara mediante la suscripcién del acta correspondiente en la que intervendrin los
representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra de Obra Publica del Fstado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacién por parte de “LA CONTRATANTE”, informar4 a la contraloria interna municipal y proceders a su
recepcién dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusién de los trabajos, levantando
correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes se <
identificables y susceptibles de utilizarse.
Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE” pondra a disposicién de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante s
ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitar4 el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultdnea, se levantars
el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE” dar por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” que intervienen
en este contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente anexando el acta de entrega-recepcion de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE” dard por terminado el contrato dejando Unicamente subsistentes las
acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro., por lo que no seré factible que “EL CONTRATISTA” presente reclamacion alguna de pago con posterioridad a su

formalizacién.

“LA CONTRATANTE” deber4 notificar a “EL CONTRATISTA” a través de su representante legal o su residente, la fecha, lugar y hora en
que se llevara a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA” tendré la obligacin de acudir al llamado que se le haga por escrito, de lo contrario
se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA

CONTRATANTE” comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato y “LA CONTRATANTE" |a celebrard
de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRIBUNALES COMPET ENTES

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES" se someten a las leyes y tribunales de la Ciudad de Santiago de
Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio, presente o futuro, o cualquier otra
causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos
de carécter técnico o administrativo derivados de la ejecucion de los trabajos, y que no impliguen en modo alguno una audiencia de
conciliacién, prevalecerd la opinion de “LA CONTRATANTE” siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la biticora de obra.

VIGESIMA TERCERA.-VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato ser a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE" emita el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA”. O O O 1 5
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para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pudblica del

cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,

Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 26 de mayo de 2021

POR “LA CONTRATANTE”

ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MURNOZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

—_— ——
I —TC—T >
ARQ. SULIAN CAMPO FEREGRINO &
REPRESENTANTE LEGAL =

00015
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CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO AL PLAZIO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE COLECTORES INDIVIDUALES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD
LA YERBABUENA".- LA YERBABUENA, SAN JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO" REPRESENTADA POR EL ING. J.
BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN
SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHi NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA PARTE, EL ARQ.
JULIAN CAMPO FEREGRINO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA
LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

L.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)

b)

c)

d)
e)
f)

9l
h)

i)

Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115

fraccion |, 1l 'y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2
Municipal del Estado de Querétaro.

Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto
Fraccién VIl de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

y 3 Ley Orgdnika

por el Articulo 31

Que en sesién de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designd ala C.P.
MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en
su cardcter de director de obras piblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

Que en sesion de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en P

unto 5, sefaculta
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacién del mu:fh:'\gio.
Que el presente confrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme d

establecido por los Articulos 30 fraccién |y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro:

Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objefo del presente contrato serdn del Fondo “de

Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2021.

La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/006/2021 de fecha 24 d

Marzo de 2021, por el fitular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaguin, Qro.
Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N,
76550, San Joaquin, Qro.
Su Registro Federal de Confribuyentes es M$J8501014QA.

IL"EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

Q)
b)

c)

d)

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

Col. Centro, C.P.

Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo

cual acredita con Cédula Profesional No. 9788104,

Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Confribuyentes CAFJ870409N44, folio idCIF:

16010340350, otorgado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Su representante legal es el ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO, en su cardcter ya indicado Unico, cuenta con

las facultades necesarias para suscribir el presente contrato.
Su representante se identifica con credencial de INE No. 0137072074737,

Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas para

obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

Tiene establecido su domicilio en Ignacio Loyola, No. 4, El Ciervo, C.P. 74450, Ezequiel Montes, Querétaro,

mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Conoce debidamente el sitio de los frabajos objeto de este confrato, asi como las condiciones ambientales,

a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningln

caso argumentar

su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar

bonificaciones a los precios consignados en Ia proposicién.
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i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consighados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucién de las obras publicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién pUblica Estatal
y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las
demds normatividades que regulen la ejecucién de los tfrabajos material del presente instrumento.

ll. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 26 de Mayo del 2021 “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra pUblica
a precios unitarios y a tiempo determinado No. M$J-DOP-FISM-AD-024-2021 en el cual el “EL CONTRATISTA" se
obligd a llevar a cabo los frabajos descritos en Ia primera de las clausulas consistentes en: “CONSTRUCCION DE
COLECTORES INDIVIDUALES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LA YERBABUENA".- LA
YERBABUENA, San Joagquin.

b) EN LA CLAUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe total de $99,054.75 (noventa y nueve mil cincuentay .
cuatro pesos 75/100 M.N.), Incluido el Impuesto al Valor Agregado.

c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA”" se obligd a realizar los trabajos objeto del contrato
en un tiempo de 2 dias naturales inicidndolos el dia 27 de Mayo del 2021 y la fecha de terminacién serd el dia 30
de Julio del 2021, Incluidos los dias para tramites de cierre administrativo, de conformidad con el programa de
trabajo aprobado. %
d) Ahora bien el presente convenio modificatorio es para ampliacién un poco mds el plazo en la entrega de ./
documentacién para cierre de trdmites administrativos, queda debidamente justificado de manera fundada y
explicita las razones de ello, razén por la cual la celebracién del presente convenio es procedente.

CLAUSULAS

PRIMERA. - Objeto del Convenio.
El objeto del presente convenio consiste en aumentar el plazo de entrega de documentacion para cierre de
éframites administrativos del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-024-2021, relativo a los trabajos descritos en la
cldusula primera del contrato, consiste en: “CONSTRUCCION DE COLECTORES INDIVIDUALES DE CAPTACION DE
AGUA PLUVIAL EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LA YERBABUENA".- LA YERBABUENA, San Joaquin. en virtud de las
justificaciones que se mencionan en la declaracién |, inciso d), declaracién ll, incisos g) y h) y declaracién |l inciso
b). c) y d) de este convenio modificatorio.
SEGUNDA.- Monto del Conirato.-
Bl monto del contrato es de $ 100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.), el cual quedo fijado en el convenio
modificatorio al monto realizado el dia 02 de Junio del 2021.
TERCERA.- Plazo del Contrato.
“LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA", acordaron en la cldusula TERCERA el plazo del contrato que quedara:
"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 62
dias naturales. El inicio de los tfrabajos se efectuard el dia 27 de Mayo del 2021 y se concluirdn a mds tardar el dia
26 de Julio del 2021, md&s 21 dias (del 27 de Julio al 16 de Agosto), para tradmites de cierre administrativos, de
acverdo con este convenio modificatorio.
CUARTA.-Supervisién. \
No se modifica la clausula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
QUINTA. - Anticipos.
No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
SEXTA.-Forma de pago.
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
SETIMA. -Garantias. ) :
Prevalece la misma GARANTIA POR ANTICIPO del inciso A) del contrato original; la GARANTIA POR CUMPLIMIENTO
del inciso B) del contrato original quedara: por el 10% del monto total modificado, para lo cual se requiere el
endoso de pagare correspondiente; el inciso C) de la GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O
VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA" garantizard los trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la
firma del acta de entrega-recepcion, mediante pagare por el 10% del monto total modificado del contrato. Esta
garantia con cancelacién automdatica a su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de
- : B
la fecha de entrega recepcién de los trabajos. U G U 1 7 4
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Los pagarés establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su presentacion,
validacién y en su caso, la cancelacion serdn proporcionadas por parte de “"LA CONTRATANTE",

OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a la
vigencia del contrato original y hasta el momento en que “"LA CONTRATANTE” emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA".

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este convenio
modificatorio al contrato, y al contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las
cldusulas que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 24 de Julio del afio 2021.

-~ POR “LA CONTRATANTE"

C.P. MA. ROSALBA-OLVERA LEDESMA
TESORERO MUNICIPAL

——

ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ
DIRECTOR PE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

= >
ARQ. ‘CAMPO FEREGRINO
REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del convenio modificatorio al plazo para frémites administrativos del contrato
No. MSJ-DOP-FISM-AD-024-2021 de fecha 24 de Julio del 2021.

060173
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-024-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA: “CONSTRUCCION DE
COLECTORES INDIVIDUALES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LA YERBABUENA”.- LA
YERBABUENA SAN JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN,
QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO
MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MURNOZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN
CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
1.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115 fraccién L, Iy lll de La
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

b)  Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31 Fraccién VIl de la Ley
Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

€)  Que en sesi6n de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designé a la C.P. MA. ROSALBA
OLVERA LEDESMA en su cardcter de Tesorero Municipal, la ARQ. ANAH{ NOLASQUEZ MUNOZ en su caracter de Director de Obra
Publicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento. '

d)  Que en sesién de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta Ginicamente al Presidente
Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacion del municipio.

e)  Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo establecido por los Articulos 30..
fraccion Iy 31, fraccion |, de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. ~

f) Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de Infraestructura
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2021.

g)  La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/006/2021de fecha 24 de marzo de 2021, por €
titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h}  Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P. 76550, San Joaquin, Qro.

i) Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA.

I.-"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a)  Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b)  Esuna persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo cual acredita con Cédula
Profesional No. 9788104.

€} Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes CAFJ870409N46, folio idCIF: 16010340350, otorgado por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Péblico.

d)  Su representante legal es el ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO, en su caricter ya indicado Unico, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrato.

e}  Surepresentante se identifica con credencial de INE No, 0137072076737.

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucion de las
obras objeto del presente contrato.

g)  Tiene establecido su domicilio en Ignacio Loyola, No. 4, El Ciervo, C.P, 76650, Ezequiel Montes, Querétaro, mismo que sefiala para
todos los fines y efectos legales de este contrato.

h)  Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en ninglin caso argumentar su desconocimiento servira para aducir
justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la propasicion.

i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el presupuesto, ﬂ
programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademdas conoce y acepta el contenido y los
requisitos para la contratacién y ejecucién de las obras plblicas y de los servicios relacionados con las mismas para las
dependencias y entidades de la administracién publica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de I
obra, precios unitarios, calendario de obra Y anexos que integro en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién def presente
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contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asf como las demas normatividades
que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente instrumento.

lIl. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 26 de mayo de 2021 “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” celebraron el contrato de obra publica a precios unitarios y
a tiempo determinado No. MSJ-DOP-FISM-AD-024-2021 en el cual “EL CONTRATISTA” se obligé a llevar a cabo los trabajos descritos en
la primera de las clausulas consistentes en “CONSTRUCCION DE COLECT! ORES INDIVIDUALES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL
EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD LA YERBABUENA” .- LA YERBABUENA San Joaquin,

b) EN LA CLAUSULA SEGUNDA: Se formalizo por un importe total de $99,054.75 (noventa y nueve mil cincuenta y cuatro pesos 75/100
M.N.)

c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” se obligé a realizar los trabajos objeto del contrato en un tiempo de
62 dias naturales inicidndolos el dia 27 de mayo de 2021y la fecha de terminacion sera el dia 30 de julio de 2021, de conformidad con
el programa de trabajo aprobado.

d} Ahora bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% (veinticinco por ciento) de lo estipulado en el articulo 56
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y con la justificacién de que el convenio es para ampliacién de metas debido a las
caracteristicas de la obra es necesario Y por lo cual se utiliza el saldo a favor de dicha obra correspondiente a la diferencia entre el
monto aprobado y monto contratado, queda debidamente justificado de manera fundada y explicita las razones de ello, p
procede el presente convenio.

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.

El objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo de
ejecucién de los trabajos del contrato No. MSJ—DOP-FISM-AD-OM-ZOZL relativo a los trabajos descritos en [a cldusula primera del
contrato, consiste en “CONSTRUCCION DE COLECT ORES INDIVIDUALES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SAN JOAQUIN,
LOCALIDAD LA YERBABUENA” .- LA YERBABUENA, San loaquin. en virtud de las justificaciones que se mencionan en la declaracién |,
inciso d), declaracion II, incisos g) y h) y declaracién Il inciso b), ¢) y d)de este convenio modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Contrato.

El monto del contrato original es $99,054.75 (noventa y nueve mil cincuenta y cuatro pesos 75/100 M.N.) y el monto adicional es de
$945.25 (novecientos cuarenta y cinco pesos 25/100 M.N.), dando un monto total neto convenido de $100,000.00 (cien mil pesos
00/100 M.N.)

TERCERA.- Plazo del Contrato.
Prevalece la misma del contrato original,

CUARTA.-Supervisién,
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

QUINTA.-Anticipos.
No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SEXTA.-Forma de pago.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Moadificatorio al Contrato. "
SETIMA.-Garantias. L
No se modifica la cldusula original A) PAGARE PARA EL ANTICIPO y B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO en é| presente Convenio \

Modificatorio al Contrato, prevalecen la misma garantia por anticipo, cumplimiento.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, se modifica ya que la cantidad ser4 por el 10% de lo
que indica el monto total del presente convenio modificatorio al monto. &
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OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.
No se modifica la cliusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato ser a partir de la firma del mismo, sumada a la vigencia del contrato original

y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE” emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA”.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de Ia obra objeto de este convenio modificatorio al contrato, v al
contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las cldusulas que los integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos Y requisitos que establece la Ley de Obras Plblicas y Servicios relacionados con las mismas y demdas normas
y disposiciones administrativas que le sean aplicables,

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 02 de junio de 2021.

POR “LA CONTRATANTE”

ARQ. ANAHI NOJASQUEZ MURNOZ
DIRECTOR DE DBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

A —T >
ARQ. CAMPO FEREGRINO
REPRESENTANTE LEGAL
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