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CONTRATO
No. MSJ-DOP-FISM-AD-026-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA: “AMPLIACION DE RED DE
ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN SEBASTIAN, BARRIO EL PUENTE”.-SAN SEBASTIAN, SAN
JOAQUIN, QUERETARO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL
QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMAEN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACT ER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ.
ANAHI NOLASQUEZ MUROZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, LA C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE
DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:
a)  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115 fraccién |, Il y Il de La

b)  Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31 Fraccion Vil de la Ley
Orgénica Municipal del Estado de Querétaro.

¢} Que en sesién de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designé a la C.P. MA. ROSALBA
OLVERA LEDESMA en su cardcter de Tesorero Municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su cardcter de Director de
Obras Piblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d)  Que en sesi6n de Cabildo ordinaria ntimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta unicamente al Presidente

Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacién del municipio. f\\\

e)  Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo establecido por los Articulos 30
fraccion 1y 31 fraccién I, de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

f) Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2021.

g}  la obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSI/FISM/011/2021de fecha 24 de marzo de 2021, por el
titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h)  Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P. 76550, San Joaquin, Qro.

i) Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA.

IL.-"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a)  Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b} Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo cual acredita con
CURPREMES00811MQTSRLO2.

¢}  Acredita su legal existencia con sy Registro Federal de Contribuyentes REMM800811743, folio idCIF:14111024072, otorgado por
la Secretaria de Hacienda y Crédito Pdblico.

d)  Su representante legal es laC. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, en su caricter ya indicado (nico, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrato.

e}  Surepresentante se identifica con credencial de INE No. 0069035017590.

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas Y econémicas para obligarse a la ejecucion de las
obras objeto del presente contrato.

g)  Tiene establecido su domicilio en CRT Nacional, No. 3, Local 5,Centro, C.P. 76500, Cadereyta de Montes, Qro., mismo que sefiala
para todos los fines y efectos legales de este contrato. i

h)  Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en ninguin caso argumentar su desconocimiento servira para aducir

dependencias y entidades de la administracién publica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de
obra, precios unitarios, calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las demis
normatividades que regulen la ejecucion de los trabajos material del presente instrumento.
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Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacién de una obra consistente en: “AMPLIACION DE RED DE
ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN SEBASTIAN, BARRIO EL PUENTE”.-SAN SEBASTIAN, y este se obliga
a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la.
declaracién i) del apartado de declaraciones de “EL CONTRATISTA”, apegéndose de igual modo a los programas autorj ados,
presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a las normas de construccién vigentes en ey
donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cliusula. Todos los trabaj

a que se refiere el presente contrato seran supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, v dirigidos por “EL
CONTRATISTA” aportando los materiales que se requieren ya que se encuentran contemplados en los costos analizados dentro de s
precios unitarios.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus anexos y en las
especificaciones generales y particulares que le indique “LA CONTRATANTE" y, en aquellos materiales en los que no ha especificado sus
caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a precios 6ptimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “EL
CONTRATISTA” se obliga para la obra, materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de
construccion, seguridad, uso de via publica e impacto ambiental,

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta clausula, debidamente firmados
por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte integrante del presente instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del
presente contrato son: los indicados en el catédlogo de conceptos de la obra,incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra

necesaria para su completa ejecucién.
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto subtotal del presente contrato, es de $258,245.32 (doscientos cincuenta y ocho mil, doscientos cuarenta y cinco pesos
32/100M.N.), més el impuesto al valor agregado por la cantidad de $41,319.25 (cuarenta y un mil trescientos diecinueve pesos 25/00
M.N.) para un total de $299,564.57 (doscientos noventa y nueve mil quinientos sesenta y cuatro pesos 57/100 M.N.). 3 i

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA”, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 65 dias naturales. El
inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuard a partir del dia 27 de mayo de 2021 y se concluiran a mas tardar el dia 30 de julio de

¥

\

by
2021, incluidos los dias para tramites de cierre administrativo. ‘ o\ \?

N
CUARTA.-SUPERVISION \ f\\

“LA CONTRATANTE” manifiesta que serd responsable de la supervisién de la obra y designara representante directo como responsable
de la administracién de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en la bitdcora asi como de la revision vy la
aprobacién de las estimaciones correspondientes al Ing. José Flores Jusrez, que fungird como supervisor, para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos y quien tendr4 entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de
Obra Plblica del Estado de Querétaro.

QUINTA.- ANTICIPOS

“LA CONTRATANTE" otorgard a “EL CONTRATISTA” un anticipo de 30% sobre el monto total del contrato por la cantidad de $89,869.37
{ochenta y nueve mil ochocientos sesenta y nueve pesos 37/100 M.N.), que incluye el impuesto al valor agregado, obligindose “EL
CONTRATISTA" a otorgar un pagaré por el 100% del mismo a favor de “LA CONTRATANTE", el cual deberd ser facturado por “EL
CONTRATISTA” de conformidad con los mecanismos que al efecto dé a conocer “LA CONTRATANTE”, misma que se pagard dentro de
los diez dias naturales contados a partir de la fecha de la entrega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

El pago de los conceptos ejecutados se hars ‘conforme al avance que presente la obra basdndose en las estimaciones que “EL
CONTRATISTA” presente a “LA CONTRATANTE” en periodos no mayores a quince dias de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de
La Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaroy que seran pagadas en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a partir de la
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fecha en que hayan sido autorizadas por la supervision de “LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacién, facturacién y tramite de pago,
serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE” a “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” esta de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se Je hara una deduccién del 2%como derechos por los
servicios de vigilancia, inspeccién y controf necesario para la ejecucién de la obra de conformidad conel articulo 59 de La Ley de Obra

En caso de presentarse Pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberdn ser ajustados en la estimacion subsecuente, en
caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en |la siguiente estimacién, debers ser reintegrado por “EL
CONTRATISTA” en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro. N
Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerarin como aceptacién de los trabajos, pues
CONTRATANTE” se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS

A} TITULO DE CREDITO PARA EL ANTICIPO.-Pagaré a favor de “LA CONTRATANTE" por la totalidad del monto concedido como anticipo
y deberd de ser presentada por “EL CONTRATISTA" previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los siete dias naturales
siguiente a la fecha en que reciba copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacién, la garantia subsistira hasta la total
amortizacion del anticipo correspondiente.

B} TITULO DE CREDITO DE CUMPLIMIENTO.-Pagaré a favor de “LA CONTRATANTE” por el diez por ciento (10%) del monto total del
bresente contrato. Este pagaré deberd ser presentado dentro de los siete dfas naturales siguientes contados a partir de la fecha en que
“EL CONTRATISTA” hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacion.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, este acepta se haga
efectivo por el importe total del Titulo de Crédito en garantia que ampara el concepto de cumplimiento (10% del monto total
contratado), independientemente del avance fisico de |a obra o servicio materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos dentro de
los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcién, mediante un pagaré por el 10% del monto total del
contrato. Este Titulo de crédito en garantia sin cancelacién automética a su vencimiento tendra una vigencia de doce meses contados a
partir de la fecha de entrega recepcion de los trabajos, y sera cancelado a revisién por “LA CONTRATANTE.

Los Titulos de crédito establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las garantias le sean
aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidos, asi como el procedimiento para su presentacién, validacién y en su
caso la cancelacion serén proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE”".

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento que determinen un aumento o
reduccion de los costos de los trabajos alin no ejecutados conforme al programa pactado al momento de incurrir en dicha contingencia,
“LAS PARTES” acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el
aumento o disminucién correspondiente debera constar por escrito mediante la suscripcion del acta circunstanciada correspondiente,
como lo manifiestan los articulos 63 y 65 de La ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sélo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra adjunto y que
forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a “EL CONTRATISTA”, en caso de que
lapeticién sea justificada “LA CONTRATANTE” autorizard el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento
establecido en esta cldusula.

Tampoco dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes conternplados en la realizacién de los trabajos.

“LAS PARTES”, acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se llevara a cabo de conformidad con lo establecido
en el articulo 64 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

En el ajuste de costos se tomara en cuenta la afectacion del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucién establecido en el
presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES” convienen que para la presentacién de solicitud debidamente acompafiada de los requerimientos minimos
necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondrd de un plazo maximo de 6 dias naturales
siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos
indiquen y que servirin de base para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que
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cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el péarrafo inmediato anterior sers
improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, deberd emitir por escrito la
resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, serd “EL CONTRATISTA"” quien promueva, si es a la
baja serd “LA CONTRATANTE” quien lo realice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA”

El representante de “EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuara como superintendente de obra y contara con poder amplio y
suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA” para decidir todo lo relacionado al cumplimiento del presente contrato en cumpli
lo establecide en el articulo 58 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, dicho superintendente deberd conthicon
conocimiento, habilidades, en administracién Yy construccion de obras para llevar acabo Ja responsabilidad de la obra,también deBexs
tener a disposicién de “LA CONTRATANTE”, en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones
calendarizacion de la obra. Para cualquier cambio en la asignacion del superintendente, “EL CONTRATISTA”, contara con un plazo de {0
{diez) dias naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE”.
“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucién del superintendente
de construccién y “EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de manda a otro superintendente que cumpla con los requisitos establecid
en el presente contrato,

DECIMA.- BITACORA

Queda entendido por “LAS PARTES” que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia de este
contrato, formard parte del mismo Y su uso sera obligatorio, debiendo permanecer en la supervisién de la obra, a fin de que las
consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y estar4 vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del

contrato, los anexos y la biticora de los trabajos son instrumentos que vinculan 2 “LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.

DECIMA PRIMERA..- AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION N
Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra pdblica mediante convenio -
adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Los montos excedentes por voliimenes

0 conceptos no considerados en el catdlogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podréan ser pagados por

parte de “LA CONTRATANTE" durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por “LA J
CONTRATANTE” y asentados en la biticora. |

“LA CONTRATANTE" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en los volimenes y
conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA” presentar el presupuesto correspondiente en papeleria
membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y autorizacién por parte de “LA CONTRATANTE”, por su parte “EL

J

CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato { cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE”, v de
vicios ocultos en la misma proporcién sobre el monto del convenio adicional,

DECIMA SEGUNDA.-MODIFICACIONES DE LOS PLANOS ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS
M

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto original, “LA
CONTRATANTE” podra modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este contrato, mediante comunicado dirigido por
escrito a "EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se considerarin incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn

obligatorias para ambas partes. Tratdndose de trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los
precios y tiempo originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ninglin motivo proceders a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de conceptos
hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en biticora la orden de ejecucién correspondiente.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
e TRIADILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales Y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las
Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE" tiene en vigor, mismas que forman parte integral del presente contrato, y a que la
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Ademds “EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras Que sean necesarias para garantizar la seguridad de sus
trabajadores, de cualquier persona gue intervenga en los trabajos objeto de este contrato y a las personas en general que circulen en
sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los
conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en
peligro su integridad fisica o que pueda causar algtn dafio.

“EL CONTRATISTA" ademds deber evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que hacerlo, coordinarse con
las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Cnico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la
ejecucion de los trabajos que son regulados por este contrato.
Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas
contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre\;
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE”.

este |
35~

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, ser3 el tnico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social. “EL CONTRATISTA” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
en contra de “LA CONTRATANTE”, en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive %
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE”, a més tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha
en que sea notificado de ello por esta tltima y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL
CONTRATISTA” la reintegrara a “LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA", al término o suspensién de los trabajos objeto de este contrato, deberd exhibir a “LA
CONTRATANTE” el aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de
seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
20T NN TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE” podr3 suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier momento por causa
Justificada para ello; temporalidad que no podrd prorrogarse o ser indefinida, para tal efecto “LA CONTRATANTE” comunicard por
escrito a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron, asi como en su caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

En caso de suspensién del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin medificar el plazo
de ejecucién convenido, la formalizacién se realizard mediante el acta circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto porel
articulo 64 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor tinicamente se suscribirad un convenio donde se reconozca el plazo de la
suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato, en términos
del articulo 61 fraccién IV de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con
motivo de la resolucién de una inconformidad emitida por la Secretarfa de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podré optar por no
ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA CONTRATANTE”, quien
determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacioén del escrito respectivo, en caso de negativa,
serd necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE” no produzca contestacién a la solicitud de “EL CONTRATISTA” dentro del plazo sefialado, se
tendrd por aceptada la peticion de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesién de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, Y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos,
quedando obligado “EL CONTRATISTA” a devolver a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio
del procedimiento respective, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.
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DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
—eme L AVNVIINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LAS PARTES” convienen que “LA CONTRATANTE” podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato de
acuerdo con loestablecido enlos articulos 60, 61y 62 deLa Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro.

Las causales referidas en el mencionado artfeulo dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad para “LA
CONTRATANTE”, ademids de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme a lo establecido por este
contrate el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA”
los demds cargos que procedan.

“LAS PARTES” convienen que cuando “LA CONTRATANTE” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, el inicio
del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren pa
éste, dentro del término de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién del iljci
de la rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE” resolvers

procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL
CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacién “EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefialado, se emitird la resolucion
respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi como en apego a los demds ordenamientos
aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato “LA CONTRATANTE” procederd a tomar
posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, Y en su caso, proceder a
suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra y “EL CONTRATISTA” estars obligado a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un plazo de diez dias naturales contados a
partir del inicio del procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trahajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podré ser revocada o modificada por “LA CONTRATANTE".
Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusion, LA CONTRATANTE”" podra a su juicio, suspender el tramite del citado
procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se
determine no rescindir el contrato, se reprogramarén los trabajos una ver notificada la resolucién: correspondiente por “LA
CONTRATANTE” a "EL CONTRATISTA”

DECIMA SEPTIMA.- SESION DE DERECHOS

“EL CONTRATISTA” Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus derechos y obligaciones |

derivados de este contrato Y sus anexos para la realizacién de la obra en mencién, salvo los derecho de cobro sobre estimaciones,
facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello con los términos y condiciones que mds adelante se
sefialan.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacién por escrito de *
CONTRATANTE”, si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion
en la obra. Esta autorizacion previa no se requerird cuando “LA CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacion, las
partes de obra que podrén ser objeto de subcontratacién. En todo caso “EL CONTRATISTA” seguira siendo el tnico responsable de la
ejecucion de la obra ante “LA CONTRATANTE".

“EL CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes:

I.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE” en que se exprese su intencién de ceder o gravar todo o en partes de su
derecho de cobro. E! aviso Gue aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30 {treinta) dias naturales de anticipacién,
especificando claramente los derechos que serdn material del futuro gravamen o cesién. En este aviso deberd declarar “EL
CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se
traduzca en cesién a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, debera expresarlo asi y
aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

II.- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE” respecto del aviso del punto anterior.

lll.- Notificacidn preferente a través de Corredor o Notario Plblico de la constitucién del gravamen o de la cesion de derechos celebrada
en la que se indique claramente el ndmero, fecha, y objeto del contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del
gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose
correspondiente y cualguier otro date o docuriiento indispensable que se requiera a juicio de “LA' CONTRATANTE” para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificacién a través de Corredor o Notario Piblico, esto debera hacerse en forma fehaciente con
el acuse de recibo correspondiente por “LA CONTRATANTE” a fin de que quede constancia indubitable de que se cumplié con el
requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La notificacién, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de cobro, debera ser hecha a
“LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la celebracién del contrato entre cedente y cesionario o
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acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de
una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del presente contrato.

VI.- Cualquier otro dato o documento que “LA CONTRATANTE” estime necesario para poder proceder a la cesién del derecho de cobro.
VIl.- Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA” que “LA CONTRATANTE”, no asume responsabilidad frente a
terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual “EL CONTRATISTA” sea sustituido en los créditos
que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumento.

VIIL- “LAS PARTES” convienen que en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacién
u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA” .

b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacién.

c).- Créditos a favor de “LA CONTRATANTE”, teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de amortizacién del o de
los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA”.

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE" tendri la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el contrato cua
vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de que se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por el
cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho. “LA CONTRATANTE” tamb
podra rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas la
facturas o contra-recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA” en un contrato de cesion de crédito o de constitucion
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto Juridico que tenga como consecuencia conferir a un tercero los
derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este contrato, o preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el articulo 36 fraccién | yll
del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” tendrd un
plazo no mayor a 5 { cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la
difusién parcial o total de esta informacién, en caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de
conformidad con lo establecido en el articulo 35 segundo pdrrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la informacién Gubernamental .
del Estado de Querétaro."EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga

acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad

de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningdin medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS

“LA CONTRATANTE” tendr la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se estin ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA CONTRATANTE" comparard periddicamente el avance de las obras. Si
como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debié realizarse, “LA CONTRATANTE”
procederd a:

l.-Notificarle a “EL CONTRATISTA” mediante la biticora de obra, el atraso detectado de conformidad con su programa de obra
aprobada, para que éste Uitimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucién de su obra.

Il-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el periodo de ejecucién
establecido en- el presente contrato; “LA- CONTRATANTE” aplicard una retencién. econdmica a la estimacién que se encuentre en
proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podré recuperar en las préximas estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucién de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacién de
estas retenciones tendré el cardcter de definitivos, si a la fecha pactada de terminaciénde los trabajos, estos no se han concluido. El
céleulo de la retencién serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados (total estimado
acumulado) y el importe de lo que debié ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo al programa de ejecucién establecido.

ll.- Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, éste no concluya la
obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una cantidad igual al 4% (cuatropor ciento) mensual
sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de Ja obra que debib realizar la que aplicard “LA CONTRATANTE” a
“EL CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de “LA
CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las demoras provocadas por caso
fortuito o fuerza mayor o, por cualquier otra causa que a juicio de “LA CONTRATANTE” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.
Estas-penas, en ninglin caso podran ser superiores, en su.conjunto, al monto.-de la garantia.de cumplimiento, en cuyo.caso y llegade-a
dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se haya llegado al limite de la
fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE” podré optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA” se haran efectivas con
cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo
estipulado en la Cldusula Séptima del presente contrato.
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VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAIOS

“EL CONTRATISTA" comunicaré por escrito a “LA CONTRATANTE” |a terminacién de los trabajos que le fueron encomendados v ésta a
su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias naturales contados a partir de la fecha
del escrito de terminacién presentado por “EL CONTRATISTA”, asimismo “EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince) dias
naturales a partir de la verificacién fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo
establecido, no se podr firmar el acta de entrega recepcion.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcion fisica, en un plazo que no
exceda de 10 dfas naturales, lo cual se realizard mediante la suscripcién del acta correspondiente en la que intervendran los
representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacion por parte de “LA CONTRATANTE”, informaré a la contraloria interna municipal y procedera a su
recepcion dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusién de los trabajos, levantando el acta
correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. AN

“LA CONTRATANTE” podri efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados Yy sus partes se;an‘u

identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE” pondrs a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante s
ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultinea, se levantars
el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" dard por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” que intervienen
en este contrato, deberan elaborar el finiguito correspondiente anexando el acta de entrega-recepcion de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE” dar3 por terminado el contrato dejando nicamente subsistentes las
acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro., por lo que no seré factible que “EL CONTRATISTA” presente reclamacién alguna de pago con posterioridad a su
formalizacion.

“LA CONTRATANTE” deber3 notificar a “EL CONTRATISTA” a través de su representante legal o su residente, la fecha, lugar y hora en
que se llevaré a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga por escrito, de lo contrario
se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que para tal efecto se establecid en el presente contrato, debiendo “LA
CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formar4 parte del contrato y “LA CONTRATANTE” [a celebrara
de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRIBUNALES COMPETENTES

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES” se someten a las leyes y tribunales de la Ciudad de Santiago de

Querétaro, con renuncla expresa al fuero que pudiere carresponderle por razén de su domicilio, presente o futuro, o cualquier otra |

causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas
especificosde cardcter técnico o administrativo derivados de la ejecucion de los trabajos, y que no impliqguen en modo alguno una
audiencia de conciliacion, prevalecera la opinién de “LA CONTRATANTE” siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la
bitdcora deobra.

VIGESIMA TERCERA.-VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato sera a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE” emita el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA”.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las

cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pblica del
Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas gue le sean aplicables.
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El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 26 de mayo de 2021

POR “LA CONTRATANTE”

C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. ANAHI NDLASQUEZ MUNOZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-026-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA: “AMPLIACION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN SEBASTIAN, BARRIO EL PUENTE”.- SAN SEBASTIAN SAN JOAQUIN, QUERETARO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”
REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA
LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MURNOZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, LA C. MA. ELIZABETH RESENDIZ
MORENO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN
CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)
b)

c)

d)

g)

h)
i)

Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115 fraccidn I, I y
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro.
Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto jurfdico con base a lo dispuesto por el Articulo 31 Fraccién Vil de la
Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

Que en sesién de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designo a la C.P. MA. ROSALB,
OLVERA LEDESMA en su caracter de Tesorero Municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su caracter de Director de Obras;
Publicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

Que en sesién de Cabildo ordinaria ndimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta Gnicamente al Presidente
Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacién del municipio.

Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme 2 lo establecido por los Articulos 30
fraccién 1y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2021.

La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSI/FISM/011/2021de fecha 24 de marzo de 2021, por el
titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P. 76550, San Joaquin, Qro.

Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ85010140QA.

Il.-"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

g

h)

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo cual acredita con
CURPREMES00811MQTSRLOZ2.

Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes REMM800811743, folio idCIF: 14111024072, otorgado porla |
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Su representante legal es la C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, en su caracter ya indicado unico, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrato.

Su representante se identifica con credencial de INE No. 0069035017590.

Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucion de las
obras objeto del presente contrato.

Tiene establecido su domicilio en CRT Nacional, No. 3, Local 5, Centro, C.P. 76500, Cadereyta de Montes, Qro., mismo gue sefiala
para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucidn, por lo que en ningtin caso argumentar su desconocimiento servird para aducir
Justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato Y que se complementa junto con el presupuesto,
programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta, ademds conoce Y acepta el contenido y los
requisitos para la contratacion y ejecucién de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas para las
dependencias y entidades de la administracién publica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
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Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de
obra, precios unitarios, calendario de obra Y anexos que integré en su propuesta Y que sirvieron para la adjudicacién del presente
contrato y que debi_damente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como Jas demds normatividades
que regulen la ejecucion de los trabajos material del presente instrumento.

HI. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 26 de mayo de 2021 “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” celebraron el contrato de obra publica a precios unitarios y
a tiempo determinado No. MSJ)-DOP-FISM-AD-026-2021 en el cual “EL CONTRATISTA” se obligd a llevar a cabo los trabajos descritos en
la primera de las clausulas consistentes en “AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN
SEBASTIAN, BARRIO EL PUENTE”.- SAN SEBASTIAN San Joaquin.

b) EN LA CLAUSULA SEGUNDA: Se formalizo por un importe total de $299,564.57 {doscientos noventa y nueve mil guinientos sesenta y
cuatro pesos 57/100 M.N.).

¢) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” se obligo a realizar los trabajos objeto del contrato en un tiempo de
65 dias naturales inicidndolos el dia 27 de mayo de 2021y Ia fecha de terminacién sera el dfa 30 de julio de 2021, de conformidad con
el programa de trabajo aprobado.

monto aprobado y monto contratado, queda debidamente justificado de manera fundada y explicita las razones de ello,
procede el presente convenio.

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.
El objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo de
ejecucion de los trabajos del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-025-2021, relativo a los trabajos descritos en la cldusula primera del
contrato, consiste “AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN J0AQUIN, LOCALIDAD SAN SEBASTIAN, BARRIO EL PUENTE”

SAN SEBASTIAN San Joaquin. en virtud de las justificaciones que se mencionan en la declaracion |, inciso d), declaracién I, incisos g) y h)
y declaracidn I, inciso b), ¢} y d)de este convenio modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Contrato,
El monto del contrato original es $299,564.57 (doscientos noventa y nueve mil quinientos sesenta y cuatro pesos 57/100 M.N.) y el

monto adicional es de $435.43 (cuatrocientos treinta Y cinco pesos 43/100 M.N.), dando un monto total neto convenido de $300,000.00
{trescientos mil pesos 00/100 M.N.)

TERCERA.- Plazo del Contrato.
Prevalece la misma del contrato original.

CUARTA.-Supervisién.
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato,

QUINTA.-Anticipos.
No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.,

SEXTA.-Forma de pago.
No se modifica la clusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SETIMA.-Garantias.
No se modifica la cldusula original A) PAGARE PARA EL ANTICIPO y B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO en &l presente Conveni
Modificatorio al Contrato, prevalecen la misma garantfa por anticipo, cumplimiento.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, se modifica ya que la cantidad serd por el 10% de lo
que Indica el monto total del presente convenio modificatorio al monto.
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OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.

No se modifica la clausula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a la vigencia del contrato original
y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA”.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este convenio modificatorio al contrato, y al
contrato original en sus clidusulas no modificadas, a todas y cada una de las cldusulas que los integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos Y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas y demds normas
y disposiciones administrativas que le sean aplicables,

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 02 de junio de 2021.

POR “LA CONTRATANTE”

ARQ. ANAHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

NDIZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
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