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CONTRATO
No. MSJ-DOP-FISM-AD-039-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA: “AMPLIACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD EL PLATANO, BARRIO SALIDA A MESA DE GUERRERO".- EL
PLATANO., SAN JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN

.

JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA
LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE
TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL C. MARTIN OMAR
MENDOZA RODRIGUEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", REPRESENTADA
LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

h)

i)

Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Arficulo 115
fraccion |, Iy il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccion Vil de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro.

Que en sesidn de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designd a la
C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de Tesorero Municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ
MUNOZ en su cardcter de Director de Obras Péblicas, quienes tfiene la facultad para la firma de este
instrumento.

Que en sesidn de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculia
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o coniratos a representacién del
municipio.

Que el presente confrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los  Articulos 30 fraccion 1|y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Teritoriales del Distrito Federal {FISMDF) 2021.

g} La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/001/2021 de fecha 24

de marzo de 2021, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.
Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle Palacio $/N, Col. Ceniro, C.P.
76550, San Joaaquin, Qro.
Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA.

|

H."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a)
b)

<)

Tiene capacidad jurfdica para contratar y obligarse en los términos del contrato.
Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas NN
cual acredita con CURP MERM840504HDFNDROS.
Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes MERMB840504VC2, folio idCIF:
14090932674, otorgado por la Secretaria de Haclenda y Crédito Publico.

Su representante legal es el C, MARTIN OMAR MENDOZA RODRIGUEZ, en su cardcter ya indicado Unico,
cuenta con las faculiades necesarias para suscribir el presente contrato.

Su representante se identifica con credencial de INE No, 0071128946209.

Cuenta con la capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato. ;

Tiene establecido su domicilio en CARRETERA SJR-XILITLA, KM. 47.5, CALLE LOS VAIQUEZ C.P. 76502,
CADEREYTA MONTES, QUERETARO, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.
Conoce debidamerite el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asf como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que infervienen en su ejecucién, por lo que en ningtn caso
argumentar su desconocimiento servird para aducir justificaciéon por incumplimiento de contrato o para
solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.
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i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con
el presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucién de las obras publicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencios y enfidades de la administracién publica
Estatal y Federal que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Queréiaro, que cuenta con todos los
planos necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios
unitarios, calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del
presente contrato y que debidamente firmados por "EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asf
como las demas normatividades que regulen la ejecucién de los frabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las parfes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacién de una obra consistente en: “AMPUACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD EL PLATANO, BARRIO SALIDA A MESA DE GUERRERO”.- EL
PLATANO., y este se obliga a redlizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién i) del apartado de declaraciones de “EL
CONTRATISTA", apegdndose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y
especificaciones generales y particulares, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde
deban redlizarse los frabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cl@usula.
Todos los frabajos a que se refiere el presente contrato seran supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES, y dirigidos por "EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya que se encuentran
contemplados en los costos analizados dentro de sus precios unitarios.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus
anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique “LA CONTRATANTE" vy, en aquellos
materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a
precios 6ptimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “EL CONTRATISTA" se obliga para la obra,
materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccién,
seguridad, uso de via publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, pianos y especificaciones a que se alude en esta cldusula,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasardn a formar parte integrante del presente
instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente conirato son: LOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA OBRA, incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completa
ejecucidn.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto subtotal del presente contrato, es de $ 343,804.35 (Trescientos cuarenta y tres mil ochocientos cuatro
pesos 35/100M.N.}, mas el impuesto al valor agregado por la cantidad de $ 55,008.70 {Cincuenta y cinco mil
ocho pesos 70/00 M.N.) para un total de $§ 398,813.05 (Trescientos noventa y ocho mil ochocientos frece pesok
05/100 M.NL}.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA", se obliga a redlizar los tfrabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
54 dias naturales. El inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuard el dia 01 de Julio de 2021 y se concluirdn a
mas tardar el dia 23 de Agosto de 2021, incluidos los dias para frémites de cierre administrativo.

CUARTA.-SUPERVISION

“LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervisidén de la obra y designard representante
directo como responsable de la administracién de fa obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en
la bitdcora asi como de la revision y la aprobacién de las estimaciones correspondientes al ing. José Flores
Juarez, que fungird como supervisor, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabgjos y quien tendrd
entre ofras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Obra PUblica del Estado
de Querétaro.
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QUINTA.- ANTICIPOS

"LA CONTRATANTE" otorgard a “EL CONTRATISTA" un anticipo de 30% sobre el monto total del contrato por Ia
cantidad de $119,443.92 (Ciento diecinueve mil seiscientos cuarenta y tres pesos 92/100 M.N.), que incluye el
impuesto al valor agregado, obligandose “EL CONTRATISTA" o otorgar una pagare por el 100% del mismo a favor
de “LA CONTRATANTE", el cual deberd ser facturado por "EL CONTRATISTA" de conformidad con los mecanismos
que al efecto dé a conocer “LA CONTRATANTE", misma que se pagard dentro de los diez dias naturaies
contados a partir de la fecha de la entrega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basdndose en las
estimaciones que "EL CONTRATISTA" presente a "LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a quince dias de
acuerdo a lo establecido en el arlfculo 59 de La tey de Obra PUblica del Estado de Querétaroy que serdn
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de ja fecha en que hayan sido
autorizadas por la supervisién de “"LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacién, facturacion
y trémite de pago, serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE" o "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" estd de acuerdo en que sobre el Importe de las estimaciones se le hard una deduccién del
2%como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecucién de la obra de
conformidad conel articulo 59 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se le
deduzca un 25% adicional por derechos de Obra Poblica y Educacion de acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberdn ser gjustados en la
estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente
estimacion, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley
de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptaciéon de los
trabajos, pues “LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los frabajos faltantes, mal ejecutados o
por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias {Pagarés) para el cumplimiento del contrato en
los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra Piblica del Estado de
Queretaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de “LA CONTRATANTE” .

A) TITULO DE CREDITO PARA EL ANTICIPO.- Pagare a favor de “LA CONTRATANTE" por la totalidad del monto
concedido como anticipo y deberd de ser presentada por "EL CONTRATISTA" previamente a la enfrega de los
anticipos, deniro de los siete dias naturales siguiente a la fecha en que reciba copia simple del formato de
confrato o del fallo de adjudicacién, la garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo
cotrespondiente.

B) TITULO DE CREDITO DE CUMPLIMIENTO.- Pagare a favor de “LA CONTRATANTE" por el diez por ciento (10%) del
monto total del presente contrato y deberd ser presentada deniro de los siete dias naturales siguientes contados |
a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo
de adjudicacion.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente confrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA",
este acepta se haga efectivo por el importe total del Titulo de Crédito en garantia que ampara el concepto de
cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra, servicio ©
materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA" garantizard los
trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcion, mediante una
Pagare por el 10% del monto total del contrato. Este Titulo de crédito en garantia sin cancelacién automdtica a
sU vencimiento tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega recepcién de los
trabajos, y serd cancelado a revisién por “LA CONTRATANTE.

Los Titulos de crédifo establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que
las garantias le sean aplicadas of fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidos, asi como el procedimiento para su
presentacién, validacién y en su caso la cancelacion seran proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE".
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OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento que determinen
un aumento o reduccidon de los costos de los trabajos adn no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran
fos precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucidn comespondiente deberd
constar por escrito mediante la suscripcién del acta circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los
articulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica def Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sélo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte infegral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a
“EL CONTRATISTA", en caso de que la peticidn sea justificada “LA CONTRATANTE” autorizard el ajuste de costos
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cldusula.

Tampoco dard lugar a gjuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materiq, pudiera
estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los frabajos,

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se llevard a cabo de
conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

En el gjuste de costos se tomard en cuenta ia afectacién del anticipo para todos los casos vy el periodo de
ejecucidn establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacién de solicitud debidamente acompafada de los
requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA”
dispondrd de un plazo mdaximo de é dias naturales siguienfes a ia publicacion de los indices nacionales de
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de base
para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de fos insumos. En el entendido de que cualquier
solicitud y/o trdmite que se presente en fecha posterior al plaze establecido en el pdrrafo inmediato anterior serd
improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dios naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, deberd
emitir por escrito la resolucién correspondiente, Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, serG "EL
CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja serd “LA CONTRATANTE" quien lo realice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA"

El representante de “EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuaré como superintendente de obra y contarg
con poder ampilio y suficiente oforgado por “EL CONTRATISTA" para decidir todo lo relacionado al cumplimiento
del presente confrato en cumplimiento a lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Qbra Piblica del Estado
de Querétaro, dicho superintendente deberd contar con conocimiento, habilidades, en administracién vy
construccién de obras para llevar acabo la responsabilidad de la obra, también deberd tener a disposicion de
“LA CONTRATANTE", en el lugor de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecto, planocs, especificaciones y
calendarizacién de la obra. Para cualquier cambio en la asignacién del superintendente, "EL CONTRATISTA”,
contard con un plazo de 10 (diez) dios naturales antes de llevarios a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA
CONTRATANTE".

"LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucién
del superintendente de consiruccion y “EL CONTRATISTA" tendrd la obligacion de manda a ofro supetintendente:
que cumpila con los requisitos establecido en el presente contrato. \\

DECIMA. - BITACORA

Queda entendido por “LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con motivo de la redlizacién de los trabajos
materia de este contrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectlen en el sitic de los trabgjos, y estard
vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitdcora de los
frabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente confrato de obra publica
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceplos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrdn ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previomenie aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE" vy asentados en la bitdcora.
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“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en
los volimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y
autorizacién por parte de “LA CONTRATANTE", por su parte “EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato [ cuando asl lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios oculios en la misma
proporcién sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA.-MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra v sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
original, "LA CONTRATANTE” podr& modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a “EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerardn
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Tratédndose de
trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tiempo
originaimente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningn motivo procederd a la ejecucion de los frabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
ejecucion correspondiente.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en viger, mismas que forman parte integral
del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales

y particulares para los frabajos materia del presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los
defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los frabaojos y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se
hard efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto tolal de la misma.

Ademds "EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras gue sean necesarias para garantizar la

seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato y a

las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sehalizar

adecuadamente dichos trabgjos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la

existencia de magquinaria, materiales, excavaciones y cualquier ofro elemento que ponga en peligro su

integridad fisica o que pueda causar algin dafio.

"EL CONTRATISTA" ademds deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que

hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operative necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Gnico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar g

terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos que son regulados por este contrato. '
lgualmente se obliga “EL CONTRATISTA" o no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y

obligaciones derivadas de este conirato y sus anexos, sobre los bienes o frabdjos ejecutados que ampara este

confrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerir
la previa aprobacion expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE".

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES

"EL CONTRATISTA", como empresario y pairén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
confrato, seréd el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por tantc en responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en confra de “LA CONTRATANTE",
en relacion con los frabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
salvo y en paz de tales reciamaciones a “LA CONTRATANTE”, a mds tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea nofificado de ello por esta Glitima ¥, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, "EL CONTRATISTA” [a reintegrard a "LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA”, al término o suspensién de los frabgjos objeto de este contrato, deberd
exhibir a “LA CONTRATANTE" el aviso de terminaciéon correspondiente dado al Instifuto Mexicano del Seguro
Social y demds instituciones de seguridad social.
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DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERM!NACIéN ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente en todo o en parte los trabgjos contratados en cualguier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrd prorrogarse o ser indefinida, para tal
efecto "LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, asi como en
su caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

En caso de suspensién del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se promrogard en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucidén convenido, la formalizacién se redlizard mediante el acta
circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el arliculo 64 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspension vy las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo
de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccidn IV de La ley de Obra Piblica del Estado
de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podré& dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de inferés
general; existan causas justificadas que le impidan la contfinuacidn de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la
nulidad iotal o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Plblica, o por resolucién de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensidn.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podra
optar por no ejecutarios. En este supuesto, si opta por la terminacién anficipada del contrato, deberd solicitaria a
"LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el coniratista obtenga de la

autoridad judicial la declaratoria correspondiente. (\&\\

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacién a la solicitud de "EL CONTRATISTA” dentro del
plazo sefialado, se tendrd por aceptada la peticidn de este Gitimo.

Una vez comunicada la terminacidn anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE" procederd a fomar posesion
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos,

Quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a “"LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésia le hubiere enfregado
para la redlizaciéon de los trabajos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LAS PARTES" convienen que "LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momenio rescindir administrativamente este

contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La Ley de Obra Publica del Estado d
Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescision inmediata de este confrato, sing)
responsabilidad para "LA CONTRATANTE', ademds de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas

/

|

convencionales conforme a o establecido por este contrato el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicaciéon de uno o de ofro, independientermente de hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA” los dermnds cargos
que procedan.

“LAS PARTES" convienen que cuando “"LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescisién administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento comespondiente se comunicard a “"EL CONTRATISTA" exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince {15) dias hdbiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos ia notificacion del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho
convenga, en cuyo caso, franscurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd o procedente, dentro del plazo
de quince (15) dios hdbiles siguientes a la fecha ‘en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL
CONTRATISTA”. En el supuesto de no producir contestacion “EL CONTRATISTA", deniro del plazo sefialado, se
emitird la resolucidn respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi como en
apego a los demds ordenamientos aplicables.
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Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato "LA CONTRATANTE"
procederd a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y "EL CONTRATISTA" estard
obligado a devolver g “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentaciéon que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podré ser revocada o modificada
por "LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusion, "LA CONTRATANTE"
podrd a su juicio, suspender el trdmite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de gue se determine no rescindir el contrato, se
reprogramardn los frabajos una vez nofificada la resolucidn comrespondiente por “LA CONTRATANTE" o “EL
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA.- SESION DE DERECHOS

“EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la realizacién de la obra en mencion,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que mds adelante se sefialan.

“EL CONTRATISTA" no podr& hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, pero con autorizacidon por
escrito de “LA CONTRATANTE", si podrd subconiratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando “LA
CONTRATANTE" seficle especificamente en los bases de licitacidn, las partes de obra que podrdn ser objeto de
subcontratacién. En todo caso "EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra
ante “LA CONTRATANTE".

"EL CONTRATISTA" podrd ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes.

I.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su infencion de ceder o gravar

todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30 \\
[treinta) dias naturales de anticipacién, especificando claramente los derechos que serdn material del futuro -\
gravamen o cesion. &
En este aviso deberd declarar "EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha celebrado con
anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesidon a favor de terceros de dichos

derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anierior, deberd expresario asi y aportar todos los datos y

documentos que permitan su plena identificacion.

Il.- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto ,
anterior.

.- Nofificacion preferente a través de Corredor o Notario Publico de la constitucidn del gravamen o de la

cesién de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del contrato fuente,

las facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesidn, asi como el importe y la fecha de

cada uno de elios, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y cualguier ofro

dato o documento indispensable que se requiera a juicio de "LA CONTRATANTE" para que quede plenamen
identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la nofificacion a través de Cormredor o Notario PUblico, esto deberd hacerge

en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por “LA CONTRATANTE" a fin de que queQd
constancia indubitable de que se cumplié con el requisiic que establece La Ley, sin perjuicio de que se

satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo anterior. \
V.- La nofificacién, o en su caso el aviso de la cesidén o de la constitucidn de un gravamen sobre derechos de
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (ireinta) dias naturales siguientes a la celebracion
del contrato enire cedente y cesionario o acreedor y deudor pighoraticio, o, enfre las partes que celebren el
contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-
recibos materia del presente contrato.

V1.- Cualquier otro dato o documento que “LA CONTRATANTE” estime necesario para poder proceder a la cesion
del derecho de cobro. '

Vil.- Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA" que “LA CONTRATANTE’, no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a fravés del cual
“EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente
insfrumento.

VIil.- “LAS PARTES" convienen que en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros tendran
la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los trabajadores de “"EL CONTRATISTA".
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b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion.

c).- Créditos a favor de “LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falla de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA".

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los punios anteriores.

“L A CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el
contrato cuando, una vez nofificada la cesién de derecho o acto juridico de que se trate, los derechos de
crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignhoraticio, fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo fitular del derecho. "LA CONTRATANTE" taombién podrd rescindir de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por "EL CONTRATISTA” en un conirato de cesidn de crédito o de constitucion de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccién |y I del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a § { cinco) dias hdbiles posteriores a la fecha de la
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacién, en
caso de no expresar su consentimiento, se tendra negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en
el articulo 35 segundo pdrrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la iInformacién Gubernamental del Estado
de Querétaro. "EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la
gue tenga acceso en virtud del presente conirato y de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo
que debera velar por la seguridad de dicha informacion, no pudiendo divulgaria por ningin medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

“I A CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se estan ejecutando por “EL
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual "LA CONTRATANTE" comparard
periédicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las
obras es menor que lo que debid realizarse, "LA CONTRATANTE" procederd a:

|.-Notificarle a "EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su
programa de obra aprobada, para que aste Ultimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucion de
su obra.

II-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucion establecido en el presente contrato, “"LA CONTRATANTE" aplicard una retencion A—
econémica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL
CONTRATISTA” podrd recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los
programas de ejecucién de suminisfro o de utilizacién de los insumos. La aplicacién de estas retenciones tendrd {
el caracter de definitivos, si a la fecha pactada de terminaciénde los trabaijos, estos no se han concluido. El
cdlculo de la retencion serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realimente ejecutados
[total estimado acumulado) y el importe de lo que debié ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdd
al programa de ejecucién establecido.

Ill.- Adicionaimente "LA CONTRATANTE” aplicard para el caso de gue por causa imputable a “EL CONTRATISTA',
éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en un
cantidad igual al 4% (cuatropor ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el

importe de la obra que debio realizar la que aplicard “LA CONTRATANTE" a \
“EL CONTRATISTA" en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a
satisfaccion de “LA CONTRATANTE". Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se fomardn

en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier ofra causa que a juicio de

“1 A CONTRATANTE” no sea imputable a "EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningdn caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en

cuyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescision administrativa.

independientemente de ia aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se

haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento

de! contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA"

se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido refenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello,

la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula Séptima del presente contrato.
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VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

“EL CONTRATISTA" comunicard por escrito o “LA CONTRATANTE" la terminacién de los frabaojos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7
(siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacion presentado por “EL CONTRATISTA”,
asimismo “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 (quince} dias naturales a partir de la verificacion fisica de estos
para redlizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrd firmar el
acta de enfrega recepcidn.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de "LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcién fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se redlizard mediante la suscripcién del acta
correspondiente en la que infervendrdn los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra
de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacion por parte de “LA CONTRATANTE”, informard a la contraloria interna municipal
y procederd a su recepcién dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusién de
los frabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley
de Obra Piblica del Estado de Querétaro.,

“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE" pondré a disposicidn de “EL CONTRATISTA" el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los
importes resultantes; y en forma simultaneq, se levantard el acta adminisirativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente conirato.

VIGESIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONIRATO

“LA CONTRATANTE" dard por ferminado parcial o fotalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS
PARTES" que intervienen en este conirato, deberdn elaborar ef finiquito corespondiente anexande el acta de
enfrega-recepcion de los trabajos.

Una vez elaborado el finiguito de los frabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el contrato dejando
Onicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en &l
articulo 85 fraccién IV de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL
CONTRATSTA" presente reclamacién alguna de pago con posterioridad a su formalizacion.

“LA CONTRATANTE" deberd nofificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o su residente, la
fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de acudir al
llamado que se le haga por escrito, de lo conirario se procederd a su elaboracién en el plazo v la forma que
para al efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE” comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Bl acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parte del contrato y “LA
CONTRATANIE" la celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRIBUNALES COMPETENTES

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato "LAS PARTES" se someten a las leyes y fribunales de la
Ciudad de Sanfiago de Querétaro, con renuncia expresa ai fuero que pudiere corresponderle por razén de su
domicilio, presente o futuro, o cualquier ofra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente
contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos

de cardcter técnico o administrativo derivados de la ejecucién de los trabgjos, y que no impliquen en modo
alguno una audiencia de conciliacion, prevalecerd la opinidn de “LA CONTRATANTE” siempre y cuando ésia seq
debidamente sustentada en la bitdcora de obra.
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VIGESIMA TERCERA.-VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA
CONITRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL

CONTRATISTA",
“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para ia ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas

y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas

que le sean aplicables,

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 30 de Junio de 2021.

POR “LA CONTRATANTE"

POR “EL CONTRATISTA™
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-039-2021

CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA
POTABLE EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD EL PLATANO, BARRIO SALIDA A MESA DE GUERRERO".- EL PLATANO., SAN
JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA
AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J.
DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN §

ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU C
LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE"

LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", REPRESENTADA
CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS SIGU

DECLARACIONES

I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

Q)

b) Tiene lg capacidad legal pa

€) Que en sesidn de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Oct

LA OBRA: “AMPLIACION DE RED DE AGUA

MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO
BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER
U CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA

ARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
Y POR LA OTRA PARTE, EL C. MARTIN OMAR MENDOZA RODRIGUEZ A QUIEN EN

LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN
IENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

d)  Que en sesién de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se facultg

e} Que el presente contrato se otorga bajo |

fl  Que el origen de los recursos para el pago de los tfrabajos objeto

h)  Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicad

76550, San Joaquin, Qro.

i} SuRegistro Federal de Contribuyentes es M$J850101 4QA.

IL.-"EL CONTRATISTA" DECLARA Qu

ks

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos

b) Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanat lo

cual acredita con CURP MERMB840504HDFNDROS.

¢)  Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contri
d) Su representante legal es el C. MARTIN OMAR MENDOZA RODRIGUEZ

e} Surepresentante se identifica con credencial de INE No. 0071128966209.

fy  Cuenta con Ia capacidad juridi

g) Tiene establecido SU domicilio en CARRETERA SIR-XILITLA, KM.

del contrato.

h)  Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,

su desconocimiento servird

i) Essuvoluntad llevar a cabo
presupuesto, programa de

para aducir justificacion por incumplimi
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

los frabaijos referidos en el presente co
obra y andlisis de precios unitarios

conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién

servicios relacionados con la

y Federal que establece Iq Ley de Obra Publica del Estado de Q

s mismas para las dependencias y enti

ntrato y que se complementa junto con el
consignados en su propuesta. | ademds
y ejecucién de las obras publicas y de los
dades de la administracidn pUblica Estatal

verétaro, que cuenta con todos los planos
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necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
contrato y que debidamente firmados por "EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las
demas normatividades que regulen la ejecucién de los frabajos material del presente instrumento.

ll. “LAS PARTES" declaran que:

a) Con fecha 30 de Junio de 2021 “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" celebraron el confrato de obra publica
a precios unitarios y a tiempo determinado No. M$J-DOP-FISM-AD-039-2021 en el cual “EL CONTRATISTA" se obligd
a llevar a cabo los frabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en: “AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD EL PLATANO, BARRIO SALIDA A MESA DE GUERRERO”.- EL PLATANO, San
Joaquin.

b) EN LA CLAUSULA SEGUNDA: Se formalizo por un importe total de § 398,813.05 (Trescientos noventa y ocho mil
ochocientos frece pesos 05/100 M.N.).

¢) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA" se obligd a redlizar los frabajos objeto del contrato
en un tiempo de 54 dias naturales inicidndolos el dia 01 de Julio de 2021 y la fecha de terminacién serd el dia 23
de Agosto de 2021, de conformidad con el programa de trabdjo aprobado.

d)Ahora bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% (veinticinco por clepto) de lo e
estipulado en el articulo 56 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro y con la justificacién

convenio es para ampliacién de metas debido a las caracteristicas de la obra es necesario y por lo cual
el saldo a favor de dicha obra correspondiente a la diferencia entre el monto aprobado y monto contratgdo,
gueda debidamente justificado de manera fundada y explicita las razones de ello, por la cual proced &f
presente convenio.

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.

El objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del contrato de obra piblica a base de precio
unitarios del confrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-039-2021, relativo a los trabajos descritos en la cldusula primera del
contrato, consiste en: “AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD EL PLATANO, BARRIO
SALIDA A MESA DE GUERRERO”.- EL PLATANO, San Joaquin. en virtud de las justificaciones que se mencionan en la
declaracion |, inciso d), declaracion I, incisos g) vy h) y declaracién Ill, inciso b), ¢) y d)de este convenio
modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Contrato.,
El monto del contrato original es de $ 398,813.05 (Trescientos noventa y ocho mil ochocientos trece pesos 05/100

M.N.), y el monto adicional es de $1,188.95 (Un mil ciento ochenta y seis pesos 95/100 M.N.), dando un monto fotal
neto convenido de $ 400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.)

TERCERA.- Plazo del Conirato.
Prevalece la misma del contrato original. \
CUARTA.-Supervisién.

No se modifica la cl@usula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

QUINTA. - Anticipos.
No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SEXTA.-Forma de pago.
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato. 7/

SETIMA.-Garantias.
No se modifica la cldusula original A) PAGARE PARA EL ANTICIPO y B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO en él presente
Convenio Modificatorio al Contrato, prevalecen la misma garantia por anticipo, cumplimiento.
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C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, se modifica ya que la canfidad serd
por el 10% de lo que indica el monto total del presente convenio modificatorio al monto.

OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
La vigencia del presente convenio modificatorio al confrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a la

vigencia del contrato original y hasta el momento en que "LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA".

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este convenio
modificatorio al contrato, y al contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las
clausulas que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sedn aplicables.

El presente confrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 05 de Jullo de 2021.

POR, "LA CONTRATANTE"

VEEES
M1

ARQ. ANAHI NOLASQURZ MUNOZ
DIRECTOR DE[OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”
C. MARTIN O ENDOZA RODRIGUEZ
RE ANTE LEGAL
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CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-039-2021

CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO AL PLAZO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA OBRA:
“AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD EL PLATANO, BARRIO SALIDA A MESA DE
GUERRERO".- EL PLATANO,, SAN JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA "“EL MUNICIPIO" REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM
LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU
CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL C.
MARTIN OMAR MENDOZA RODRIGUEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA",
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES" DE ACUERDO
CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
DECLARACIONES

I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccién |, Il 'y 1l de La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de GQuerétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccion Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

€) Que en sesién de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto é, se designd a la C.P.
MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, lo ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en
su cardcter de director de obras pablicas, quienes tiene la facultad pard la firma de este instrumento.

d) Que en sesién de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacion del municipio.

e] Que el presente confrato se oforga bagjo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los Articulos 30 fraccién |y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

f)  Que el origen de los recursos para el pago de los frabajos objefo del presente contrato serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal {FISM) ejercicio 2021.

g) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/001/2021 de fecha 24 de

Marzo de 2021, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h)  Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

i} SuRegistro Federal de Contribuyentes es M$J8501 014QA.

I."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratary obligarse en los términos del contrato.

b} Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo
cual acredita con CURP MERM840504HDFNDROS.

c) Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Confribuyentes MERM840504VC2, folio idCIF:
14090932474, otorgado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico.

d) Surepresentante legal es el C. MARTIN OMAR MENDOZA RODRIGUEZ, en su cardcter ya indicado Unico, ¢
con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato.

e) Surepresentante se identifica con credencial de INE No. 0071128966209.

fl Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas par
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domicilio en CARRETERA SJR-XILITLA, CALLE LOS VELAZQUEZ C.P. 76502, CADEREYTA
MONTES, QUERETARO, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h} Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales, a
fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en ningln caso argumentar su
desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones o los precios consignados en Ia proposicién.

i) Essuvoluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente conirato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds conoce
y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucion de las obras publicas y de los servicios
relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién piblica Estatal y Federal

nta
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que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, calendario
de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente contrato y que
debidamente firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las demds
normatividades que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente instrumento.

1. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 30 de Junio del 2021 “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra publica
a precios unitarios y a tiempo determinado No. MSJ-DOP-FISM-AD-039-2021 en el cual el “EL CONTRATISTA” se
obligd a llevar a cabo los trobc:jps descritos en la primera de las clausulas consistentes en: “AMPLIACION DE RED DE
?GUA POTABLE EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD EL PLATANO, BARRIO SALIDA A MESA DE GUERRERO".- EL PLATANO,
an Joagquin.
b) EN LA CLAUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe total de $ 398,813.05 (Trescientos noventa y ocho mil
ochocientos frece pesos 05/100 M.N.). Incluido el Impuesto al Valor Agregado.
c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA" se obligé a realizar los trabajos objeto del contrato
en un tiempo de 54 dias naturales iniciédndolos el dia 01 de Julio del 2021 y la fecha de terminacién serd el dia 23
de Agosto del 2021, Incluidos los tramites de cierre administrativo, de conformidad con el programa de trabajo
aprobado.
d) Ahora bien el presente convenio modificatorio es para ampliacién un poco mds el plazo en la enfrega de
documentacién para cierre de hrdmites administrafives, queda debidamente justificado de manera fundada y
explicita las razones de ello, razén por la cual la celebracién del presente convenio es procedente.

CLAUSULAS

PRIMERA. - Objeto del Convenio.

El objeto del presente convenio consiste en aumentar el plazo de entrega de documentacién para clerre de
framites administratives del conirato No. MSJ-DOP-FISM-AD-039-2021, relativo a los frabajos descritos en la cldusula
primera del confrato, consiste en: “AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD EL
PLATANO, BARRIO SALIDA A MESA DE GUERRERO".- EL PLATANO, San Joaquin. en virtud de las justificaciones que se
mencionan en la declaracién |, inciso d), declaracion Ii, incisos g) vy h) y declaracion i, inciso b), c) y d) de este
convenio modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Contrato.-

El monto del contrato es de $ 400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), el cual quedo fijado en
convenio modificatorio al monto realizado el dia 05 de Julio del 2021. s
TERCERA.- Plazo del Confrato.

“LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA", acordaron en la cldusula TERCERA el plazo del confrato que quedara:

"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 54
dias naturales. El inicio de los frabaijos se efectuard el dia 01 de Julio del 2021 y se concluirdn a mds tardar el dia 23
de Agosto del 2021, mds 07 dias (del 24 de Agosto al 30 de Agosto), para framites de cierre administrativos, de
acuerdo con este convenio modificatorio.

CUARTA. -Supervisién.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
QUINTA. - Anticipos.

No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
SEXTA.-Forma de pago.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
SETIMA. -Garanfias. )
Prevalece la misma GARANTIA POR ANTICIPO del inciso A) del contrato original; la GARANTIA POR CUMPLIMIENTO
del inciso B) del contrato original quedara: por el 10% del monto total modificado, para lo cual se requiere el
endoso de pagare correspondiente; el inciso C) de la GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA ©
VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA" garantizard los trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la
firma del acta de entrega-recepcién, mediante pagare por el 10% del monto total modificado del contrato. Esta
garantia con cancelacién automdtica a su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de
la fecha de entrega recepcion de los frabajos.

Los pagarés establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las

garantias le sean aplicadas al fiado.

CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS No. MSJ-DOP-FISM-AD-039-2021 Pdgina2de3
PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL. 441 138 71 66.




- MUNICIPIO DE % A‘é‘a L

§ SAN JOAQUIN .
5 QUERETAROD SAN ] QQQUIN SAN JOAQUIN
m GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su presentacion,
validacién y en su caso, la cancelacién serén proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE" .

OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Medificatorio al Contrato.
La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a Ia

vigencia del contrato original y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA".

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este convenio
modificatorio al contrato, y al contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las
clausulas que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 20 de Agosto del afio 2021.

POR “LA CONTRATANTE"

DESMA LEDESMA C.P. M4 &‘ OLVERA LEDESMA
ORERD MUNICIPAL

SQUEZ MUNOIZ
DIRECTOR DE ©BRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

La presente hoja de firmas forma parte integral del convenio modificatorio al plazo para tramites administrativos del confrato
No. MSJ-DOP-FISM-AD-039-2021 de fecha 20 de Agosto del 2021.
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