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CONTRATO

No. MSJ-DOP-FISM-AD-046-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA: “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN FRANCISCO GATOS EN CAMINO PRINCIPAL".- SAN
FRANCISCO GATOS., SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM
LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU
CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA PARTE, LA
EMPRESA CONSTRUCCIONES REYNADA, S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. JOSE ANTONIO ARZETA REYNADA Y QUE EN CONJUNTO SE
DENOMINARAN “LAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 11
fraccion |, Il y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccion Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

c) Que en sesion de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se'designé ala
C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ
MUNOZ en su cardcter de director de obras poblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este
instrumento.

d) Que en sesién de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacién del
municipio.

€) Que el presente contrato se oforga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los  Articulos 30 fraccién |y 31 fraccién I, de La Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro.

f)  Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2021.

g) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/038/2020 de fecha 24 de
Marzo de 2020, por el fitular del Comité de Planeacion Municipal de San Joaquin, Qro.

h}) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

i} Su Registro Federal de Contribuyentes es M§J8501014QA

IL"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a} Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Pablica nomero 1 1,465, de fecha
03 de febrero de 2012, otorgada ante la fe del Lic. Salvador Cuevas Alvarez, Notario Publico Titular de la
Notaria Numero Dos, de la Demarcacién Notarial del Cadereyta, Querétaro., inscrito en el Registro Publico
de Comercio en el folio mercantii nimero 2358, Cadereyta, Querétaro, el dia 20 de Junio de 2012,
constancia de situacion fiscal de fecha 07 de Junio de 2021, Cadereyta de Montes, Querétaro.

c) Acredita su legal existencia con su registro federal de contfribuyentes CRE1202039N4, idCIF: 15020652665
otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d) Surepresentante legal es el C. JOSE ANTONIO ARZETA REYNADA en su carécter de administrador Unico de la
empresa “CONSTRUCCIONES REYNADA, $.A. DE C.V.", cuenta con las facultades necesarias para suscribir el
presente contrato.

e) Surepresentante. Se identifica con credencial de INE No. 0048057789480.

f)  Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas parg
obligarse a la ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domicilio fiscal en la calle BENITO JUAREZ, NO. 7-A, COLONIA CENTRO, CADEREYTA DE
MONTES, QRO., C.P. 76500. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.
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h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiclones amblentales,

a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningun caso argumentar

su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de confrato o para solicitar

bonificaciones a los precios consignados en la proposicién,
i} Essuvoluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de preclos unitarios consignados en su propuesta. , ademds cohoce y
acepta el contenido y los requisitos para la confratacién y ejecucién de las obras publicas y de los servicios
relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de Ia administracién publica Estatal y Federal que
establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catdalogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, calendario de obra
¥y anexos que integrd en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente contrato y que debidamente
firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las demds normatividades que regulen la
ejecucion de los trabajos material del presente instfrumento.

Expuesto lo anterior, las parfes oforgan las siguientes:

CLAUSULAS \ /
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. AN

“LA CONTRATANTE" encomienda o “EL CONTRATISTA" Iq realizacién de una obra consistente en “CONSTRUCCI
DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN FRANCISCO GATOS EN CAMINO PRINCIPAL".- SA
FRANCISCO GATOS., y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido
por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion i) del apartado de declaraciones de “EL
CONTRATISTA", apegdndose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y
especificaciones generales y particulares, asi como a las normas de consfruccién vigentes en el lugar donde
deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula.
Todos los trabajos a que se refiere el presente confrato serdn supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES, y dirigidos por “EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya que se encuentran
contemplados en los costos analizados dentro de sus precios unitarios.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus
anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique "LA CONTRATANTE" y, en aquelios
materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a
precios dptimos y competitivos en el mercado, de la misma manera "EL CONTRATISTA" se obliga para la obra,
materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construceidn
seguridad, uso de via publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cldusula,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarén a formar parte integrante del presente
instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL, CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completa

ejecucion. }
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO,
El monto subtotal del presente contrato, es de $ 473,444.31 (Cuatrocientos setenta y tres mil seiscientos cuarenta

y cuatro pesos 31/100 M.N.), mdas el impuesto al valor agregado por la cantidad de $ 75,783.09 (Setenta y cinco
mil setecientos ochenta y tres pesos 09/00 M.N.) para un total de $ 549,427.40 (Quinientos cuarenta y nueve

cuatrocientos veintisiete pesos 40/100 M.N.). "\
TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. (\>\

“EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los tra bajos materia del presente contrato en un plazo gue no exceda de
20 dias naturales. El inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuard el dia 04 de Agosto de 2020 y se concluiran
a mas tardar el dio 23 de Agosto del 2020, mds 04 dias para trémites de cierre administrative, teniendo un plazo
del 04 de Agosto al 27 de Agosto del 2020.

PALACIO MUNICIPAL $/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL. 441 138 7146, Pagina 2 de 10



MUNICIPIO D N P-4 _
B sAN Jw:guiia &* ) %“;
b QUERETARO SQMIN SAN JOAQUIN

PUFBLQ MgGlCQ GOBERNG MUNICIPAL 2018-2021

CUARTA. - SUPERVISION,

"LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervision de la obra y designard representante
directo como responsable de o administracién de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los aslentos en
la bitdcora asi como de la revisién y la aprobacién de las estimaciones correspondientes al €. POMPILIO
MARTINEZ CAMACHO, que fungird como supervisor, para fratar todos los asuntos relaclonados con los frabajos y
quien tendrd entre ofras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Obrg
Publica del Estado de Querétaro.

QUINTA. - ANTICIPOS.

“LA CONTRATANTE" otorgard a "EL CONTRATISTA" un anticipo de 30% sobre el monto total del contrato por la
canfidad de  $ 164,828.22 (Ciento sesenta y cuatro mil ochocientos veintiocho pesos 22/100 M.N.), gue incluye el
impuesto al valor agregado, obligdndose "EL CONTRATISTA" a oforgar una Fianza por el 100% del mismo o favor
de "LA CONTRATANTE", el cual deberd ser facturado por "EL CONTRATISTA" de conformidad con los mecanismos
que al efecto dé a conocer "LA CONTRATANTE", misma que se pagard dentro de los diez dias naturales
contados a partir de la fecha de la enfrega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presenfe la obra basdndose en las
estimaciones que “EL CONTRATISTA" presente a “LA CONTRATANTE" en periodos ho mayores a quince dias
acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y que serdn:
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a pariir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la supervisién de "LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacién, facturacién
y fradmite de pago, seran proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE” o "EL CONTRATISTA".

como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecucién de la obra de
conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro Y que sobre esta base se le
deduzca un 25% adicional por derechos de obra publica y educacién de acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse Pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA" estos deberdn ser ajustados en la

estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente
estimacién, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley
de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aungue hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacién de los
trabdjos, pues “LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los frabajos faltantes, mal ejecutados o
por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (Fianzas) para el cumplimiento del contrato en

los férminos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de “LA CONTRATANTE" y por la institucién afianzadora
debidamente autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamentos -
aplicables.

A) TITULO DE CREDITO PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de “LA CONTRATANTE" por la totalidad del monto

concedido como anticipo y deberd de ser presentada por "EL CONTRATISTA" previamente a la enfrega de lo

anticipos, denfro de los siete dias naturales siguiente a la fecha en que reciba copia simple del formato de

contrato o del fallo de adjudicacién, la garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo -
correspondiente.

B) TITULO DE CREDITO DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de “LA CONTRATANTE" por el diez por ciento (10%) del
monto fotal del presente contrato y deberd ser presentada dentro de los siete dias naturales siguientes contados
a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo
de adjudicacion.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA",
este acepta se haga efectivo por el importe total del Titulo de Crédito en garantia que ampara el concepto de
cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra, servicio o
materia de este contrato.

/
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C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA" garantizard fos
trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcion, mediante una
Fianza por el 10% del monto total del contrato. Este Titulo de credito en garantia sin cancelacién automatica a
su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega recepciéon de los
trabajos, v serd cancelado d revisién por "LA CONTRATANTE.

Los Titulos de crédito establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se detlven en el evento de que
las garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidos, asi como el procedimiento para su
presentacion, validacion y en su caso la cancelacién serdan proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE" .

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS,

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente Instrumento que determinen
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atn no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de Incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién cormrespondiente deberd
constar por escrito mediante la suscripcion del acta cireunstanciada correspondiente, como lo manifie
articulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sélo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al programga
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable \
“EL CONTRATISTA", en caso de que la peticion sea justificada “"LA CONTRATANTE" autorizard el agjuste de costos \
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cldusula. )
Tampocoe dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera
estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la redlizacién de los trabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se llevard a cabo de
conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

En el ajuste de costos se tomard en cuenta la afectacién del anticipo para todos los casos y el periodo de
ejecucién establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacion de solicitud debidamente acompafiada de los
requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho qjuste de costos, "EL CONTRATISTA"
dispondrd de un plazo méximo de 6 dias naturales siguientes a la publicacion de los indices nacionales de
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de base
para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier]
solicitud y/o trdmite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el pamafo inmediato anterior seré
improcedente.

“"LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (guince) dias naturales siguientes a la recepcidn de la solicitud, deberd
emitir por escrito la resolucién cormrespondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, serd "EL
CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja serd "LA CONTRATANTE" quien lo realice.

NOVENA. - REPRESENTACION DE "EL CONTRATISTA” .

El representante de "EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contard

con poder amplio y suficiente otorgado por "EL CONTRATISTA” para decidir todo lo relacionado al cumplimiento

del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra PUblica del Estado

de Querétaro, dicho superintendente deberd tener a disposicién de "LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra

bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra. Para cualquier

cambio en la asignacién del superintendente, “EL CONTRATISTA", contard con un plazo de 10 (diez) dias

naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE" . ~_
“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualguier momento, por causa jusificada la sustitucién

del superintendente de construccién y "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacion de manda a otro superintendente

que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA. - BITACORA.

Queda entendido por "LAS PARTES" que la bitacora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos
materia de este contrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en Ila
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y estard
vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del confrato, los anexos y la bitdcora de los
frabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.
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DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/Q PLAZO DE EJECUCION,

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica
mediante convenio adiclonal, de conformidad con el arficulo 56 de La Ley de Obra Piublica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catélogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrén ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE" y asentados en la bitdcora.

‘LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en
los volimenes y conceptos no considerados iniciaimente, debiendo "EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
comespondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y
autorizacién por parte de "LA CONTRATANTE", por su parte "EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato | cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en la misma
proporcion sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA.- MODI E P IF | YP i

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto impligue una variacién sustancial al p
original, “LA CONTRATANTE" podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de
contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a "EL CONTRATISTA" . Las modificaciones se considerard
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Tratdndose de
frabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tiemp
originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningUn motivo procederd a la ejecucion de los frabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
ejecucién correspondiente.

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los frabajos objeto de este conftrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor, mismas que forman parte integral
del presente conirato, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a
presentar en los frabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen g
causar a “LA CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Ademas "EL CONTRATISTA” deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
seguridad de sus frabajadores, de cualquier persona que intervenga en los frabajos objeto de este contrato y a
las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar
adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier ofro elemento que ponga en peligro su
integridad fisica o que pueda causar algin dafio.

“EL CONTRATISTA" ademds deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener qu
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a
terceros con motivo de la ejecucién de los frabajos que son regulados por este contrato.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o frabajos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre |as estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird
la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE" .

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
confrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su confra o en contra de “LA CONTRATANTE",
en relacién con los frabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE”, a mds tardar a los diez dias naturales contados a
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partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ulfima vy, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA" |a reinfegrard o “LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manerg “EL CONTRATISTA", al término o suspensidh de los frabajos objeto de este contrato, deberd
exhibir a "LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro
Social y demds instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA.. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

‘LA CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente en todo o en parte los frabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrd promogarse o ser indefinida, para tal
efecto "LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a "EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, asi como en
U caso la fecha prevista para la reanudacién de los frabajos.

En caso de suspension del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizaré mediante el acta
circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra Publids, del
Estado de Querétaro
Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio donde se®
reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo
de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccion IV de La ley de Obra Publica del Estad
de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podr& dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al conirato, con motivo de la resolucion de ung
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Piblica, o por resolucién de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensidn.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los frabajos, “EL CONTRATISTA" podréa
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd soficitaria a
"LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el contratista obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria corespondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacion a la solicitud de "EL CONTRATISTA" dentro del
plazo sefialado, se tendrd por aceptada la peticion de este Ultimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesid
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, Y €n su Caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver
a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, foda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los frabajos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LAS PARTES" convienen que “LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir administrativamente este
contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescision inmediata de este confrato, sin
responsabilidad para “LA CONTRATANTE', ademds de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de | aplicaciéon de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demds cargos
que procedan.

“LAS PARTES" convienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescisidén administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA" exponiendo Ias
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) dias hdbiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién del inicio de Ia rescision, manifieste lo que a su derecho
convenga, en cuyo caso, franscurido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo
de quince (15) dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL
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CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacién "EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefalado, se
emifird la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de QObra PUblica del Estado de Querétaro., asi como en
apego a los demds ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato "LA CONTRATANTE"
procederd a tomar posesién de los frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y "EL CONTRATISTA" estard
obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere enfregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrd ser revocada o modificada
por “LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusién, “LA CONTRATANTE"
podrd a su juicio, suspender el framite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramardn los frabajos una vez nofificada la resolucién corespondiente por “LA CONTRATA
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA. - SESION DE DERECHOS.

"EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes su
derechos y obligaciones derivados de este contrato Y sUs anexos pard la redlizacién de la obra en mencién,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo «
cumplir para ello con los términos y condiciones que mds adelante se sefialan.

"EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, pero con autorizacién por
escrito de “LA CONTRATANTE", si podr& subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando “LA
CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacion, las partes de obra que podrdn ser objeto de
subcontratacion. En todo caso "EL CONTRATISTA” seguird siendo el Gnico responsable de la ejecucién de la obra
ante “LA CONTRATANTE".

"EL CONTRATISTA" podrd ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes.

.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencidn de ceder o gravar
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso gue aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30
(treinta) dias naturales de anficipacion, especificando claramente los derechos que serdn material del futuro
gravamen o cesién. En este aviso deberd declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha
celebrado con anterioridad ofra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresarlo asl y aportar
todos los datos y documentos que permitan su plena identificacién.

ll- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto
anterior.

ll.- Notificacién preferente a través de Corredor o Notario Publico de la constitucion del gravamen o de la cesié
de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del contrato fuente, |
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesidén, asi como el importe y la fecha d
cada uno de ellos, el importe fotal de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier ofrn
dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “LA CONTRATANTE" para que quede plenament
identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificacién a fravés de Comredor o Notario Piblico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por "LA CONTRATANTE" a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisifto que establece La Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La notificacion, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derechos d
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE” dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la celebraciéd
del contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el ~
contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a faver de una de ellas el cobro de las facturas y contra-

recibos materia del presente contrato.

Vl.- Cualquier otro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder ¢ la cesién

del derecho de cobro.

Vii.- Queda expresamente convenido vy asi lo admite “"EL CONTRATISTA" gue “"LA CONTRATANTE", no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual

"EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente
instrumento.
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Vill.- "LAS PARTES" convienen que en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros tendrdn
la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA".

b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacién.

c).- Créditos a favor de "LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a "EL CONTRATISTA".

d).- Ofros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE" tendrd Ia facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el
confrato cuando, una vez nofificada la cesién de derecho o acto juridico de que se frate, los derechos de
crédifo que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualguier persond
distinta del nuevo titular del derecho. “LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de pleno derecho vy sin
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o conira-
recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA” en un contrato de cesién de crédito o de constitucién de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consec encia
conferir a un tercero los derechos de "EL CONTRATISTA" a los creéditos generados conforme a este contrd
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccién |y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacion Gubernamental del Estado
de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a § ( cinco) dias hébiles posteriores a la fecha de Ia
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacién, en
caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en
el articulo 35 segundo pérrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro."EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que
tenga acceso en virtud del presente confrato y de la ejecucién de los tfrabajos que el mismo regula, por lo que
deberd velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningin medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se estan ejecutando por “EL
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual "LA CONTRATANTE" comparard
periédicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las
obras es menor que lo que debié realizarse, "LA CONTRATANTE" procederd a:

I-Nofificarle a “EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su
programa de obra aprobada, para que éste Ulfimo tome la medida pertinente para ir acorde a lo establecido
en el mismo.

ll.-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucién establecido en el presente confrato, "LA CONTRATANTE' aplicard una retencién
econdmica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que "“EL
CONTRATISTA" podrd recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialadeos en los
programas de ejecucion de suministro o de utllizacidn de los insumos. La aplicacién de estas retenciones tendrd
el cardcter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El
cdlculo de la retencién serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados
(total estimado acumulado) y el importe de lo que debié ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo
al programa de ejecucién establecido.

lll.- Adicionalmente "LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA",
eéste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una
canfidad igual al 4% (cuatro por ciento) mensual sobre Ia diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el
importe de la obra que debid realizar la que aplicard "LA CONTRATANTE" o

"EL CONTRATISTA" en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a
satisfaccion de "LA CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn
en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier otra causa que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no sea imputable a "EL CONTRATISTA" .

Estas penas, en ningun caso podrén ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescision administrativa.
Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
haya llegado al imite de la fianza de cumplimiento, "LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o la rescisién del mismo.
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Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA"
se hardn efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar o ello,
la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula Séptima del presente contrato.

VIGESIMA. - TERMINACION Y R PCION DE LOS TRAB

"EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a “LA CONTRATANTE" la terminacién de los tfrabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7
(siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacién presentado por “EL CONTRATISTA",
asimismo “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 (quince) dias naturales a partir de la verificacién fisica de estos
para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este dentro del plazo establecido, no se podrd firmar el
acta de entrega recepcién.

Finalizada Ia verificacion de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcién fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se redlizard mediante la suscripcion del acta
correspondiente en la que intervendrdn los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra
de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacion por parte de “LA CONTRATANTE", informard a la contraloria interna municipa
y procederd a su recepcion dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusidn de
los trabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 46 de La Le
de Obra PUblica del Estado de Querétaro. \
“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE" pondrd a disposicién de “EL CONTRATISTA" el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o g consignacion respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los
importes resultantes; y en forma simultdnea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - FINIQUIT Y TERMINACION DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" dard por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS
PARTES" que intervienen en este contrato, deberdn elaborar el finiquito correspondiente anexando el acta de
enfrega-recepcion de los trabaijos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el confrato dejando
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el
articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL
CONTRATISTA" presente reclamacién alguna de pago con posterioridad a su formalizacion.

“LA CONTRATANTE" deberd notificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o su residente, la
fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, "EL CONTRATISTA" tendrd Ia obligacién de acudir al
llamado que se le haga por escrito, de o contrario se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que
para tal efecto se establecié en el presente confrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parte del contrato y “LA
CONTRATANTE" la celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES" se someten a las leyes y tribunales de la
Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su
domicilio, presente o futuro, o cualguier ofra causa. En el supuesto de gue durante la vigencia del presente
contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos de cardcter técnico o administrative

derivados de la ejecucién de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliocién,¥
prevalecerd la opinién de “"LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la
bitGdcora de obra. T
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VIGESIMA TERCERA. - VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que "LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA”

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para Ig ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 03 de Agosto del afio 2021.

FOR "LA CONTRATANTE"

ARQ. ANAHI N
DIRECTOR DE

POR “EL CONTRATISTA”
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-044-2021

CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN SAN JOAQU[N, LOCALIDAD SAN FRANCISCO GATOS EN CAMINO PRINCIPAL".- SAN FRANCISCO
GATOS., SAN JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN,
QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN
SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO
MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “"LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA CONSTRUCCIONES
REYNADA, S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", REPRESENTADA
LEGALMENTE POR EL C. JOSE ANTONIO ARZETA REYNADA Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES" DE
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
L.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccion |, Il y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccién VIl de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

¢) Que en sesion de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designé a la C.P.
MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de Tesorero Municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en
su cardcter de Director de Obras Piblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d) Que en sesidn de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacién del municipio.

e) Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo establecido
por los Articulos 30 fraccion 1y 31, fracceién |, de La Ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro.

f)  Que el origen de los recursos para el pago de los frabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2021.

g) Lo obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/028/2021de fecha 24 de
marzo de 2021, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h)  Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

i) SuRegistro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA. \

IL.-"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratary obligarse en los términos del contrato. oo

b) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura PUblica nimero 11,465, de fecha. \
03 de febrero de 2012, otorgada ante la fe del Lic. Salvador Cuevas Alvarez, Notario Publico Titular de la
Notaria Numero Dos, de la Demarcacién Notarial del Cadereyta, Querétaro., inscrito en el Registro Publico d
Comercio en el folio mercantil nimero 2358, Cadereyta, Querétaro, el dia 20 de Junio de 2012, constancia de
situacion fiscal de fecha 07 de Junio de 2021, Cadereyta de Montes, Querétaro. .\\'

c) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes CRE1202039N4, idCIF: 15020652665 )\
otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico. :

d) Surepresentante legal es el C. JOSE ANTONIO ARZETA REYNADA en su cardcter de administrador Unico de la
empresa “CONSTRUCCIONES REYNADA, §.A. DE C.V."”, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el
presente confrato.

e} Surepresentante. Se identifica con credencial de INE No. 0048057789680.

fy  Cuenta con la capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas pard
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domicilio fiscal en la calle BENITO JUAREZ, NO. 7-A, COLONIA CENTRO, CADEREYTA DE
MONTES, QRO., C.P. 76500. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los frabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientale
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningdn caso argument
su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de confrato o para solicit

bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.
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i} Essu voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucion de las obras publicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién pUblica Estatal
y Federal que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las
demas normatividades que regulen la ejecucién de los frabajos material del presente instrumento.

Iil. “LAS PARTES" declaran que:

a) Con fecha 03 de Agosto de 2021 “LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" celebraron el confrato de obra
publica a precios unitarios y a tiempo determinado No. MSJ-DOP-FISM-AD-044-2021 en el cual “EL CONTRATISTA"
se obligd a llevar a cabo los trabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en: “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN FRANCISCO GATOS EN CAMINO PRINCIPAL".- SAN FRANCISCO
GATOS., San Joaquin, Qro.

b) EN LA CLAUSULA SEGUNDA: Se formalizo por un importe total de $ 549,427.40 {Quinientos cuarenta y nueve mil
cuatrocientos veintisiete pesos 40/100 M.N.),

€) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” se obligd a realizar los trabajos objeto del contrato
en un tiempo de 20 dias naturales inicidndolos el dia 04 de Agosto de 2021 y la fecha de terminacién serd el dia 23
de Agosto del 2020, mdas 04 dias para tramites de cierre administrativo, teniendo un plazo del 04 de Agosto al 27
de Agosto del 2020.

d)Ahora bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% [veinticinco por ciento) de lo
estipulado en el articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y con la justificacién de que el
convenio es para ampliacién de metas debido a las caracteristicas de la obra es necesario y por lo cual se utiliza
el saldo a favor de dicha obra correspondiente a la diferencia entre el monto aprobado y monto contratado,
gueda debidamente justificado de manera fundada y explicita las razones de ello, por la cual procede
presente convenio.

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.

El objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del contrato de obra publica a base de precios

unitarios del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-044-2021, relativo a los frabajos descritos en la cldusula primera del
contrato, consiste en: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN FRANCISCO GATOS

EN CAMINO PRINCIPAL".- SAN FRANCISCO GATOS., San Joaquin. en virtud de las justificaciones que se mencionan (\\

en la declaracién |, inciso d), declaracién |, incisos g) y h) y declaracién lll, inciso b). c) y djde este convenio
modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Contrato. \ N
El monto del contrato original es de $ §49,427.40 (Quinientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos veintisiete p&ﬁ
40/100 M.N.)., y el monto adicional es de $572.60 (Quinientos setenta y dos pesos 60/100 M.N.), dando un montos,
total neto convenido de $ 550,000.00 (Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

TERCERA.- Plazo del Contrato.
Prevalece la misma del contrato original.

CUARTA.-Supervisién.
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

QUINTA.-Anficipos.
No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato. -

SEXTA.-Forma de pago. :
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato. /
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SETIMA. -Garantias,

No se modifica la cléusula original A) FIANZA PARA EL ANTICIPO y B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO en &l presente
Convenio Modificatorio al Contrato, prevalecen la misma garantia por anticipo, cumplimiento.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, (FIANZA) se modifica ya que la
cantidad serd por el 10% de lo que indica el monto total del presente convenio modificatorio al monto.

OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd4 a partir de la firma del mismo, sumada a la

vigencia del contrato original y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE” emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA” .

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra cbjeto de este convenio
modificatorio al contrato, y al contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las
clausulas que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 09 de Agosto de 2021.

POR "LA CONTRATANTE"

|

ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA"

CONSTRUCCIONES REYNADA, S.A. DE C.V.
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CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-046-2021

CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO AL PLAIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN FRANCISCO GATOS EN CAMINO
PRINCIPAL".- SAN FRANCISCO GATOS., SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J.
BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN
SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE /1/
OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA PARTE, LA /

EMPRESA CONSTRUCCIONES REYNADA, S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. JOSE ANTONIO ARZETA REYNADA Y QUE EN CONJUNTO\SE
DENOMINARAN “LAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo "4,
fraccion |, Il y lll de La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 v 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tienq la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Arficulo 3
Fraccién Vil de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro.

c) Que en sesién de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 4, se designd a la C.P.
MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en
su cardcter de director de obras piblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d} Que en sesidon de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacion del municipio.

e) Que el presente confrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los Articulos 30 fraccién |y 31 fraccién |, de La Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.,

f)  Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2021.

g) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficic No. MSJ/FISM/028/2021 de fecha 24 de
Marzo de 2021, por el fitular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h)  Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

i}  Su Registro Federal de Contribuyentes es M$SJ8501014QA.

IL"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura PUblica nimero 11,465, de fecha 03 de
febrero de 2012, otorgada ante la fe del Lic. Salvador Cuevas Alvarez, Notario PUblico Titular de la Notaria Numero
Dos, de la Demarcacién Notarial del Cadereyta, Querétaro., inscrito en el Registro PUblico de Comercio en el folio
mercantil nomero 2358, Cadereyta, Querétaro, el dia 20 de Junio de 2012, constancia de situacién fiscal de fecha
07 de Junio de 2021, Cadereyta de Montes, Querétaro.

Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes CRE1202039N4, idCIF: 15020652665 otorgado
por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

Su representante legal es el C. JOSE ANTONIO ARZETA REYNADA en su cardcter de administrador Unico de la
empresa "CONSTRUCCIONES REYNADA, S.A. DE C.V."”, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el
presente contrato.

Su representante. Se identifica con credencial de INE No. 0048057789480.

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y reine las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

a) Tiene establecido su domicilio fiscal en la calle BENITO JUAREZ, NO. 7-A, COLONIA CENTRO, CADEREYTA DE
MONTES, QRO., C.P. 76500. Mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.
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h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones

ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningdn caso
argumentar su desconocimiento servird para aducir justificaciéon por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

i) Essu voluntad llevar a cabo los frabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds conoce y
acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucién de las obras publicas y de los servicios
relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracion publica Estatal y Federal
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, calendario de
obra y anexos que integrd en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente contrato y que
debidamente firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las demds normatividades
que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente instrumento.

1il. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 03 de Agosto del 2021 “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra
pUblica a precios unitarios y a tiempo determinado No. M§J-DOP-FISM-AD-044-2021 en el cual el “EL CONTRATISTA"
se obligé a llevar a cabo los frabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en: "CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN FRANCISCO GATOS EN CAMINO PRINCIPAL".- SAN FRANCISCO

GATOS. San Joaquin.

b) EN LA CLAUSULA SEDGUNDA%HZO por un importe total de $ 549,427.40 (Quinientos cuarenta y nueve mil
cuatrocientos veintisiete pesos 40/100 M.N.). Incluido el Impuesto al Valor Agregado.

c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA" se obligé a realizar los trabajos objeto del contrato
en un tlempo de 20 dias naturales iniciandolos el dia 04 de Agosto del 2021 y la fecha de terminacion serd el dia
23 de Agosto del 2021, de conformidad con el programa de frabajo aprobado.

d) Ahora bien el presente convenio modificatorio es para ampliacién de plazo en la ejecucién de los frabajos por
motivos climatolégicos (lluvias abundantes), queda debidamente justificado de manera fundada y explicita |
razones de ello, razén por la cual la celebracién del presente convenio es procedente.

CLAUSULAS

PRIMERA. - Objeto del Convenio.

El objeto del presente convenio consiste en aumentar el plazo de ejecucién de los trabajos del contrato No. MSJ-
DOP-FISM-AD-044-2021, relativo a los trabajos descritos en la clausula primera del contrato, consiste en
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN FRANCISCO GATOS EN CAMINO
PRINCIPAL".- SAN FRANCISCO GATOS. San Joaquin. en virtud de las justificaciones que se mencionan en la
declaracién |, inciso d), declaracién 1, incisos g) y h) y declaracién lil, inciso b), c) y d) de este convenio
modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Contrato.-

El monto del contrato es de $ 550,000.00 (Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), el cual quedo fijado en el
convenio modificatorio al monto realizado el dia 09 de Agosto del 2021.

TERCERA.- Plazo del Contrato.

“LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA", acordaron en la clausula TERCERA el plazo del conirato que quedara:

“EL CONTRATISTA", se obliga a redlizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 41
dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuard el dia 04 de Agosto del 2021 y se concluirdn a més fardar el dia
13 de Septiembre del 2021, incluidos los trdmites de cierre administratives, de conformidad con el programa de‘ /
ejecucién pactado.

CUARTA.-Supervisién.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
QUINTA. -Anticipos.

No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
SEXTA.-Forma de pago.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
SETIMA.-Garantias. ) ,
Prevcziece la misma GARANT’A POR ANTIC!PO del inciso A) del contrato originql la GARANTIA PORIG ENTO
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VICIOS OCULTOS.- “"EL CONTRATISTA" garantizard los trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la
firma del acta de entrega-recepcién, mediante fianza por el 10% del monto total modificado del contrato. Esta
garantia con cancelacion automdtica a su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de
la fecha de entrega recepcién de los tfrabajos.

Las Fianzas establecidas garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las

garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su presentacion,
validacion y en su caso, la cancelacién serdn proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE".

OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a la
vigencia del contrato original y hasta el momento en que "LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL CONTRATISTA".

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este convenio
modificatorio al contrato, y al contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de lgs
cldusulas que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece ia Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 17 de Agosto del afio 2021.

POR "LA CONTRATANTE"

A'OLVERA LEDESMA

ING. J. BELEM & EDESMA C.P. M2 SALE
) ERO MUNICIPAL

2l

ARQ. ANAHI NQPLASQUEZ MUNOZ
DIRECTOR DH OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

C. JOSE ANTONIGZMRZETA REYNADA
REPRESENYANNE LEGAL DE
CONSTRUCCIONES REYNWADA, $.A. DE C.V.

La presente hoja de firmas forma parte integral del convenio modificatorio al plazo del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-046-20201
de fecha 17 de Agosto del 2021.
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