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CONTRATO

No. MSJ-DOP-FISM-AD-048-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA: “CONSTRUCCION DE
COLECTORES INDIVIDUALES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD ZARZA Y SOMERIAL".-
ZARZA Y SOMERIAL., SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM
LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU
CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE|
OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA PARTE, LA
EMPRESA "CATIA GRUPO DE URBANIZACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.", A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. GUILLERMO ANTONIO LEDESMA LEAL Y
QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARA -IONES W
CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 11
fraccion |, Il y ll de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgénica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccién Vil de la Ley Orgénica Municipol del Estado de Querétaro.

€] Que en sesion de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designé a la
C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ
MUNOZ en su cardcter de director de obras publicas, quienes tiene la facultad para la firma de este
instrumento,

d) Que en sesidn de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o confratos a representacién del
municipio.

e) Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los  Articulos 30 fraccién |y 31 fraccién I, de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

f)y  Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2021.

d) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. M5J/FISM/004/2020 de fecha 24 de
Marzo de 2020, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.
i) Su Registro Federal de Contribuyentes es M$J8501014QA

IL"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato. (\

b) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura PUblica nimero 12,701, de fecha
16 de Junio de 2011, otorgada ante la fe del Lic. Omar Alejandro Herndndez Garfias, Notario Publico Titular
de la Notaria Numero Uno, de la Demarcacién Notarial del Cadereyta, Querétaro., inscrito en el Registro
Publico de Comercio en el folio mercantil nimero 5144-2, Cadereyta, Querétaro, el dia 24 de Junio de 2011,
constancia de sifuacion fiscal de fecha 24 de Mayo de 2021, Colon, Querétaro.

c} Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes CGU100809K95, idCIF: 15010362788

otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d) Surepresentante legal es el C. GUILLERMO ANTONIO LEDESMA LEAL en su cardcter de administrador Unico de
la empresa “CATZA GRUPO DE URBANIZACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.", cuenta con las facultades necesarias
para suscribir el presente contrato,

e} Surepresentante, Se identifica con credencial de INE No. 0048074914301.

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para

obligarse a la ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

g} Tiene establecido su domicilio fiscal en la Carretera Estatal 100, km. 28+500, Ajuchitian, Colon, QRO., C.P.

76280. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.
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h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,

a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningun caso argumentar

su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar

bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.
i) Essuvoluntad llevar a cabo los trabaijos referidos en el presente contrato Y Que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds conoce y
acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de los servicios
relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién plblica Estatal y Federal que
establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, calendario de obra
Y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente contrato y que debidamente
firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las demds normatividades que regulen Ia
ejecucién de los frabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes oforgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" |a redlizacién de una obra consistente en “CONSTRUCCION
DE COLECTORES INDIVIDUALES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD ZARZA Y
SOMERIAL".- ZARZA Y SOMERIAL., y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para elio lo
establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién i) del apartado de
declaraciones de “EL CONTRATISTA", apegdndose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos,
proyectos, planos y especificaciones generales y parficulares, asi como a las normas de construccidn vigentes en

el lugar donde deban redlizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de
esta clausula. Todos los trabajos a que se refiere el presente contrato serdn supervisados por LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por "EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya
Asimismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este confrato, en sus

que se encuentran contemplados en los costos analizados dentro de suUs precios unitarios.

anexos y en las especificaciones generales Y particulares que le indique "LA CONTRATANTE" y, en aquellos
materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a
precios 6ptimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “EL CONTRATISTA" se obliga para la obrg,
materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccion,
seguridad, uso de via publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta clausulg,
debidamente firmados por los oforgantes, como anexos, pasardn a formar parte integrante del presente
instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL, CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA ORRA. Incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completa
ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto subtotal del presente contrato, es de $ 841,495.69 (Ochocientos sesenta y un mil cuatrocientos noventa
Y cinco pesos 69/100 M.N.), mds el impuesto al valor agregado por la cantidad de $ 137,839.31 (Ciento treinta y
siete mil ochocientos treinta y nueve pesos 31/00 M.N.) para un total de $ 999,335.00 (Novecientos noventa y
nueve mil frescientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION,

“EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
19 dias naturales. Fl inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuard el dia 05 de Agosto de 2020 y se concluirdn
a mds tardar el dia 23 de Agosto del 2020, mdas 04 dias para trdmites de clerre administrativo, teniendo un plazo
del 05 de Agosto al 27 de Agosto del 2020,
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CUARTA. - SUPERVISION.

“LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervision de la obra y designard representante
directo como responsable de la administracién de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en
la bitdcora asi como de la revisién y la aprobacién de las estimaciones comrespondientes al ING. JOSE FLORES
JUAREZ, que fungird como supervisor, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y quien tendrd
entre ofras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Obra Piblica del Estado
de Querétaro.

QUINTA.- ANTICIPQS.

“"LA CONTRATANTE" otorgard a “EL CONTRATISTA" un anficipo de 30% sobre el monto total del contrato por la
cantidad de  § 299,800.50 (Doscientos noventa y nueve mil ochocientos pesos 50/100 M.N.), que ingluye el
impuesto al valor agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a otorgar una Fianza por el 100% del mismo aNavor
de "LA CONTRATANTE", el cual deberd ser facturado por "EL CONTRATISTA" de conformidad con los mecanistos 3
que al efecto dé a conocer "LA CONTRATANTE", misma que se pagard dentro de los diez dias naturales
contados a partir de la fecha de la enfrega de la misma. ?

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance gue presenfe la obra basdndose en Ias
estimaciones que "EL CONTRATISTA" presente o “LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a guince dias de
acverdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y que serdn
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la  fecha en que hayan sido
avtorizadas por la supervisién de "LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asf como el procedimiento para su validacién, facturacién
y trémite de pago, seran proporcionadas por parte de “"LA CONTRATANTE” o "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" esté de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccién del 2%
como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecucién de la obra de
conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se le
deduzca un 25% adicional por derechos de obra publica y educacién de acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de \
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberdn ser ajustados en la
estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente
estimacion, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aungue hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacién de los
trabajos, pues “LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los frabajos faltantes, mal ejecutados o
por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (Fianzas) para el cumplimiento del contrato en
los férminos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra PUblica del Estado de
Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccién de “LA CONTRATANTE" y por la institucién afianzadora
debidamente autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamentos
aplicables.

A) TITULO DE CREDITO PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de “LA CONTRATANTE" por la totalidad del monto
concedido como anticipo y deberd de ser presentada por "EL CONTRATISTA" previamente a la entrega de los
anticipos, dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha en que reciba copia simple del formato de
confrato o del fallo de adjudicacién, la garantia subsistird hasta la total amortizacion del anticipo
correspondiente,

B) TITULO DE CREDITO DE CUMPLIMIENTO.- Fianza o favor de "LA CONTRATANTE" por el diez por ciento {10%) del
monto fotal del presente confrato y deberd ser presentada dentro de los siete dias naturales siguientes contados
a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo
de adjudicacién.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA",
este acepta se haga efectivo por el importe total del Titulo de Crédito en garantia que ampara el concepto de
cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra, servicio o
materia de este contrato.
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C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA" garantizard los
trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcion, mediante una
Fianza por el 10% del monto total del contrato. Este Titulo de crédito en garantia sin cancelacién automdtica o
suU vencimiento tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de enfrega recepcién de ios
trabajos, y serd cancelado a revision por "LA CONTRATANTE.

Los Titulos de crédito establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de qu
las garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidos, asl como el procedimiento para su
presentacién, validacién y en su caso la cancelacion serdn propoercionadas por parte de "LA CONTRATANTE".

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS. B

Cuando concurran circunstancias de orden econémico ho previstas en el presente instrumento que determinen
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun ho ejecutados conforme al programa pactado a
momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan la revisién y gjuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién comespondiente deber:
constar por escrito mediante la suscripcién del acta circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los
articulos 63 y 65 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sélo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a
“EL CONTRATISTA", en caso de que la peticidn sea justificada “LA CONTRATANTE" autorizard el ajuste de costos
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cldusula.
Tampoco dard lugar a gjuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera
estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los frabajos.
“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revisién y djuste de costos, se llevard a cabo de
conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
En el ajuste de costos se tomard en cuenta la afectacién del anticipo para todos los casos y el periodo de
ejecucion establecido en el presente contrato.

N
Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacién de solicitud debidamente acompafiada de los
requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, "EL CONTRATISTA"
dispondrd de un plazo mdximo de 6 dias naturales siguientes a la publicacién de los indices nacionales de
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de base
para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier
solicitud y/o trémite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el pdmrafo inmediato anterior serd
improcedente.
“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, deberd
emitir por escrito la resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del gjuste de costos sea a la alza, serd “EL
CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja serd “LA CONTRATANTE" quien lo redlice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE "EL CONTRATISTA".

El representante de “EL CONTRATISTA” asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contard
con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA" para decidir todo lo relacionado al cumplimiento
del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra PUblica del Estado
de Querétaro, dicho superintendente deberd tener a disposicion de “LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y
bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra. Para cualquier
cambio en la asignacién del superintendente, "EL CONTRATISTA", contard con un plazo de 10 (diez) dias
naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE".

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucién
del superintendente de construccién y “EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de manda a otro superintendente
que cumpla con los requisitos establecido en el presente conftrato.

DECIMA. - BITACORA.

Queda entendido por "LAS PARTES” que la bitécora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos
materia de este contrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y estard
vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del contrato, 10s anexos y la bitdcora de los
trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.
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DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION.

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra piblica
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejfidad y magnitud de la obra, podrdn ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
durante su ejecucion siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por ‘LA
CONTRATANTE" y asentados en la bitdcora.

“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del conirato con base en
los volimenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA" presentar el prestspuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobackn y
autorizacion por parte de "LA CONTRATANTE", por su parte “EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorga

para el cumplimiento del contrato cuando asf o requiera “LA CONTRATANTE", vy de vicios ocultos en la misma™

proporcién sobre el monto del convenio adicional.
DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
original, "LA CONTRATANTE" podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerarén
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serén obligatorias para ambas partes. Traténdose de
trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tiempo
originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningin motivo procederd a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
ejecucién correspondiente.

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE" tiene en vigor, mismas que forman parte integral
del presente conirato, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del
presenfe contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren o
presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a “LA CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Ademds "EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
seguridad de sus frabajadores, de cualquier persona que intervenga en los frabajos objeto de este contrato y a
las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar
adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otfro elemento que ponga en peligro su
integridad fisica o que pueda causar algin dafio.

“EL CONTRATISTA" ademas deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que
hacerlo, coordinarse con las autoridades comrespondientes para que implementen el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar d
terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos que son regulados por este contrato.

lgudlmente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira
la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE"'.

DECIMA CUARTA. - RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los frabajos materia del
contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “"EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder
de todas las reclamaciones que sus trabaojadores presentaren en su contra o en contra de "LA CONTRATANTE”,
en relacion con los frabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
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salvo y en paz de tales reclamaciones a "LA CONTRATANTE”, a mds tardar a los diez dias naturales contados o
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA" Ia reintegraré a "LA CONTRATANTE" en igual término,

De la misma manera “EL CONTRATISTA", al término o suspension de los trabajos objeto de este contrato, debera
exhibir a "LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro
Social y demds instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA. - SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

‘LA CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente en todo o en parte los frabajos contratados en cuglquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrd prorrogarse o ser indefinida, pahg tal
efecto "LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron, asi comoen
su caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabaijos. N

En caso de suspensién del presente contrato, éste podré continuar produciendo todos sus efectos legales un
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. !
La fecha de terminacién del contrato se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizard mediante el acta
circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo é4 de La Ley de Qbra PUblica del
Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los frabajos, sin modificar el plazo

de ejecucion del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccién IV de La ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los frabajos, y se demuesire que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al confrato, con motivo de la resolucién de una
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podrd
optar por no ejecutarios. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitarla a
“LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el contratista obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacién a la solicitud de “EL CONTRATISTA” dentro del
plazo sefialado, se tendrd por aceptada la peticién de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, "LA CONTRATANTE" procederd a fomar posesion
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los trabagjos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver
a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL NTRATO.

“LAS PARTES" convienen que "LA CONTRATANTE" podrd en cualguier momento rescindir administrativamente este
confrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 40, 61 y 62 de La Ley de Obra PUblica del Estado de
Querétaro

Las causales referidas en el mencionado arficulo dan lugar a la rescision inmediata de este confrato, sin
responsabilidad para “LA CONTRATANTE", ademds de que se le apliguen a "EL CONTRATISTA" las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato el sobrecosto que resulte de la rescisiéon, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de ofro, independientemente de hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demds cargos
que procedan.

"LAS PARTES" convienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente Ia rescision administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard a "EL CONTRATISTA" exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) dias habiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho
convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo
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de quince (15) dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL

CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacion “EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefialado, se
emitird la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi como en
apego a los demds ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisidn administrativa del contrato “LA CONTRATANTE"
procederd a tomar posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentfre la obra y "EL CONTRATISTA" estard
obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, foda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los frabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrd ser revocada o modifidqda
por "LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusién, "LA CONTRATANTE. y;
podrd a su juicio, suspender el trdmite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento ™\
de conciliacién respecto del presente confrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, s&
reprogramaran los trabajos una vez notificada ia resolucién correspondiente por “LA CONTRATANTE" a “EL
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA. - SESION DE DERECHOS.

"EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato Y SUs anexos para la redlizacion de la obra en mencién,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o confra-recibos por frabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones gue mds adelante se sefialan.

“EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, pero con autorizacién por
escrito de “LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacion previa no se requerird cuando “LA
CONTRATANTE" sefale especificamente en las bases de licitacién, las partes de obra que podrén ser objeto de
subcontratacién. En todo caso “EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra
ante "LA CONTRATANTE" .

"EL CONTRATISTA" podrd ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes.

I.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencién de ceder o gravar
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso gue aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30
(treinta) dias naturales de anticipacién, especificando claramente los derechos que serdn material del futuro
gravamen o cesién. En este aviso deberd declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se fraduzca en cesidon a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresarlo asi y aportar
fodos los datos y documentos que permitan su plena identificacién.

Il.- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto
anterior.

lit.- Nofificacién preferente a través de Corredor o Notario Publico de Ia constitucién del gravamen o de la cesidén \\'.
de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del contrato fuente, las
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesidn, asi como el importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier ofro
dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “"LA CONTRATANTE" para que quede plenamente
identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificacién a través de Corredor o Notario Piblico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo comrespondiente por "LA CONTRATANTE" a fin de gue quede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisifto que establece La Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La nofificacién, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la celebracién
del contrato enfre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el
confrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-
recibos materia del presente contrato.

Vl.- Cualquier ofro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a la cesién
del derecho de cobro.

VIl.- Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA” que “LA CONTRATANTE", no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual
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"EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente
instrumento.

VIil.- “LAS PARTES" convienen que en caso de resclsién de este contrato, los créditos a favor de terceros tendrdn
la sigulente prelacién u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los trabajadores de “"EL CONTRATISTA”.

b).- Créditos fiscales en los términos del Cdédigo Fiscal de la Federacién.

c).- Créditos a favor de “LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de Ia falta de
amortizacién del o de los anticipos que se hayan oforgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA".

d).- Ofros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores,

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el
contrato cuando, una vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de que se frate, los derechos de
crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo fitular del derecho. “LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de pleno derechd\y sin

necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o conirg-

recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA" en un conirato de cesidén de credito o de constitucién de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier ofro acto juridico que tenga como consecuenaia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato,
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccion |y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a 5 ( cinco) dias hdbiles posteriores a la fecha de la
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacion, en
€aso de no expresar su consentimiento, se tendré negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en
el articulo 35 segundo pdarrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacion Gubernamental del Estado
de Querétaro."EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que

deberd velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningtin medio.

tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los frabajos que el mismo regula, por lo quex
N

DECIMA NOVENA. - P

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se estén ejecutando por "EL
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual "LA CONTRATANTE” comparard
periddicamente el avance de las obras. §i como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las
obras es menor que lo que debid realizarse, "LA CONTRATANTE" procederd a:

l.-Notificarle a “EL CONTRATISTA" mediante Ia bitacora de obra, el atraso detectado de conformidad con su
programa de obra aprobada, para que éste Gltimo tome la medida pertinente para ir acorde a lo establecido
en el mismo.

Il.-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucién establecido en el presente contrato, “LA CONTRATANTE" aplicard una retencién
econdmica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL
CONTRATISTA" podrd recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los
programas de ejecucion de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacién de estas retenciones tendrd
el caracter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluido. El
cdlculo de la retencién serd del 2% (dos por clento) sobre la diferencia entre los frabajos realmente ejecutados
(total estimado acumulado) y el importe de lo que debié ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo
al programa de ejecucion establecido.

lll.- Adicionalmente "LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a "EL CONTRATISTA",
éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en ung
cantidad igual al 4% (cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada vy el
importe de la obra que debié redlizar la que aplicard "LA CONTRATANTE" o

"EL CONTRATISTA" en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a
satisfaccion de “LA CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn
en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualguier ofra causa que a juicio de
"LA CONTRATANTE" no sea imputable a “EL CONTRATISTA™.

Estas penas, en ningtn caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
Cuyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescision administrativa.
Independientermente de Ia aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
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haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, "LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o la rescisiéon del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA"
se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a elio,
la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula Séptima del presente conirato.

VIGESIMA. - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a “LA CONTRATANTE" la terminaciéon de los frabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7
(siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacién presentado por "EL CONTRATISTA",
asimismo “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 (quince) dias naturales a partir de la verificacién fisica de estos
para realizar su cierre financlero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrd fir

acta de entrega recepcién.

Finalizada la verificacién de los frabajos por parte de "LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcion fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante la suscripcién del a
cotrespondiente en la que intervendrdn los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obr
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacion por parte de “LA CONTRATANTE", informard a la contraloria interna municipal
y procederd a su recepcién denfro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de
los trabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 46 de La Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

‘LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE" pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA" el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los
importes resultantes; y en forma simulténea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" dard por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS
PARTES" que intervienen en este contrato, deberdn elaborar el finiquito corespondiente anexando el acta de
entrega-recepcién de los trabajos. )

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el contrato dejando
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el
articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL
CONTRATISTA” presente reclamacién alguna de pago con posterioridad a su formalizacién.

“LA CONTRATANTE" deberd nofificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o su residente, la
fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de acudir al
llamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que
para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parte del contfrato y “LA
CONTRATANTE" la celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo é6 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES” se someten a las leyes y tribunales de la
Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderie por razén de su
domicilio, presente o futuro, o cualquier ofra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente
contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos de cardcter técnico o administrativo
derivados de la ejecucién de los trabdjos, y que no impliguen en modo alguno una audiencia de conciliacién,
prevalecerd la opinién de “LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la
bitdcora de obra,
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VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente confrato serd a partr de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL
CONTRATISTA"

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

El presente confrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 03 de Agosto del afio 2021.

POR LA CONTRATANTE"

VERA LEDESMA
UNICIPAL

ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ
DIRECTOR DE ®BRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

REPRESENTANTE LEGAL DE
CATZA GRUPO DE URBANIZACION INTEGRAL, $.A. DE C.V.
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-048-2021

INDIVIDUALES DE CAPTAC;!GN DE AGUA PLUVIAL EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD ZARZA Y SOMERIAL".- ZARZA Y
SOMERIAL., SAN JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN
JOAQUIN, QUERETAR’O AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO" REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA
LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE
TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAH| NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA “CATZA GRUPO
DE URBANIZACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.", A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA",
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. GUILLERMO ANTONIO LEDESMA LEAL Y QUE EN CONJUNTO SE
DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

a)

b)

<)

d)
e)
)

gl
h)

i)

q)

d)

e)

DECLARACIONES

I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE: \

Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccion |, Iy Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccién Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

Que en sesién de cabildo ordinarig numero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 4, se designé a la C.P.
MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de Tesorero Municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en

porlos Articulos 30 fraccion | y 31, fraccién |, de La Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distritc Federal {FISMDF) 2021.

La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/004/2021de fecha 24 de
marzo de 2021, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

Su Registro Federal de Confribuyentes es MSJ8501014QA.

II.-"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

Tiene capacidad juridica para contratary obligarse en los términos del contrato.
Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publica nimero 12,701, de facha 14
de Junio de 2011, otorgada ante Iq fe del Lic. Omar Alejandro Hernéndez Garfias, Notario Publico Titula

situacién fiscal de fecha 24 de Mayo de 2021, Colon, Querétaro.

Acredita su legal existencia con su registro federal de confribuyentes CGU100809K95, idCIF: 15010342

oforgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

Su representante legal es el C. GUILLERMO ANTONIO LEDESMA LEAL en su cardcter de administrador Unico de I&

empresa “CATZA GRUPO DE URBANIZACION INTEGRAL, $.A. DE C.V.", cuenta con las facultades necesarias para

suscribir el presente contrato.

Su representante. Se identifica con credencial de INE No. 0048074914301, A\

fl  Cuenta con la capacidad juridica para contratar y revne las condiciones técnicas y econdmicas para r \ '1_

obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato. ! ;

g) Tiene establecido su domicilio fiscal en la Carretera Estatal 100, km. 28+500, Ajuchitian, Colon, QRO., C.P. b\
/

Comercio en el folio mercantil numero 5144-2, Cadereyta, Querétaro, el dia 24 de Junio de 2011, constancia \
8

76280. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los frabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todeos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en ningun caso
argumentar su desconocimiento servirg para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

Paginalde3
PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL. 441 138 71 44




el A2
& MUNICIPIO DE w ; ey
| saN JoaquiN SEN Je4QUIN ST
5 QUERETARO PUEBLO MAGICo SAN JOAQUIN

GOBERNO MUNICIPAL 2018-2021

relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién publica Estatal y Federal
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, calendario
de obra y anexos que Integré en su propuesta Y que sirvieron para la adjudicacién del presente confrato y que
debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las demds
normatividades que regulen Ia ejecucion de los frabajos material del presente instrumento.

lIL. “LAS PARTES" declaran que:

a) Con fecha 04 de Agosto de 2021 “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra
pUblica a precios unitarios y d tiempo determinado No. MS3J-DOP-FISM-AD-048-2021 en el cual “EL CONTRATISTA"
se obligd a llevar a cabo los trabajos descritos en Ia primera de las clausulas consistentes en: “CONSTRUCCION DE
COLECTORES INDIVIDUALES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD ZARZA Y SOMERIAL".-
ZARZA Y SOMERIAL., San Joaquin, Qro.

b) EN LA CLAUSULA SEGUNDA: Se formalizo por un importe total de $ 999,335.00 (Novecientos noventa Yy nueve mil
frescientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.).

©) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA" se obligd a redlizar los frabajos objeto del contrato
en un tiempo de 19 dias naturales inicidndolos el dia 05 de Agosto de 2021 y la fecha de terminacién serd el dia 23
de Agosto del 2020, mds 04 dias para trdmites de cierre administrativo, teniendo un plazo del 04 de Agosto al 27
de Agosto del 2020.

presente convenio.
CLAUSULAS

PRIMERA. - Objeto del Convenio.
El objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del contrato de obra publica a base de precios

unitarios del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-048-2021, relativo a los trabajos descritos en la cldusula primera d
contrato, consiste en: "CONSTRUCCION DE COLECTORES INDIVIDUALES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SA
JOAQUIN, LOCALIDAD ZARZA Y SOMERIAL".- ZARZA Y SOMERIAL., San Joaquin. en virtud de las justificacione que
s& mencionan en la declaracion |, inciso d). declaracién I, incisos g) y h) y declaracién Ill, inciso b), c) y djde
convenio modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Contrato.
El monto del contrato criginal es de $§ 999,335.00 (Novecientos noventa y nueve mil frescientos treinta y cinco . N
pesos 00/100 M.N.), y el monto adicional es de $665.00 (Seisclentos sesenta Y cinco pesos 00/100 M.N.), dando un .
monto fotal neto convenido de $1,000,000.00 (Un millén de pesos 00/100 M.N.)

TERCERA.- Plazo del Contrato.
Prevalece la misma del contrato original.

CUARTA.-Supervisién.
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

QUINTA.-Anficipos. |
No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SEXTA.-Forma de pago.
No se modiifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
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SETIMA.-Garantias.

No se modifica la clausula original A) FIANZA PARA EL ANTICIPO y B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO en &I presente
Convenio Modificatorio al Contrato, prevalecen la misma garantia por anticipo, cumplimiento.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, (FIANZA) se modifica ya que la
cantidad serd por el 10% de lo que indica el monto total del presente convenio modificatorio al monto.

OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

La vigencia del presente convenio modificatoric al contrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a la
vigencia del contrato original y hasta el momento en que "LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL CONTRATISTA" .

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para Ia ejecucién de la obra objeto de este convenio
modificatorio al contrato, y al contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las
cldusulas que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos Yy requisitos que establece la Ley
de Obras Piblicas y Servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables,

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 09 de Agosto de 2021.

POR “LA CONTRATANTE"

ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA"

REPRESENTANTE LEGAL DE
CATZA GRUPO DE URBANIZACION INTEGRAL, 5.A. DE C.V.
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CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-048-2021

.
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CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE COLECTORES INDIVIDUALES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD
ZARIA Y SOMERIAL".- ZARZA Y SOMERIAL, SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO" REPRESENTADA
POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A LA C.P. MA. ROSALBA
OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU
CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y
POR LA QTRA PARTE, LA EMPRESA “CATZA GRUPO DE URBANIZACION INTEGRAL, S5.A. DE C.V.”, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. GUILLERMO ANTONIO
LEDESMA LEAL Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Arficulo 115
fraccion |, Il 'y lll de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, arficulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31

Fraccion VI

de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

c) Que en sesién de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto é, se designd a la C.P.
MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en
su cardcter de director de obras piblicas, quienes fiene la facultad para la firma de este instrumento.

d] Que en sesion de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacién del municipio.

e)] Que el presente confrato se oforga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los Articulos 30 fraccion |y 31 fraccidn |, de La Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro.

fy  Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2021.

g) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/004/2021 de fecha 24 de
Marzo de 2021, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h)  Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio /N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

i) Su Registro Federal de Confribuyentes es MSJ8501014QA.

I."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE;

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Pablica nGmero 12,701, de fecha 16
de Junio de 2011, otorgada ante la fe del Lic. Omar Alejandro Hemdndez Garfias, Notario PUblico Titular de lo
Notaria Numero Uno, de la Demarcacién Notarial del Cadereyta, Querétaro., inscrito en el Registro Piblico de
Comercio en el folio mercantil nUmero 5144-2, Cadereyta, Querétaro, el dia 24 de Junio de 2011, constancia de

situacidn fiscal

de fecha 24 de Mayo de 2021, Colon, Querétaro.

c) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes CGU100809K95, idCIF: 15010362788

otorgado por la Secretaria de
d) Surepresentante |

empresa “CATZA

suscribir el preserjte

dcienda y crédito publico.

5 gal es el

ato.
ifica con credencial de INE No. 0048074914301.

de las obras objefo del presente contrato.

CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO ADMINISTRATIVO No. MSJ-DOP-FISM-AD-048-2021
PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL. 441 138 7166.
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g) Tiene establecido su domicilio fiscal en la Carretera Estatal 100, km. 28+500, Ajuchiflan, Colon, QRO., C.P. 76280.
Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legaoles de este contrato.

h} Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales, a
fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucioén, por lo que en ningdn caso argumentar su
desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consighados en la proposicion.

i} Essu voluntad llevar a cabo los trabaijos referidos en el presente confrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consighados en su propuesta. , ademds conoce
y acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de los servicios
relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién piblica Estatal y Federal
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con fodos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, calendario
de obra y anexos que integré en su propuesta Y que sirvieron para la adjudicacion del presente contrato y que
debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las demds
normatividades que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente instrumento.

lll. “LAS PARTES” declaran que:

d) Con fecha 03 de Agosto del 2021 “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra
publica a precios unitarios y a tiempo determinado No. MSJ-DOP-FISM-AD-048-2021 en el cual el “EL CONTRATISTA"
se obligé a llevar a cabo los trabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en: “CONSTRUCCION DE
COLECTORES INDIVIDUALES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD ZARIA Y SOMERIAL" .-
ZARZA Y SOMERIAL. San Joaquin.

b) EN LA CLAUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe fotal de § 999,335.00 {(Novecientos noventa y nueve
mil rescientos freinta y cinco pesos 00/100 MMN.}. Incluido el Impuesto al Valor Agregado.

c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” se obligé a redlizar los frabajos objeto del contrato
en un tiempo de 19 dias naturales iniciandolos el dia 05 de Agosto del 2021 y la fecha de terminacion serd el dia
23 de Agosto del 2021, mds 4 dias para framites de cierre administrativo, de conformidad con el programa de
frabajo aprobado.

d) Ahora bien el presente convenio modificatorio es para ampliacién un poco mds el plazo en la entrega de
documentacién para cierre de tramites administrativos, queda debidamente justificado de manera fundada y
explicita las razones de ello, razdn por la cual la celebracién del presente convenio es procedente,

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.

El objeto del presente convenio consiste en aumeniar el plazo de enfrega de documentacién para cierre de
framites administratives del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-048-2021, relativo a los trabajos descritos en la cldusula
primera del contrato, que consiste en “CONSTRUCCION DE COLECTORES INDIVIDUALES DE CAPTACION DE AGUA
PLUVIAL EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD ZARZA Y SOMERIAL".- ZARZA Y SOMERIAL. San Joaquin. en virtud de las
justificaciones que se mencionan en la declaracidn |, inciso d}, declaracién I, incisos g) v h) v declaracién lll, inciso
b). c) y d) de este convenic modificaterio.

SEGUNDA.- Monto del Confrato.-

El monto del contrato es de $ 1,000,000.00 (Un millén de pesos 00/100 M.N.), el cual quedo fijado en el convenio
modificatorio al monto realizado el dia 09 de Agosto del 2021.

TERCERA.- Plazo del Contrato.

“LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA", acordaron en la cléusula TERCERA el plazo del contrato que quedara:

“EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los frabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 19
dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuard el dia 05 de Agosto del 2021 y se concluirdn a mds tardar el dia
23 de Agosto del 2021, mds 21 dias pefra trdmites de clerre adminisirative, de conformidad con el programa de
ejecucion pactado en este convenjg modificatorio.

CUARTA.-Supervisién.
No se modifica la Usulc origifial en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

QUINTA.-Anticipos.
No se otorga antigiyg en &l presente Convenio Modificatorio al Contrato.
SEXTA.-Forma de S

No se modifica Igytlaisuly original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
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SETIMA.-Garantias.

Prevalece la misma GARANTIA POR ANTICIPO del inciso A) del contrato original; la GARANTIA POR CUMPLIMIENTO
del inciso B) del contrato original quedara: por el 10% del monto total modificado, para lo cual se requiere el
endoso de pagare correspondiente; el inciso C) de la GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O
VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA" garantizard los trabajos denfro de los quince dias naturales siguientes a la
firma del acta de entrega-recepcién, mediante fianza por el 10% del monto fotal modificado del contrato. Esta
garantia con cancelacion automdtica a su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de
la fecha de entrega recepcién de los trabajos.

Las Fianzas establecidas garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asl como el procedimiento para su presentacion,
validacién y en su caso, la cancelacién serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE”.

OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a la

vigencia del contrato original y hasta el momento en que "LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA" .

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este convenio
medificatorio al contrato, y al contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las
clausulas que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente contrato se|firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 17 de Agosto del afio 2021.

POR “LA CONTRATANTE"

ﬁ, OLVERA LEDESMA
RERCY MUNICIPAL

ARQ. ANAHI NOLAZQUEZ MUBIOZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

C. GUILL ANTONIO LEDESMA LEAL
EPRESENTANTE LEGAL DE

CATZA GRUPO'DE URBANIZACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.

La presente hoja de firmas forma parte integral del convenio modificatorio al plazo administrativo del confrato No. M$J-DOP-FISM-
AD-048-2021 de fecha 17 de Agosto del 2021.
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