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CONTRATO
No. MSJ-DOP-FM-AD-014-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA: “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION DE CALLE, LOCALIDAD LOS PLANES.-LOS PLANES, SAN JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”
REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA.
ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU
CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR
LA OTRA PARTE, EL C.ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)
b)

c)

d)
e)
f)
g

h)
i)

Il.-"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)

Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115 fraccién |, Il y Ill de La
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgédnica Municipal del Estado de Querétara.

Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31 Fraccion Vil de la Ley
Orgénica Municipal del Estado de Querétaro.

Que en sesién de cabildo ordinaria niimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designé a la C.P. MA,_ ROSALBA
OLVERA LEDESMA en su caricter de Tesorero Municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MURNOZ en su caricter de Divéctor de
Obras Pblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

Que en sesién de Cabildo ordinaria niimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta dnicamente al Presiden
Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacién del municipio.

Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo establecido por los Articulos
fraccién |y 31, fraccién |, de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fortalecimiento Municipal (FM)
2021,

La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FM/010/2021de fecha 24 de marzo de 2021, por el
titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P. 76550, San Joaquin, Qro.
Su Registro Federal de Contribuyentes es MSI8501014QA.

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo cual acredita con CUR
GAGUS830117HCSRNLO7.

Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes GAGU830117227, folio idCIF: 14110931104, otorgado por |
Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico.

Su representante legal es el C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ, en su cardcter ya indicado dnico, cuenta con la :
facultades necesarias para suscribir el presente contrato.

Su representante se identifica con credencial de INE No. 0050035871121
Cuenta con la capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucion de las
obras objeto del presente contrato.

Tiene establecido su domicilio en Ignacio Zaragoza no. 36, Barrio San Diego C.P. 76500, Cadereyta de Montes, Querétaro,
mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Conoce debidamepte el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales, a fin de considerar
que intervienen en su ejecucion, por lo que en ningln caso argumentar su desconocimiento servira para aducir
r incumplimiento de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

ad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el presupuesto,
a de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds conoce y acepta el contenido y los
quisitos para la contratacién y ejecucién de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas para las
dependencias y entidades de la administracién publica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de
obra, precios unitarios, calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
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j) contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las demads
normatividades que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de una obra consistente en: “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION DE CALLE, LOCALIDAD LOS PLANES.-LOS PLANES, y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion,
acatando para eflo o establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en fa declaracion i) del apartado de declaraciones
de “EL CONTRATISTA”, apegandose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones
generales y particulares, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se
tienen por reproducidos como parte integrante de esta cliusula. Todos los trabajos a que se refiere el presente contrato serin
supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por “EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se
requieren ya que se encuentran contemplados en los costos analizados dentro de sus precios unitarios.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus anexos y en las
especificaciones generales y particulares que le indique “LA CONTRATANTE" y, en aquellos materiales en los que no ha especificado sus
caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a precios éptimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “EL
CONTRATISTA” se obliga para la obra, materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de
construccién, seguridad, uso de via publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta clausula, debidamente firmados
por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte integrante del presente instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del
presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA, Incluye materiales, herramienta, equipo y mano
de obra necesaria para su completa ejecucién.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto subtotal del presente contrato, es de $430,717.46 (cuatrocientos treinta mil setecientos diecisiete pesos 46/100 M.N) mas el
impuesto al valor agregado por la cantidad de $68,914.79 (sesenta y ocho mil, nueve cientos catorce pesos 79/00 M.N.) para un total
0e$499,632.25 (cuatro cientos noventa y nueve mil seis cientos treinta y dos pesos 28/100 M.N.)

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA”, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 79 dias naturales. El
inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuara el dia 13 de mayo de 2021 y se concluirdn a més tardar el dia 30 de julio de 2021,
incluidos los dias para tramites de cierre administrativo.

CUARTA.-SUPERVISION

“LA CONTRATANTE” manifiesta que serd responsable de la supervisién de la obra y designard representante directo como responsable
de la administracién de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en la bitdcora asi como de la revisién y la
aprobacion de las estimaciones correspondientes a C. Pompilio Martinez Camacho, que fungird como supervisor, para tratar todos los
asuntos relacionados con los trabajos y quien tendra entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La
Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro.

QUINTA.- ANTICIPQS

' otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo de 30% sobre el monto total del contrato por la cantidad de $149,889.68
Jrenga y nueve mil ocho cientos achenta y nueve pesos 68/100 M.N.), que incluye el impuesto al valor agregado, obligandose
“EL CONTRAAISTA” a otorgar un Pagaré por el 100% del mismo a favor de “LA CONTRATANTE", el cual debera ser facturado por “EL
CONTRAJISTA” de conformidad con los mecanismos que al efecto dé a conocer “LA CONTRATANTE”, misma que se pagara dentro de
los'die# dias naturales contados a partir de la fecha de la entrega de la misma.

XTA.- FORMA DE PAGO

El pago de los conceptos ejecutados se hara conforme al avance que presente la obra basdndose en las estimaciones que “EL
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CONTRATISTA” presente a “LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a quince dias de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de
La Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro y que serén pagadas en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a partir de la
fecha en que hayan sido autorizadas por la supervisién de “LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion, facturacién y tramite de pago,
seran proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” est4 de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hara una deduccién del 2%como derechos por los
servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecucién de la obra de conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra
Piblica del Estado de Querétaro Y que sobre esta base se le deduzca un 25% adicional por derechos de Obra Pdblica y Educacién de
acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse Pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA" estos deberan ser ajustados en la estimacidn subsecuente. en
caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente estimacion, deberd ser reintegrade por “EL
CONTRATISTA” en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacién de los trabajos, pues “LA
CONTRATANTE” se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias (Pagarés) para el cumplimiento del contrato en los términos %
condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera
satisfaccion de “LA CONTRATANTE”.

A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.-Pagaré a favor de “LA CONTRATANTE” por la totalidad del monto concedido como anticipo y debera de
ser presentada por “EL CONTRATISTA” previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha

en que reciba copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacion, la garantia subsistira hasta la total amortizacién del
anticipo correspondiente.

B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO.- Pagaré a favor de “LA CONTRATANTE” por el diez por ciento (10%) del monto total del presente
contrato. Este Pagaré deberé ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “EL
CONTRATISTA” hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacién. En el caso de incumplimiento total o
parcial def presente contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA”, este acepta se haga efectivo por el importe total del pagaré
qua ampara el concepto de cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra o servicio
materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA” garantizar4 los trabajos dentr
de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcion, mediante un Pagaré por el 10% del monto total del*
contrato. Esta garantia con cancelacion automatica a su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha
de entrega recepcién de los trabajos. :
Los Pagarés establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las garantias le sean apli
fiado. _
Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su presentacién, validacién y e
caso, la cancelacién seran proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE".

das al

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento que determinen un aumento o
reduccion de los costos de los trabajos atin no ejecutados conforme al programa pactado al momento de incurrir en dicha contingencia,
“LAS PARTES” acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el
aumento o disminucion correspondiente deberd constar por escrito mediante la suscripcién del acta circunstanciada correspondiente,
como lo manifiestan bs€ articulos 63 y 65 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

o0 serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizindose conforme al programa de obra adjunto y que
ntegral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a “EL CONTRATISTA”, en caso de que la
peticidn, Sea [ustificada “LA CONTRATANTE” autorizars el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento

ampoco dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera estar sujeta la
importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se llevara a cabo de conformidad con lo establecido
en el articulo 64 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
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presente contrato.

Asi mismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacién de solicitud debidamente acompafiada de los requerimientos minimos
nhecesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “£L CONTRATISTA” dispondrs de un plazo maximo de 6 dias naturales
siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos

“LA CONTRATANTE” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, deberd emitir por escrito la
resolucion correspondiente., Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, serd “EL CONTRATISTA" quien promueva, si es a la
baja sera “LA CONTRATANTE” quien lo realice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA”

El representante de “Et CONTRATISTA" asighado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contara con poder amplio y
suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA” para decidir todo lo relacionado al cumplimiento del presente contrato en cumplimiento a
lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, dicho superintendente debera contar con
conocimiento, habilidades, en administracién y construccién de obras para llevar a cabo Ia responsabilidad de la obra, también debera
tener a disposicion de “£A CONTRATANTE”, en el fugar de la obra ¥ bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y
calendarizacién de la obra. Para cualquier cambio en la asignacion del superintendente, “Ft CONTRATISTA”, contar4 con un plazo de 10
(diez) dias naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE".

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucién del superintendente
de construccion y “EL CONTRATISTA” tendrd la obligacién de manda a otro superintendente que cumpla con los requisitos establecido
en el presente contrato.

DECIMA.- BITACORA

Queda entendido por “LAS PARTES” que la biticora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos materia de este
contrato, formara parte del mismo Y suU uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la supervisién de la obra, a fin de que las
consultas requeridas se efecten en el sitio de los trabajos, y estar vigente durante todo el desarrolio de los trabajos. Para efectos del
contrato, los anexos y la bitdcora de los trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

0 conceptos no considerados en el catdlogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagadds por
parte de “LA CONTRATANTE" durante su ejecucion siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por
CONTRATANTE” y asentados en la bitdcora.

“LA CONTRATANTE" debers elaborar un canvenio adicional por el monto excedente del contrato con base en los volimenes y
conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA” presentar el presupuesto correspondiente en papeleri
membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién Y autorizacién por parte de “LA CONTRATANTE", por su parte “EL
CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato { cuando asf lo requiera “LA CONTRATANTE”, y de
vicios ocultos en la misma proporcién sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA.-MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS
M

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto original, “LA
CONTRATANTE” pogdfa modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este contrato, mediante comunicado dirigido por
escrito a “FL CONTRATISTA”. Las madificaciones se considerardn incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn
obligatorifs
precios
“EL, CONTRATISTA” por ningin motivo proceders a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el catilogo de conceptos
hasid en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitscora la orden de ejecucién correspondiente.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales Y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las
Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor, mismas que forman parte integral del presente contrato, y a que la
realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efecttien de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales
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ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los dafios Y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a “LA CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato,

Ademas “EL CONTRATISTA” debers llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la seguridad de sus
trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato y a fas personas en general que circulen en
sus alrededores de dicha obra, para lo cual debers de sefializar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los
conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en
peligro su integridad fisica o que pueda causar algin dafio.

“EL CONTRATISTA” ademés debera evitar el bloqueo de banquetas Y pasos peatonales y, en caso de tener que hacerlo, coordinarse con
las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” se manifiesta como Gnico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la
ejecucién de los trabajos que son regulados por este contrato.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” 2 no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este
contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE",

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, serd el (nico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social. “EL CONTRATISTA” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
en contra de “LA CONTRATANTE”, en relacion con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha
en que sea notificado de ello por esta Gltima Y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL
CONTRATISTA" la reintegrars a “LA CONTRATANTE” en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA”, al término o suspension de los trabajos objeto de este contrato, deberd exhibir a “
CONTRATANTE” el aviso de terminacion correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demds instituciones de
seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
s T TR T IERMIINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" podré suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualguier momento por causa
justificada para ello; temporalidad que no podrd prorrogarse o ser indefinida, para tal efecto “LA CONTRATANTE” comunicara por
escrito a “EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, asi como en su caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.
En caso de suspensién del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que ayan
desaparecido las causas que la motivaron. )

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar el plazo
de ejecucién convenido, la formalizacién se realizara mediante el acta circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el
articulo 64 de La Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio donde se reconozca el plazodela
suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato, en términos
del articulo 61 fraccién IV de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionarfa un, dafio e perjuicio grave al municipio; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con
motivo de lx'resafficién de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Pablica, o por resolucién de autoridad judicial
competente, eflfien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién.

or caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA" podra optar por no
tarlgs. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA CONTRATANTE”, quien
eterminara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa,
serd necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial Ia declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacién a la solicitud de “€L CONTRATISTA” dentro del piazo sefialado, se
tendra por aceptada la peticién de este tltimo,
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Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesién de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos,
quedando obligado “EL CONTRATISTA” a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio
del procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LAS PARTES" convienen que “LA CONTRATANTE" podré en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato de
acuerdo con lo establecido en los articulos 60,61y 62 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad para “LA
CONTRATANTE", ademas de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido por este
contrato el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA”
los demds cargos que procedan.

“LAS PARTES" convienen que cuando “LA4 CONTRATANTE” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, el inicio
del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que
éste, dentro del término de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién del inicio
de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE” resolvers lo
procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL
CONTRATISTA”. En el supuesto de no producir contestacién “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo sefialado, se emitird la resolucidn
respectiva, en los términos de la Ley de Obra PGblica del Estado de Querétaro., asi como en apego a los demdas ordenamientos
aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato “LA CONTRATANTE” procederd a tomar
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a
suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra y “EL CONTRATISTA" estars obligado a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un plazo de diez dias naturales contados a
partir del inicio del procedimiento, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de jos trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podré ser revocada o modificada por “LA CONTRATANTE".
Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusién, “LA CONTRATANTE” podré a su juicio, suspender el tramite del citado
procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se
determine no rescindir el contrato, se reprogramardn los trabajos una vez notificada la resolucién correspondiente por “LA
CONTRATANTE” a “EL CONTRATISTA”

DECIMA SEPTIMA.- SESION DE DERECHOS

“EL CONTRATISTA” Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos para la realizacién de fa obra en mencién, salvo los derecho de cobro sobre estimadjones,
facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello con los términos y condiciones que mas adelan
sefialan.

"EL CONTRATISTA” n¢ podgd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizaciéon por escrito de “LA
CONTRATANTE", si ppdris#lbcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacio
en la obra. Esta augbriZacion previa no se requerira cuando “LA CONTRATANTE” sefale especificamente en las bases de licitacidn, las
partes de obra quefpddran ser objeto de subcontratacién. En todo caso “EL CONTRATISTA” seguird siendo el Unico responsable de la
ejecucidn de laabra ante “LA CONTRATANTE”.

N

“EL CONFRATISTA” podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes:

r aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE” en que se exprese su intencién de ceder o gravar todo o en partes de su
recho de cobro, El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30 (treinta) dias naturales de anticipacién,
especificando claramente los derechos que serdn material del futuro gravamen o cesidn. En este aviso deberd declarar “EL
CONTRATISTA” bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se
traduzca en cesion a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresarlo asi y
aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacién.

Il.- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE” respecto del aviso del punto anterior.
IIl.- Notificacién preferente a través de Corredor o Notario Pablico de la constitucién del gravamen o de la cesién de derechos celebrada
en la que se indique claramente el numero, fecha, y objeto del contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del
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gravamen o de la cesidn, asi como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose
correspondiente y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “LA CONTRATANTE” para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificacién a través de Corredor o Notario Piblico, esto deberd hacerse en forma fehaciente con
el acuse de recibo correspondiente por “LA CONTRATANTE” a fin de que quede constancia indubitable de que se cumplié con el
requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se satisfagan los demds requisitos sefialados en ef pérrafo anterior.

V.- La notificacién, o en su caso el aviso de la cesion o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de cobro, deberd ser hecha a
“LA CONTRATANTE” dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la celebracién del contrato entre cedente y cesionario o
acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de
una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del presente contrato.

VL.- Cualquier otro dato o documento que “LA CONTRATANTE” estime necesario para poder proceder a la cesién del derecho de cobro,
Vil.- Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA" que “LA CONTRATANTE", no asume responsabilidad frente a
terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual “EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos
que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumento.

VIIL- “LAS PARTES” convienen que en caso de rescisidn de este contrato, los créditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacién
u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los tra bajadores de “EL CONTRATISTA".

b).- Créditos fiscales en los términos del Cddigo Fiscal de la Federacién.

¢).- Créditos a favor de “LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de amortizacidén del o de
los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA”.

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE” tendr4 la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el contrato cuando, una
vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de que se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por el
cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho. “LA CONTRATANTE” también
podra rescindir de pleno derecho vy sin necesidad de declaracion judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las
facturas o contra-recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA” en un contrato de cesién de crédito o de constitucién de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un tercero los
derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este contrato, o preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el articulo 36 fraccién iy il
del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a Ia Informacion Gubernamental del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” tendrd un
plazo no mayor a 5 ( cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la
difusion parcial o total de esta informacién, en caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de
conformidad con lo establecido en el articulo 35 segundo pérrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién Gubernamental
del Estado de Querétaro."EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga
acceso en virtud del presente contrato y de la gjecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo gue deberd velar por la seguridad
de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningin medio

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
e e SRR FUR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS

“LA CONTRATANTE" tendrs la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se estin ejecutando por “EL CONTRATISTA\
acuerdo con el pro e obra aprobado, para lo cual “LA CONTRATANTE" comparara periédicamente el avance de las obras.
como consecuenciy’d has comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debio realizarse, “LA CONTRATANTE"

procederd a:

l.-Notificarle & “EL CONTRATISTA” mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su programa de obr.
aprobada,para que éste (ltimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucién de su obra.

IL-En ¢#50 de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el periodo de ejecucién
estahflecido en el presente contrato, “LA CONTRATANTE" aplicard una retencién econémica a la estimacién que se encuentre en
ceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las préximas estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucién de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacion de
estas retenciones tendrd el cardcter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluido. El
célculo de la retencién sers del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados (total estimado
acumulado} y el importe de lo que debié ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo al programa de ejecucion establecido.

IIl.- Adicionalmente “LA CONTRATANTE” aplicard para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", éste no concluya la
obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una cantidad igual al 4% (cuatro por ciento) mensual
sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debié realizar la que aplicard “LA CONTRATANTE” a
“EL CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de “LA
CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomarén en cuenta las demoras provocadas por caso
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fortuito o fuerza mayor o, por cualquier otra causa que a juicio de “LA CONTRATANTE” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Estas penas, en ningin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de Ja garantia de cumplimiento, en Cuyo caso y llegado a

dicho limite se dar4 inicio al procedimiento de rescision administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se haya llegado al limite de la

fianza de cumplimiento, “L4 CONTRATANTE” podré optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA” se hardn efectivas con

cargo a las cantidades que fe hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da fugar a ello, la fianza de cumpiimiento, conforme a lo

estipulado en la Cldusula Séptima del presente contrato,

!

VIGESIMA. - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAIOS

“EL CONTRATISTA” comunicars por escrito a “LA CONTRATANTE” |a terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a
su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7 {siete) dias naturales contados a partir de la fecha
del escrito de terminacidn presentado por “EL CONTRATISTA”, asimismo “EL CONTRATISTA” tendrd un plazo de 15 (quince) dias
naturales a partir de Ia verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo
establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de “LA4 CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcién fisica, en un plazo gue no
exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizars mediante la suscripcién del acta correspondiente en la que intervendran los
representantes de ambas partes, en fos términos de la Ley de Obra de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacién por parte de “44 CONTRATANTE”, informard a la contraloria interna municipal v procederd a su
recepcién dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de los trabajos, levantando el acta
correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,

“LA CONTRATANTE” podr3 efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados Y sus partes sean
identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE” pondré a disposicién de “Ef CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitars el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultdnea, se levantars
el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" dars por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” que intervienen
en este contrato, deberdn elaborar el finiquito correspondiente anexando el acta de entrega-recepcién de los trabajos.

Una vez elaborado ef finiguito de fos trabajos, “LA CONTRATANTE” darj por terminado el contrato dejando tnicamente subsistentes las
acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro., por lo que no sers factible que “EL CONTRATISTA” presente reclamacién alguna de Pago con posterioridad a su
formalizacién.

“LA CONTRATANTE” debers notificar a “EL CONTRATISTA” a través de su representante legal o su residente, la fecha, lugar y hora en
que se llevara a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga por escrito, de lo contrario
se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma gque para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “1A
CONTRATANTE” comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Poblica del
Estado de Querétaro,

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formars parte del contrato y “LA CONTRATANTE” |a cele
de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRIBUNALES COMPETENTES
SR NALEY LUMPETENTES

VIGESIMA TERCERA.-VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE” emita el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA”,

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las

cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Puiblica del
Estado de Querétaro ¥ demds normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.
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El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 12 de mayo de afio 2021.

POR “LA CONTRATANTE”

ARQ. ANAHI NOLASQUEZ'MUNOZ

SES AMILCAR GARCIA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
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CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FM-AD-014-2021

CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO AL PLAZO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE, LOCALIDAD LOS PLANES.-LOS PLANES, SAN JOAQUIN,
QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE
DENOMINARA "EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA
ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN
CONJUNTO SE DENOMINARAN "LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
DECLARACIONES

I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccion |, Il y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccién Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

€) Que en sesién de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designé a la C.P.
MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en
su cardcter de director de obras piblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d) Que en sesién de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacién del municipio.

e) Que el presente contrato se otorga bajo la moddlidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los Articulos 30 fraccién |y 31 fraccién I, de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

fi  Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato seran del
Fortalecimiento Municipal (FM) 2021.

g) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. M§J/FM/010/2021de fecha 24 de
marzo de 2021, por el fitular del Comité de Planeacion Municipal de San Joaguin, Qro.

h)  Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en caile Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joagquin, Qro.

i} Su Registro Federal de Contribuyentes es M$J8501014QA.

IL."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratary obligarse en los términos del contrato.,
— b) Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo
cual acredita con CURP GAGUB30117HCSRNLO7.
c) Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes GAGU8301172Z7, folio NdCIF:
14110931104, otorgado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.
d) Surepresentante legal es el C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ en su cardcter ya indicado Unico, cue
con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato.
e) Surepresentante se identifica con credencial de INE No. 0050035871121
f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas par
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato,
g) Tiene establgcido su domicilio en Ignacio Zaragoza no. 34, Bamio San Diego C.P. 76500, Cadereyta de
rétaro, mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de este confrato.

debidamente el sitio de los frabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,

e considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en ningln caso argumentar

desconocimiento servird para aducir justificacion por incumplimiento de contrato o para solicitar

bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

) “Es su voluntad llevar a cabo los trabaijos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido vy los requisitos para la contratacion y ejecucién de las obras publicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y enfidades de la administracion publica Estatai
y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos

h) Co
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necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente
contrato y que debidamente firmados por "EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las
demds normatividades que regulen la ejecucién de los frabajos material del presente instrumento.

1. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 12 de Mayo del 2021 “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra publica
a precios unitarios y a iempo determinado No. MSJ-DOP-FM-AD-014-2021 en el cual el “EL CONTRATISTA" se obligd
a llevar a cabo los trabajos descrifos en la primera de las clausulas consistentes en: “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION DE CALLE, LOCALIDAD LOS PLANES.-LOS PLANES, San Joaquin.

b) EN LA CLAUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe total de § 499,632.25 (cuatro cientos noventa y nueve
mil seis cientos freinta y dos pesos 28/100 M.N.), Incluido el Impuesto al Valor Agregado.

¢) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” se oblig a redlizar los frabajos objeto del contrato
en un tiempo de 79 dias naturales inicidndolos el dia 13 de Mayo del 2021 y la fecha de terminacién serd el dia 30
de Julio del 2021, Incluidos los dias para tramites de cierre administrativo, de conformidad con el programa de
frabajo aprobado.

d) Ahora bien el presente convenio modificatorio es para ampliacién un poco mds el plazo en la entrega de
documentacion para cierre de trdmites administrativos, queda debidamente justificado de manera fundada y
explicita las razones de elio, razén porla cual la celebracién del presente convenio es procedente.

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.
El objeto del presente convenio consiste en aumentar el plazo de enfrega de documentaciéon para cierre de
frémites administratives del contrato No. MSJ-DOP-FM-AD-014-2021, relativo a los trabajos descritos en la cldusula
primera del contrato, consiste en: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE, LOCALIDAD LOS PLANES.-LOS
PLANES, San Joaquin. en virtud de las justificaciones que se mencionan en la declaracion |, inciso d), declaracion I,
incisos g) y h} y declaracion Ill, inciso b), ¢) y d) de este convenio modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Conthrato. -

No se modifica la clausuia original del monto en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

TERCERA.- Plazo del Confrato.

“LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA", acordaron en la cldusula TERCERA el plazo del conirato que quedara:

“EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los frabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 79
dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuard el dia 13 de Mayo del 2021 y se concluirdn a mds tardar el dia
30 de Julio del 2021, mas 49 dias (del 31 de Julio al 17 de Sepliembre), para frédmites de cierre administrativos, de
acuerdo con este convenio modificatorio.

CUARTA.-Supervisién.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

QUINTA. - Anticipos.

No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SEXTA.-Forma de pago.

No se modifica la cldusula criginal en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SETIMA.-Garantias.

Prevalece la misma GARANTIA POR ANTICIPO del inciso A) del contrato original; la GARANTIA POR CUMPLIMIENTO
del inciso B) del contrato original quedara: por el 10% del monto total modificado, para lo cual se requiel
endoso de pagare correspondiente; el inciso C) de la GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA
VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA" garantizard los trabajos dentro de ios quince dias naturales siguientes a |
firma del acta de entrega-recepcién, mediante pagare por el 10% del monto total modificado del contrato. Esta
garantia con cancelacion automdtica a su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses contados a partir d
la fecha de entrega r. i6n de los trabajos.

Los pagarés esta idos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias le seapraplicadas al fiado.

Las caracterjsticas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su presentacién,
validaciopy en su caso, la cancelacion serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE" .

AVA A LA VIGESIMA SEXTA.-
se modifica la cléusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
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La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a la
vigencia del contrato original y hasta el momento en que “"LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL CONTRATISTA".

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este convenio
modificatorio al contrato, y al contrato original en sus cl@usulas no modificadas, a todas y cada una de las
clausulas que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y demas normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente conirato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 27 de Julio del afio 2021.

POR "LA CONTRATANTE"

C.P. MA. ROSALBA
TESORERO

ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ
DIRECTOR DE RAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA"

LISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del convenio modificatorio al plazo para framites adminisirativos del contrato
No. M$J-DOP-FM-AD-014-2021 de fecha 27 de Julio del 2021.
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