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CONTRATO
No. MSI-DOP-FM-AD-020-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE PINO SUAREZ, SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN QUERETARO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL
MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA
C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MURNOZ
EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y
POR LA OTRA PARTE, EL ING. JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115 fraccién I, Il y Il de La
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

b)  Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31 Fraccién Vili de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro.

¢}  Que en sesion de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designé a la C.P. MA. ROSALBA
OLVERA LEDESMA en su caracter de Tesorero Municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en su cardcter de Director de
Obras Piblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d)  Que en sesién de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta Ginicamente al Presidente
Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacion del municipio.

e}  Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo establecido por los Articulos 30
fraccion |y 31, fraccién |, de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

f) Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de Fortalecimiento
Municipal (FM) ejercicio 2021

g)  Laobra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FM/012/2021 de fecha 03 de mayo de 20
titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h)  Sudomicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle Palacio /N, Col. Centro, C.P. 76550, San Joaquin, Qro

i) Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA.

I1."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) Es una persona fisica, con actividad empresarial, legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas lo cual consta de su
situacion fiscal de fecha 26 de enero de 2021, inicio de actividades 01 de marzo de 2000 con R.F.C. MAJO760911ARS.

c) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes MAJO760911ARS, folio idCIF 15060122780 otorgado por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

d) Surepresentante legal es el ING. JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ se representa a si mismo y por su propio derecho quien se
identifica con credencial de INE No. 0770033714333,

f)  Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucién de las
obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domicilio en 32 Cerrada Herodoto 8, Los Olivos, Corregidora, Querétaro, C.P. 76903, mismo que sefiala para
todos los fines y efectos legales de este contrato.

h} Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningln caso argumentar su desconocimiento servird para aducir
justificacion por incumplimiento de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el presupuesto,
programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademas conoce y acepta el contenido y los
requisitos para la contratacién y ejecucién de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas para |
dependencias y entidades de la administracién publica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado fe
Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catlogo de conceptos, volimenes de
obra, precios unitarios, calendario de obra y anexos que integrd en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las demads
normatividades que regulen la ejecucidn de los trabajos material del presente instrumento.
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Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA” la realizacion de una obra consistente en: “MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE PINO SUAREZ, SAN JOAQUIN, y este se obliga a realizarla hasta su
total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién i) del
apartado de declaraciones de “EL CONTRATISTA", apegindose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos,
planos y especificaciones generales y particulares, asf como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula. Todos los trabajos a que se refiere el presente
contrato seran supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por “EL CONTRATISTA” aportando los
materiales que se reguieren ya que se encuentran contemplados en los costos analizados dentro de sus precios unitarios.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus anexos y en las
especificaciones generales y particulares que le indique “LA CONTRATANTE" y, en aquelios materiales en los que no ha especificado sus
caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a precios éptimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “EL
CONTRATISTA” se obliga para la obra, materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de
construccidn, seguridad, uso de via publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cldusula, debidamente firmados
por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte integrante del presente instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del
presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA, Incluye materiales, herramienta, equipo y mano
de obra necesaria para su completa ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

b "
El monto subtotal del presente contrato, es de $1, 205,300.99 (un millén doscientos cinco mil, trescientos pesos 99/100 M.N) mi
impuesto al valor agregado por la cantidad de $192,848.16 {ciento noventa y dos mil, ochocientos cuarenta y ocho pesos 16/00 M.N.)
para un total de $1, 398,149.15 (un millén trescientos noventa y ocho mil, ciento cuarenta y nueve pesos 15/100 M.N.)

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA”, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 77 dias naturales. El
inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuard el dia 15 de mayo de 2021 y se concluirdn a més tardar el dia 30 de julio de 2021,
incluidos los dias para tramites de cierre administrativo.

CUARTA.-SUPERVISION

“LA CONTRATANTE” manifiesta que serd responsable de la supervision de la obra y designara representante directo como responsable
de la administracién de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en la bitdcora asi como de la revision y la
aprobacion de las estimaciones correspondientes a ¢. Poempilio Martinez Camacho, que fungird como supervisor, para tratar todos los
asuntos relacionados con los trabajos y quien tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La
Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

QUINTA.- ANTICIPOS

“LA CONTRATANTE” otorgard a “EL CONTRATISTA” un anticipo de 30% sobre el monto total del contrato por la cantidad de $419,444.75
(cuatro ciento diecinueve mil, cuatrocientos cuarenta y cuatro mil 75/100 m.n.) que incluye el impuesto al valor agregado, obligdndose “EL
CONTRATISTA"” a otorgar una Fianza por el 100% del mismo a favor de “LA CONTRATANTE”, el cual debera ser facturado por “EL
CONTRATISTA” de conformidad con los mecanismos que al efecto dé a conocer “LA CONTRATANTE”, misma que se pagard dentro de los diez
dias naturales contados a partir de la fecha de la entrega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basdndose en las estimaciones que “EL’
CONTRATISTA" presente a “LA CONTRATANTE” en periodos no mayores a quince dias de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de
La Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro y que serdn pagadas en un plazo no mayor a quince dias héabiles contados a partir de la
fecha en que hayan sido autorizadas por la supervision de “LA CONTRATANTE".
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Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion, facturacion y trdmite de pago,
serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE” a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” esté de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccion del 2%como derechos por los
servicios de vigilancia, inspeccion y control necesario para fa ejecucion de la obra de conformidad con el articufo 59 de La Ley de Obra
Piblica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se le deduzca un 25% adicional por derechos de Obra Puiblica y Educacién de
acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberdn ser ajustados en la estimacién subsecuente, en
caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente estimacién, debera ser reintegrado por “EL
CONTRATISTA” en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacion de los trabajos, pues “LA
CONTRATANTE” se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias (pagare) para el cumplimiento del contrato en los términos %
condiciones fijados de conformidad con el articuio 55 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera
satisfaccion de “LA CONTRATANTE” .

A) TITULO DE CREDITO PARA EL ANTICIPO.- Pagaré a favor de “LA CONTRATANTE” por la totalidad del monto concedido como
anticipo y deberd de ser presentada por “EL CONTRATISTA” previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los siete dias naturales
siguiente a la fecha en que reciba copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacion, la garantia subsistira hasta la total
amortizacién del anticipo correspondiente.

B) TITULO DE CREDITO DE CUMPLIMIENTO.- Pagaré a favor de “LA CONTRATANTE” por el diez por ciento (10%) del monto total del
presente contrato y debera ser presentada dentro de los siete dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “EL
CONTRATISTA” hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacion.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, este acepta se haga
efectivo por el importe total del Titulo de Crédito en garantia que ampara el concepto de cumplimiento (10% del monto total
contratado), independientemente del avance fisico de la obra, servicio o materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos dentro
de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcién, mediante una Fianza por el 10% del monto total del
contrato. Este Titulo de crédito en garantia sin cancelacion automadtica a su vencimiento tendra una vigencia de doce meses contados a
partir de la fecha de entrega recepcién de los trabajos, y sera cancelado a revisién por “LA CONTRATANTE.

Los Titulos de crédito establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las garantias le sean
aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidos, asi como el procedimiento para su presentacion, validacion y en su
caso la cancelacion serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE”.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento que determinen un aumento o
reduccion de los costos de los trabajos adn no ejecutados conforme al programa pactado al momento de incurrir en dicha contingencia,
“LAS PARTES" acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el
aumento o disminucién correspondiente debera constar por escrito mediante la suscripcion del acta circunstanciada correspondiente,
como lo manifiestan los articulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sdlo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizindose conforme al programa de obra adjunto y que
forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a “EL CONTRATISTA”, en caso de que la
peticién sea justificada “LA CONTRATANTE” autorizars el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento
establecido en esta clausula.

Tampoco dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera estar sujeta la
importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

“LAS PARTES”, acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se llevard a cabo de conformidad con lo establecido
en el articulo 64 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

En el ajuste de costos se tomara en cuenta la afectacion del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucién establecido en el
presente contrato.

Asi mismo, “LAS PARTES” convienen que para la presentacion de solicitud debidamente acompafiada de los requerimientos minimos
necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondrd de un plazo maximo de 6 dias naturales
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siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos
indiquen y que serviran de base para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que
cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior serd
improcedente. .

“LA CONTRATANTE” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, deberd emitir por escrito la

resolucién correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, serd “EL CONTRATISTA” quien promueva, si es a la
baja serd “LA CONTRATANTE” quien lo realice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA”

El representante de “EL CONTRATISTA” asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contard con poder amplio y
suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA” para decidir todo lo relacionado al cumplimiento del presente contrato en cumplimiento a
lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra Publica del Estade de Querétaro, dicho superintendente debera contar con
conocimiento, habilidades, en administracién y construccién de obras para llevar a cabo la responsabilidad de la obra, también deberd
tener a disposicion de “LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y
calendarizacién de la obra. Para cualquier cambio en la asignacién del superintendente, “EL CONTRATISTA”, contara con un plazo de 10
(diez) dias naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE”.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucion del superintendente
de construccion y “EL CONTRATISTA” tendrd ia obligacion de manda a otro superintendente que cumpla con los requisitos establecido
en el presente contrato.

DECIMA.- BITACORA

Queda entendido por “LAS PARTES” que la bitdcora que se genere con motiva de la realizacién de los trabajos materia de este
contrato, formara parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la supervisidn de la obra, a fin de que las
consultas requeridas se efectGen en el sitio de los trabajos, y estard vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efestos dei
contrato, los anexos y la bitdcora de los trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones. \

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra pdblica mediante convenio
adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro. Los montos excedentes por volimenes
o conceptos no considerados en el catalogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por
parte de “LA CONTRATANTE" durante su ejecucion siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE” y asentados en la bitdcora.

“LA CONTRATANTE” deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en los voldmenes y
conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA” presentar el presupuesto correspondiente en papeleria
membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y autorizacién por parte de “LA CONTRATANTE”, por su parte “EL
CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato ( cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE", y de
vicios ocultos en la misma proporcion sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA.-MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto original, “LA
CONTRATANTE" podré modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este contrato, mediante comunicado dirigido por
escrito a “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran
obligatorias para ambas partes. Tratdndose de trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los
precios y tiempo originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA” por ninglin motivo procederd a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de conceptos
hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de ejecucidn correspondiente.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las
Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE" tiene en vigor, mismas que forman parte integral del presente contrato, y a que la
realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectiien de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales
y particulares para los trabajos materia del presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios
ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a “LA CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso, se harad efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta por el monto total de la misma.
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Ademds “EL CONTRATISTA” deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la seguridad de sus
trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato y a las personas en general que circulen en
sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los
conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualguier otro elemento que ponga en
peligro su integridad fisica o gue pueda causar algln dafio.

“EL CONTRATISTA” ademds deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que hacerlo, coordinarse con
las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como (nico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la
ejecucién de los trabajos que son regulados por este contrato.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este
contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE".

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, serd el Gnico
responsabie de las obligaciones derivadas de las disposiciones {egales y demds ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social. “EL CONTRATISTA” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
en contra de “LA CONTRATANTE”, en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe gue de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha
en que sea notificado de ello por esta dltima vy, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL
CONTRATISTA" la reintegrard a “LA CONTRATANTE” en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA", al término o suspensién de los trabajos objeto de este contrato, debera exhibir a “LA
CONTRATANTE” el aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demds instituciones de
seguridad social. .

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier momento por caus
justificada para eflo; temporalidad que no podra prorrogarse o ser indefinida, para tal efecto “LA CONTRATANTE" comunicard por
escrito a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron, asi como en su caso la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

En caso de suspension del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar el plazo
de ejecucién convenido, la formalizacién se realizar4 mediante el acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el
articulo 64 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor (nicamente se suscribird un convenio donde se reconozca el plazo de la
suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato, en términos
del articulo 61 fraccién IV de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionarfa un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con
motivo de la resolucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Pdblica, o por resolucién de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podrd optar por no
ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA CONTRATANTE”, quien
determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa,
serd necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

|

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacién a la solicitud de “EL CONTRATISTA” dentro del plazo sefialado, s
tendra por aceptada la peticién de este Ultimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE” procederd a tomar posesion de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos,
quedando obligado “EL CONTRATISTA" a devolver a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio
del procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.
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DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LAS PARTES" convienen que “LA CONTRATANTE” podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato de
acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61y 62 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad para “LA
CONTRATANTE", ademds de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido por este
contrato el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA”
los demds cargos que procedan.

“LAS PARTES” convienen que cuando “LA CONTRATANTE” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, el inicio
del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que
éste, dentro del término de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién del inicio
de la rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE” resolverd lo
procedente, dentro del plazo de quince (15) dias héabiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL
CONTRATISTA”. En el supuesto de no producir contestacién “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo sefialado, se emitird la resolucién
respectiva, en los términos de la Ley de Obra Puablica del Estado de Querétaro., asi como en apego a los demds ordenamientos
aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisi6h administrativa del contrato “LA CONTRATANTE” procederd a tomar
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a
suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentre Ja obra y “EL CONTRATISTA" estars obligado a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un plazo de diez dias naturales contados a
partir del inicio del procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrd ser revocada o modificada por “LA CONTRATANTE",
Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusién, “LA CONTRATANTE” podra a su juicio, suspender el tramite del citado
procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se
determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucién correspondiente por “LA
CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA.- SESION DE DERECHOS

“EL CONTRATISTA” Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos para la realizacién de la obra en mencién, salvo los derecho de cobro sobre estimaciones,
facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello con los términas y condiciones que mds adelante se
sefialan.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacién por escrito de “LA
CONTRATANTE", si podra subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién
en la obra. Esta autorizacion previa no se requerira cuando “LA CONTRATANTE” sefiale especificamente en las bases de licitacion, las
partes de obra que podrén ser objeto de subcontratacién. En todo caso “EL CONTRATISTA” seguira siendo el Ginico responsable de la
ejecucion de la obra ante “LA CONTRATANTE”.

"“EL CONTRATISTA” podré ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes:

.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE” en gue se exprese su intencion de ceder o gravar todo o en partes de su
derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30 (treinta) dias naturales de anticipacion,
especificando claramente los derechos que serdn material del futuro gravamen o cesidn. En este aviso deberd declarar “Et
CONTRATISTA” bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se
traduzca en cesion a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresarlo asi y
aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

Il.- Contar con aprobacion previa y expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE” respecto del aviso del punto anterijor.

liL.- Notificacion preferente a través de Corredor o Notario Publico de la constitucién del gravamen o de la cesion de derechos celebrada
en la que se indigue claramente el nimero, fecha, y objeto del contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del
gravamen o de la cesi6n, asi como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose
correspondiente y cualquier otro dato o documento indispensable gue se requiera a juicio de “LA CONTRATANTE” para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.
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IV.- En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Pablico, esto deberé hacerse en forma fehaciente con
el acuse de recibo correspondiente por “LA CONTRATANTE” a fin de que quede constancia indubitable de que se cumplié con el
requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se satisfagan los demés requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La notificacién, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de cobro, deberd ser hecha a
“LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la celebracién del contrato entre cedente y cesionario o
acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el contrato o acto jurfdico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de
una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del presente contrato.

Vl.- Cualquier otro dato o documento que “LA CONTRATANTE” estime necesario para poder proceder a la cesién del derecho de cobro.
VIl.- Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA” que “LA CONTRATANTE", no asume responsabilidad frente a
terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual “EL CONTRATISTA” sea sustituido en los créditos
que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumento.

Viil.- “LAS PARTES" convienen que en caso de rescisién de este contrato, los créditos a favor de terceros tendrin la siguiente prelacion
u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA".

b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacién.

c).- Créditos a favor de “LA CONTRATANTE”, teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de amortizacién del o de
los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA”.

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntes anteriores.

“LA CONTRATANTE” tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial el contrato cuando, una
vez notificada la cesion de derecho o acto juridico de que se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por el
cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho. “LA CONTRATANTE” también
podré rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las
facturas o contra-recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA” en un contrato de cesién de crédito o de constituci .
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un tercero |
derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este contrato, o preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacion que se considere confidencial de conformidad con el articulo 36 fraccién 1 y il
del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” tendrd un
plazo no mayor a 5 ( cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la
difusion parcial o total de esta informacién, en caso de no expresar su consentimiento, se tendra negado lo anterior, esto de
conformidad con lo establecido en el articulo 35 segundo parrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién Gubernamental
del Estado de Querétaro."EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacion a la que tenga

acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que deberd velar por la seguridad
de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningtin medio
DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS \ .

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se estdn ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA CONTRATANTE" comparara periddicamente el avance de las obras. Si
como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obras es menor gue lo que debié realizarse, “LA CONTRATANTE”
procedera a:

;.
l.-Notificarle a “EL CONTRATISTA” mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su programa de obra
aprobada, para que éste Ultimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucién de su obra.
Il-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el periodo de ejecucién
establecido en el presente contrato, “LA CONTRATANTE” aplicard una retencién econémica a la estimacion que se encuentre en

proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podré recuperar en las préximas estimaciones, si

regulariza los tiempos de atraso seftalados en los programas de ejecucién de suministro o de utilizacion de los insumos. La aplicacién de

estas retenciones tendra el caracter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El

calculo de la retencién serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados (total estimad

acumulado) y el importe de lo que debié ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo al programa de ejecucién establecido.

lll.- Adicionalmente “LA CONTRATANTE” aplicara para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, éste no concluya la
obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una cantidad igual al 4% (cuatro por ciento) mensual
sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la cbra que debi6 realizar la que aplicara “LA CONTRATANTE” a
“EL CONTRATISTA" en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de “LA
CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las demoras provocadas por caso
fortuito o fuerza mayor o, por cualquier otra causa que a juicio de “LA CONTRATANTE” no sea imputable a “£L CONTRATISTA”.

Estas penas, en ningin caso podrén ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a
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dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescision administrativa,

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se haya llegado al limite de la
fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA” se haran efectivas con
cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo
estipulado en la Clausula Séptima del presente contrato.

VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

“EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a “LA CONTRATANTE” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a
su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias naturales contados a partir de la fecha
del escrito de terminacion presentado por “EL CONTRATISTA”, asimismo “EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince) dias
naturales a partir de la verificacién fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo
establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE”, ésta procederd a su recepcién fisica, en un plazo que no
exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante la suscripcidn del acta correspondiente en la que intervendrdn los
representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra de Obra Plblica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacién por parte de “LA CONTRATANTE", informard a la contraloria interna municipal y procedera a su
recepcion dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de los trabajos, levantando el acta
correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean
identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultanes, se levantard
el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" daré por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” que interviene
en este contrato, deberdn elaborar el finiquito correspondiente anexando el acta de entrega-recepcion de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE” dara por terminado el contrato dejando tnicamente subsistentes las
acciones que deriven del finiquito, asi como de Ia garantia que se contempla en el articulo 55 fraccion IV de La Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro., por lo que no sera factible que “EL CONTRATISTA” presente reclamacion alguna de pago con posterioridad a su
formalizacion.

“LA CONTRATANTE" debera notificar a “EL CONTRATISTA” a través de su representante legal o su residente, la fecha, lugar y hora en
que se llevara a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga por escrito, de lo contrario
se procedera a su elaboracién en el plazo y la forma que para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA
CONTRATANTE” comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato y “LA CONTRATANTE” la celebrar
de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRIBUNALES COMPETENTES

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES” se someten a las leyes y tribunales de la Ciudad de Santiago de
Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio, presente o futuro, o cualquier otra
causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos
de carécter técnico o administrativo derivados de la ejecucién de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de
conciliacién, prevaiecerd la opinién de “LA CONTRATANTE” siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en ia bitdcora de obra.

VIGESIMA TERCERA.-VIGENCIA DEL CONTRATQ

La vigencia del presente contrato sera a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE” emita el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA” .

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las

clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

PALACIO MUNICIPAL 5/N, COL. CENTRO. SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL. 441 138 71 66 Pagina8de ¢




o, . MUNICIPIO DE @ 'A 3 — h“
ST B san soaquin SAN Je4QUIN y
: QUERETARG PURELE MACICD SAN JOAQUIN

GOBIERND MUMNICIPAL 2018-2021

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 14 de mayo de afio 2021.

POR “LA CONTRATANTE”

ARQ. ANAHI
DIRECTOR

POR “EL CONTRATISTA”

ING. JOSE ONECIMO MARNNE2JIMENEZ
REPRESENTA A
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CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FM-AD-020-2021

CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE PINO SUAREZ SAN JOAQUIN".- SAN
JOAQUEN, SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN
JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”" REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA
LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER
DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "“LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA PARTE, EL ING. JOSE ONECIMO
MARTINEZ JMENEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", REPRESENTADA LEGALMENTE
POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
DECLARACIONES

L.-"LA CONTRATANTE” DECLARA QUE:

a)  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articslo 115
fraccién |, II'y il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, arficulos 2 y 3 Ley Orgdn
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccion Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

¢) Que en sesién de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto é, se designd a la C.
MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ e
su cargeter de director de obras piblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d) Que en sesidn de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacion del municipio.

e) Que el presente confrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los Articulos 30 fraccién |y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

fl  Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de
Fortalecimiento Municipal (FM) ejercicio 2021.

d) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FM/012/2021 de fecha 03 de
Mayo de 2021, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h)  Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

i} Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA.

I."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE: \

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b} Es una persona fisica, con actividad empresarial, legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas lo
cual consta de su situacion fiscal de fecha 26 de enero de 2021, inicio de actividades 01 de marzo de 2000 con
R.F.C. MAJO760911ARS.

c) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes MAJO760911ARS, folio idCIF 15060122780
oforgado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. -

d) Su representante legal es el ING. JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ se representa a si mismo y por su propi
derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0770033714333,

e) Cuenta con la capacidad juridica para confratar y reune las condiciones técnicas y econémicas para
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

f) Tiene establecido su domicilio en 3% Cerrada Herodoto 8, Los Olivos, Corregidora, Querétaro, C.P. 76903, mismo
que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

g) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asl como las condiciones ambientales, a
fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucioén, por lo que en ningdn caso argumentar su
desconocimiento servird para aducir justificacion  por incumplimiento de contrato o para solicit
bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

h) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds conoce
y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucién de las obras plblicas y de los servicios
relacionados con las mismas para las dependencias y enfidades de la administraciéon piblica Estatal y Federal
que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,
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especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarics, calendario
de obra y anexos que integré en su propuesta Yy Que sirvieron para la adjudicacién del presente contrato y que
debidamente firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las demds
normatividades que regulen la ejecucion de los trabajos material del presente instrumento.

Hli. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 14 de Mayo del 2021 “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra publica
@ precios unitarios y a tiempo determinado No. M$J-DOP-FM-AD-020-2021 en el cual el “EL CONTRATISTA" se obligd
a llevar a cabo los frabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en: "MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE PINO SUAREZ, SAN JOAQUIN”.- SAN JOAQUIN, San Joaquin.
b) EN LA CLAUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe total de $1, 398,149.15 (un millén trescientos noventa y
ocho mil, ciento cuarenta y nueve pesos 15/100 M.N.). Incluido el Impuesto al Valor Agregado.

c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” se obligd a realizar los trabajos objeto del contrato
en un tiempo de 77 dias naturales inicidndolos el dia 15 de Mayo del 2021 y la fecha de terminacién serd el dia 30
de Julio del 2021, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

d) Ahora bien el presente convenio modificatorio es para ampliacién de plazo en la ejecucién de los trabajos por
mofivos climatolégicos (lluvias abundantes por un tiempo de 4 semanas), queda debidamente justificado de
manera fundada y explicita las razones de ello, razén por la cual la celebracion del presente conveNjo es
procedente.

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.
El objeto del presente convenio consiste en aumentar el plazo de ejecucién de los frabajos del contrato No. M§J-
DOP-FM-AD-020-2021, relativo a los trabajos descritos en la clausula primera del confrato, consiste en
“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE PINO SUAREZ, SAN JOAQUIN".- SAN
JOAQUIN, en virtud de las justificaciones que se mencionan en la declaracién 1, inciso d), declaracién Il, incisos g) y
h) y declaracién Ill, inciso b), c) y d) de este convenio modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Contrato. -

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

TERCERA.- Plazo del Contrato.

“LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA", acordaron en la clausula TERCERA el plazo del contrato que quedara:

“EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los frabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 93
dias naturales. El inicio de los frabajos se efectuard el dia 15 de Mayo del 2021 y se concluirdn a més tardar el dia
18 de Agosto del 2021, incluidos los trdmites de clerre administrativos, de conformidad con el programa de
ejecucién pactado.

CUARTA.-Supervisién.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
QUINTA.-Anticipos.

No se oforga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
SEXTA.-Forma de pago.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modlificatorio al Contrato.
SETIMA.-Garantias.

Prevalece la misma GARANTIA POR ANTICIPO del inciso A} del contrato original; la GARANTIA POR CUMPLIMIENT -
del inciso B) del contrato original quedara: por el 10% del monto total medificade, para lo cual se requiere el
endoso de pagare correspondiente; el inciso C) de la GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA Of >
VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA" garantizard los trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la
firma del acta de enfrega-recepcién, mediante Pagare por el 10% del monto total modificado del contrato. Esta
garantia con cancelacién automdtica a su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de

la fecha de entrega recepcion de los frabajos.

Los Pagares establecidos garantizan adicionalmente los accesorios gque se deriven en el evento de que las
garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su presentacion,

validacion y en su caso, la cancelacién serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE".
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OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-
No se modifica la clausula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a la

vigencia del contrato original y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA".

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este convenio
modificatorio al confrato, y al contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las
cldusulas que los infegran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 19 de Julio del afo 2021.

POR “LA CONTRATANTE"

EZ MUNOZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

ING. JOSE ONECIMO M NEZ JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del convenio modificatorio al plazo del contrato No. MSJ-DOP-FM-AD-020-2021 de
fecha 19 de Julio del 2021.
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