MUNICIPIO DE

SAN JOAQUIN SAN JeaQUIN m
QUERETARO PUERLO MAGICO SAN JOAQUIN

GOBERND MUNCIPAL 2018-2021

CONTRATO
No. MSJ-DOP-FM-AD-022-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA: “CONSTRUCCION DE
MURO DE CONTENCION EN CAMINO, LOCALIDAD SANTA MARIA ALAMOS, EMSAD 32” SANTA MARIA ALAMOS, SAN
JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL
QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ.
ANAH{ NOLASQUEZ MURNOZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL C.ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE
DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a}
b)

c)

d)
e)
f)
g

h)
i}

Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115 fraccién |, Il y Ill de La
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro.

Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31 Fraccion VIl de la Le
Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

Que en sesién de cabildo ordinaria ndmero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designé a la C.P. MA. ROSALBA
OLVERA LEDESMA en su cardcter de Tesorero Municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MURNOZ en su caracter de Rirector de
Obras Piiblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.
Que en sesion de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta Ginicamente al Pres
Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacién del municipio.

Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo establecido por los Articulos 3
fraccion 1y 31, fraccion |, de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato seran del Fondo de Fortalecimiento
Municipal (FM) ejercicio 2021

La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FM/015/2021 de fecha 03 de mayo de 2021, por el
titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P. 76550, San Joaquin, Qro.
Su Registro Federal de Contribuyentes es MSIR5010140A.

IL-"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo cual acredita con CURP
GAGU830117HCSRNLO7.

Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes GAGUB301172Z7, folio idCiF; 14110931104, otorgado por la \
Secretaria de Hacienda y Crédito Pdblico. =
Su representante legal es el C. ULISES AMILCAR GARCIA, en su caracter ya indicado tnico, cuenta con las facultades necesarias
para suscribir el presente contrato.

Su representante se identifica con credencial de INE No. 0050035871121

Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucion de las
obras objeto del presente contrato.

ido su domicilio en Ignacio Zaragoza no. 36, Barrio San Diego C.P. 76500, Cadereyta de Montes, Querétaro,
sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

ebidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asf como las condiciones ambientales, a fin de considerar
os las factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en ningtin caso argumentar su desconocimiento servira para aducir
ustificacion por incumplimiento de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el presupuesto,
programa de obra y analisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademas conoce y acepta el contenido vy los
requisitos para la contratacion y ejecucién de las obras pdblicas y de los servicios relacionados con las mismas para las
dependencias y entidades de la administracién publica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catalogo de conceptos, volimenes de
obra, precios unitarios, calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
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j) contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las demads
normatividades que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" 1a realizacién de una obra consistente en: “CONSTRUCCION DE MURD DE
CONTENCION EN CAMINO, LOCALIDAD SANTA MARIA DE ALAMOS, EMSAD 32”.- SANTA MARIA DE ALAMOS vy este se
obliga a realizarla hasta su total terminacidn, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la
declaracién i) del apartado de declaraciones de “EL CONTRATISTA", apegindose de igual modo a los programas autorizados,
presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cljusula. Todos los trabajos
a que se refiere el presente contrato serdn supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, vy dirigidos por “EL
CONTRATISTA” aportando los materiales que se requieren ya que se encuentran contemplados en los costos analizados dentro de sus
precios unitarios.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus anexos y en las
especificaciones generales y particulares que le indique “LA CONTRATANTE” y, en aquellos materiales en los que no ha especificado sus
caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a precios 6ptimos y competitivos en el mercado, de la misma magera “EL
CONTRATISTA” se obliga para ia obra, materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legaies vigentes en fa matex
construccidn, seguridad, uso de via publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta clausula, debidamente firma
por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte integrante del presente instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del
presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA, Incluye materiales, herramienta, equipo y mano |
de obra necesaria para su completa ejecucién.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto subtotal del presente contrato, es de $151,666.13 (ciento cincuenta y un mil seiscientos sesenta ¥ seis pesos 13/100 M.N)
mds el impuesto al valor agregado por la cantidad de $24,266.58 {veinticuatro mil doscientos sesenta y seis pesos 58/00 M.N.) para un
total de $175,932.71 (ciento setenta y cinco mil novecientos treinta y dos pesos 71/100 M.N.)

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA”, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 65 dias naturales. El
inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuara el dia 15 de mayo de 2021 y se concluirdn a mas tardar el dia 30 de julio de 202
incluidos los dias para trémites de cierre administrativo.

CUARTA.-SUPERVISION

“LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervisién de la obra y designard representante directp’como responsable
de la administracidn de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en la bitdcora asi copio de la revisién y la
aprobacién de las estimaciones correspondientes a C. Pompilio Martinez Camacho, que fungird como supepyi€or, para tratar todos los
asuntos relacionados con los trabajos y quien tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que establgden el artl&ulo 57y58dela
Ley de Obra Publita stado de Querétaro.

LA SONTRATANTE” otorgaré a “EL CONTRATISTA” un anticipo de 30% sobre el monto total del contrato por la cantidad de $52,779.81

{cincuepta y dos mil setecientos setenta y nueve pesos 81/100 M.N.), que incluye el impuesto al valor agregado, obligdndose “EL

CONPRATISTA" a otorgat un Pagaré por ef 100% del mismo 3 favor de “LA CONTRATANTE", & cual deberd ser facturade por “EL

CONTRATISTA" de conformidad con los mecanismos que al efecto dé a conocer “LA CONTRATANTE”, misma que se pagara dentro de
s diez dias naturales contados a partir de la fecha de la entrega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basindose en las estimaciones que “EL
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CONTRATISTA” presente a “LA CONTRATANTE” en periodos no mayores a quince dias de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de
La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y que serdn pagadas en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a partir de la
fecha en que hayan sido autorizadas por la supervision de “LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estirmaciones antes referidas, asi como & procedirmiento para su validacion, facturacion y tramite de pago,
seran proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE” a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” esté de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hara una deduccién del 2%como derechos por los
servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecucién de la obra de conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se le deduzca un 25% adicional por derechos de Obra Pdblica y Educacion de
acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberan ser ajustados en la estimacion subsecuente, en
caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente estimacién, deberd ser reintegrado por “EL
CONTRATISTA” en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacién de los trabajos, pues “LA
CONTRATANTE” se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias (Pagarés) para el cumplimiento del contrato en los términos y
condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro vigente, emitidas_a entera
satisfaccién de “LA CONTRATANTE”.

A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.-Pagaré a favor de “LA CONTRATANTE” por la totalidad del monto concedido como anticipo y deberd
ser presentada por “EL CONTRATISTA” previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los siete dias naturales siguiente a la fegha
en que reciba copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacién, la garantia subsistird hasta la total amortizacién
anticipo correspondiente.

B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO.- Pagaré a favor de “LA CONTRATANTE” por el diez por ciento (10%) del monto total del presente
contrato. Este Pagaré deberd ser presentado dentro de ios siete dfas naturales siguientes contados a partir de ia fecha en que “EL
CONTRATISTA” hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacién. En el caso de incumplimiento total o
parcial del presente contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total del pagaré
qua ampara el concepto de cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra o servicio
materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA” garantizaré los trabajos dentro
de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcién, mediante un Pagaré por el 10% del monto total del
contrato. Esta garantia con cancelacién automdtica a su vencimiento tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha
de entrega recepci6n de los trabajos.

Los Pagarés establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las garantias le sean aplicadas al

fiado.
Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su presentacion, validagipn v egsu \
caso, la cancelacién seran proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE”.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS

A\
Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento que rminen un aumento o

reduccion de los costos de los trabajos atin no ejecutados conforme al programa pactado al momento de j€urrir en dicha contingencia,
“LAS PARTES"” acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el
aumento o disminucion correspondiente deberd constar por escrito mediante la suscripcién del acta circunstanciada correspondiente,
como lo manifiestan los articulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sélo sera considerada cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra adjunto y que
forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a “EL CONTRATISTA”, en caso de que la
peticion sea justificada “LA CONTRATANTE” autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento
establecido en esta clausula.

Tampoco daré lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

“LAS PARTES”, acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se llevara a cabo de conformidad con lo establecido
en el articulo 64 de La ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro.
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En el ajuste de costos se tomars en cuenta la afectacion del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucion establecido en el
presente contrato.

Asi mismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacién de solicitud debidamente acompafiada de los requerimientos minimos
Necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de & dias naturales

improcedente.

“LA CONTRATANTE” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcién de |a solicitud, deberd emitir por escrito la

resolucion correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, serd “EL CONTRATISTA” quien promueva, si es a la
baja serd “LA CONTRATANTE” quien lo realice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA”

El representante de “EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuara como superintendente de obra y contard con poder amplio y
suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA” para decidir todo lo relacionado al cumplimiento del presente contrato en cumplimiento a
lo establecido en el articuio 58 de ia Ley de Obra Publica del Estado de Guerétaro, dicho superintendente debera contar con
conocimiento, habilidades, en administracién Yy construccion de obras para llevar a cabo la responsabilidad de la obra, también debers
tener a disposicion de “LA CONTRATANTE”, en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones
calendarizacién de la obra. Para cualquier cambio en la asignacion del superintendente, “EL CONTRATISTA”, contar4 con un plazo de 30
(diez) dias naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE”.

“LA CONTRATANTE’ se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucién del superintendente
de construccién y “EL CONTRATISTA” tendrd la obligacion de manda a otro superintendente gue cumpla con los requisitos establecido
en el presente contrato.

DECIMA.- BITACORA

Queda entendido por “LAS PARTES” que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos materia de este
contrato, formard parte del mismo Y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la supervision de la obra, a fin de que las

consultas requeridas se efecttien en el sitio de los trabajos, y estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para efectos del
contrato, los anexos y la bitdcora de los trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica mediante convenio
adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Pdblica del Estade de Querdtaro. Los montos excedentes por volimenes
O conceptos no considerados en el catalogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrén ser pagados por
parte de “LA CONTRATANTE” durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE” y asentados en la bit4cora.

“LA CONTRATANTE" debers elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en los volimenes y
conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA” presentar el presupuesto correspondiente en papeleria
membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y autorizacién por parte de "LA CONTRATANTE”, por su parte “EL
CONTRATISTA” ampliar4 la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato ( cuando asi lo requiera “LA CONTRATANT, 7y de
vicios ocultos en la misma proporcién sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA.-MODIFICACIONES DE LOS PLANOS ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS
M

Derivado de la complejidad y magnitud de la obre vy sin que esto implique une variacién sust)m:ia# proyecto original, “LA
CONTRATANTE” podri modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este contrato, m nte comunicado dirigido por
escrito a “EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerardn incorporadas al texto del presengé contrato y por lo tanto serdn
obligatorias para ambas partes. Tratindose de trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial'no implicard modificaciones a los
precios y tiempo originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA” por ningln motivo proceders a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de conceptos
hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las
Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor, mismas que forman parte integral del presente contrato, y a que la
realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales
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Y particulares para los trabajos materia del presente contrato, asf como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios
ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los dafios Y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a “LA CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta por el monto total de la misma.

Ademads “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos Jos actos y obras que sean necesarias para garantizar la seguridad de sus
trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato y a las personas en general que circulen en
sus alrededores de dicha obra, para lo cual deber de sefializar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los
conductores de vehiculos en sy caso, de la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en
peligro su integridad fisica o que pueda causar algin dafio,

“EL CONTRATISTA” ademds deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que hacerlo, coordinarse con
las autoridades correspondientes para gue implementen el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” se manifiesta como dnico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la
ejecucién de los trabajos que son regulados por este contrato.

lgualmente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este
contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las
estimationes por trabajos Ejetutadios, en tuyo caso se TeQUETITY 1a previa aprobacitn Expresa y por estrito de “LA CONTRATANTE”.

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motiveo de los trabajos materia del contrato, serd el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social. “EL CONTRATISTA” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en s contra o
en contra de “LA CONTRATANTE”, en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE”, a més tardar a los diez dias naturales contados a partir de la
en que sea notificado de ello por esta Gitima ¥, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad,
CONTRATISTA” la reintegrara a “LA CONTRATANTE” en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA”, al término o suspensién de los trabajos objeto de este contrato, debera exhibir a “
CONTRATANTE” el aviso de terminacion correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demds instituciones de
seguridad social. :

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
s e LR AL T TERMITNACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier momento por causa
justificada para ello; temporalidad que no pedra prorrogarse o ser indefinida, para tal efecto “LA CONTRATANTE” comunicard por
escrito a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron, asi come en su caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

En caso de suspension del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar el plazo
de ejecucién convenido, la formalizacién se realizara mediante el acta circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el
articulo 64 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribira un convenio donde se reconozca el plazo de
suspension y las fechas de reinicio Yy terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato, exfé nos
del articulo 61 fraccién IV de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

s

“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interé
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con IAs obli
ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la nulidad total o parcial de actos que dier rigen al contrato, con
motivo de la resolucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Pdblica, o por resolstion de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA" podra optar por no
ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitarla a “LA CONTRATANTE”, quien
determinars lo conducente dentro de los guince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa,
sera necesario que ei contratista obtenga de la autoridad judicial Ia deciaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE” no produzca contestacién a la solicitud de “EL CONTRATISTA” dentro del plazo sefialado, se
tendrd por aceptada la peticién de este ditimo.
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Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesién de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, Y €n su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos,
quedando obligado “EL CONTRATISTA” a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio
tel procediimiento respectivo, toda fa documentacion gue ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
Sl N AVIVIINIS TRATIVA DEL CONTRATO

“LAS PARTES" convienen que “LA CONTRATANTE” podré en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato de
acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61y 62 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad para “LA
CONTRATANTE”, ademds de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme a lo establecido por este
contrato el sobrecosto que resulte de |a rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA”
los demds cargos que procedan.

“LAS PARTES” convienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, el inicio
del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que
éste, dentro del término de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion del inicio
de la rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transeurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE” resolvera lo
procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL
CONTRATISTA”. En el supuesto de no producir contestacién “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo sefialado, se emitira lg resolucién
respectiva, en los términos de la ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., asi como en apego a les demas ord
aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “LA CONTRATANTE" procederd a tom
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, Y en su caso, proceder a
suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que
encuentre la obra y “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un plazo de diez dias naturales contados
partir del inicio del procedimiento, toda Ia documentacién que ésta le hubiere entregado para ia realizacién de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrd ser revocada o modificada por “LA CONTRATANTE".
Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusién, “LA CONTRATANTE” podré a su juicio, suspender el tramite del citado
procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se
determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucién correspondiente por “LA
CONTRATANTE" a “EL CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA..- SESION DE DERECHOS

“EL CONTRATISTA” Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato Y sus anexos para la realizacion de la obra en mencién, salvo los derecho de cobro sobre estimaciones,
facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello con los términos y condiciones que mds agdelan
sefialan.

"“EL CONTRATISTA” no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacién por &scrito de “LA
CONTRATANTE", si podra subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o equipos que inclufan su instalacién
en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando “LA CONTRATANTE" sefiale especificamente en las péses de licitacién, las
partes de obra que podrén ser objeto de subcontratacién. En todo caso “EL CONTRATISTA" seguira siendo nico responsable de la
ejecucidn de la obre ante “LA CONTRATANTE". ~

“EL CONTRATISTA" podré ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes:

I.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencidn de ceder o gravar todo o en partes de su
derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30 (treinta) dias naturales de anticipacion,
especificando claramente los derechos que serdn material del futuro gravamen o cesién. En este aviso deberd declarar “EL
CONTRATISTA” bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha celebrado con anterioridad otra cesion de derechos o acto juridico que se
traduzca en cesidn a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, debera expresarlo asi y
aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacién.

Il.- Contar con aprobacién previa Y expresay por escrito de “LA CONTRATANTE” respecto del aviso del punto anterior,

Il.- Notificacién preferente a través de Corredor o Notario Piblico de la constitucién del gravamen o de la cesién de derechos celebrada

en la que se indique claremente 2l ndmero, fecha, y objeto del contrato fuente, fas facturas, en su caso contra-recibos materia de!
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gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose
correspondiente y cualquier otro dato o documento Iindispensable que se requiera a juicio de “LA CONTRATANTE” para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

V.- En caso de que no se opte por ta notificacion a través de Corredor o Notario Pablico, esto debers hacerse &f forma fehatciente con
el acuse de recibo correspondiente por “LA CONTRATANTE” a fin de que quede constancia indubitable de que se cumplié con el
requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La notificacién, o en su caso el aviso de la cesion o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de cobro, deberd ser hecha a
“LA CONTRATANTE” dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la celebracién del contrato entre cedente y cesionario o
acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de
una de ellas el cobro de las facturas Y contra-recibos materia del presente contrato.

VI.- Cualquier otro dato o documento que “LA CONTRATANTE” estime necesario para poder proceder a fa cesién del derecho de cobro,
VIL.- Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA” que “LA CONTRATANTE", no asume responsabilidad frente a
terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual “EL CONTRATISTA” sea sustituido en los créditos
que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumento.

VIIl.- “LAS PARTES" convienen que en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacién
u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA”.

b).- Créditos fiscales en los términos del Cddigo Fiscal de la Federacién.

c).- Créditos a favor de “LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de [a falta de amortizacién del o de
los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA”.

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE” tendr3 la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién Judicial el contrato cuando, una
vez notificada la cesién de derecho o acto Juridico de que se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por el
cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho. “LA CONTRATANTE” también
podrd rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las
facturas o contra-recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA” en un contrato de cesion de crédito o de constitucién de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un t&gcero los
derechos de “EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o preferencia sobre dicho crédito. ’

DECIVIA OTTAVA.- CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el articulo 36 fraccién | y
del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” tendra un

del Estado de Querétaro.”EL CONTRATISTA” se obliga 3 mantener en absoluta confidencialidad toda la informacion a la que tenga
acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad
de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningtin medio

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS
e e D TR ATRASU EN LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS

"LA CONTRATANTE" tendra 1a facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se estin ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA CONTRATANTE" comparard peridédicamente el avance de las
tomo consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debi6 realizarse, “LA CONTRA
procederd a:

l.-Notificarle a “EL CONTRATISTA” mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformid}d corf su programa de obra
aprobada, para que éste (ltimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucion de su obra.
IL-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformi @ con el periodo de ejecucién \ \
establecido en el presente contrato, “LA CONTRATANTE” aplicard una retencion economica a If estimacién que se encuentre en

proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podrd recuperar en las préximas estimaciones, si

regulariza los tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucién de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacion de

estas retenciones tendra el carcter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluido. i

cdlculo de la retencién serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados (total estimado

acumuiado) y el importe de lo que debié ejecutarse {total programado acumulado) de acuerdo al programa de ejecucion establecido.

lI.- Adicionalmente “LA CONTRATANTE” aplicard para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, éste no concluya la
obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una cantidad igual al 4% (cuatro por ciento) mensual
sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debié realizar la que aplicard “LA CONTRATANTE” a
“EL CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de “LA
CONTRATANTE”. Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso
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fortuito o fuerza mayor o, por cualquier otra causa que a juicio de “LA CONTRATANTE" no sea imputable a “EL CONTRATISTA",
Estas penas, en ningdn caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a

Independientemente de Ja aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se haya llegado al limite de Ia
fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" POdrd optar entre exigir el cumplimiento det contiato o 13 rescision dei mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de Jas penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA” se haran efectivas con
cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello, 3 fianza de cumplimiento, conforme a lo
estipulado en la Clausula Séptima del presente contrato,

VIGESIMA. - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAIOS
—natlON Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

“EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a “LA CONTRATANTE” |a terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a
su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias naturales contados a partir de la fecha
del escrito de terminacisn presentado por “EL CONTRATISTA”, asimismo “EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince) dias
naturales a partir de Ia verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo
establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion.

Finalizada la verificacién de Jos trabajos por parte de “LA CONTRATANTE”, ésta proceders a Su recepcion fisica, en un plazo que no
exceda de 10 dfas naturaies, io cual se realizars mediante fa suscripcion del acta correspondiente en fa que intervendran fos
representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra de Obra Piiblica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacién por parte de “44 CONTRATANTE”, informar4 a la contralorfa interna municipal y procederd a sy
recepcién dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusién de los trabajos, levantando el acta
correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.
“LA CONTRATANTE” podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sea
identificables y susceptibles de utilizarse.
Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE” pondra a disposicién de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultdnea, se levantars

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE” dari por terminado parciai o totalmente ios derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” que intervieken
en este contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente anexanda el acta de entrega-recepcién de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE” dars por terminado el contrato dejando tnicamente subsistentes las
acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Plblica de
Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL CONTRATISTA” presente reclamacién alguna de pago con posterioridad a su
formalizacién.

“LA CONTRATANTE” debers notificar a “EL CONTRATISTA” a través de su representante legal o su residente, la fecha, lugar y hora en
que se llevard a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA” tendré la obligacion de acudir al llamado que se le haga por escrito, de lo contrario
se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma gue para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo ¥
CONTRATANTE” comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Pdblica del
Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato y “LA CONTRATAN rara
de conformidad con Io establecido en el articuio 66 de La Ley de Obra Piblica def Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRIBUNALES COMPETENTES \

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato “LAS§ PARTES” se someten a las leyes y tribunales a Ciudad de Santiago de
Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio, pres o futurd, o cualquier otra
Causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estric sabre problamas especificos

de cardcter técnico o administrativo derivados de Ia ejecucion de los trabajos, ¥ que no impliquen en modo alguno una audiencia de

conciliacién, prevalecerd la opinién de “LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la biticora de obra.

VIGESIMA TERCERA.-VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE” emita el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA".

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las

cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos Y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.
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El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 14 de mayo de 2021.

POR “LA CONTRATANTE”

C.P. MA. ROSALB ‘f’ ERA LEDESMA
TESORERO MUNICIPAL

QUEZ MuNOZz
DIRECTOR DH\OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONPRATISTA”

C.UMSES AMILCAR GARCIA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
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CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FM-AD-022-2021

CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO AL PLAZO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE MURO DE CONTEI}ICI(SN EN CAMINO, LOCALIDAD SANTA MARIA ALAMOS, EMSAD 32" SANTA
MARIA ALAMOS, SAN JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN

z

JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO" REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA
LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE
TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA PARTE, EL C. ULISES AMILCAR
GARCIA GONZALEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE
POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a}  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
= fraccion |, Il y Ill de La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccién Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

c) Que en sesidn de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designé a la C.P.
MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en
su cardcter de director de obras pUblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d) Que en sesién de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o coniratos a representacién del municipio.

e) Que el presente contrato se oforga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los Articulos 30 fraccidn |y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

fi Que el origen de los recursos para el pago de los frabgjos objeto del presente contrato serdan del
Fortalecimiento Municipal (FM) 2021.

g) La obra objeto del presente confrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FM/015/2021de fecha 03 de
mayo de 2021, por el fitular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h)  Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Ceniro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

i) SuRegistro Federal de Contribuyentes es M$J8501014QA.

Il."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

Q) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicgnas lo
cual acredita con CURP GAGUS830117HCSRNLO7.

c) Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes GAGU830117227, folio i
14110931104, otorgado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

d} 3Surepresentante legal es el C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ en su cardcter ya indicado Unico, cuenta
con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato.

e} Surepresentante se identifica con credencial de INE No. 0050035871121

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas par
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domicilio en Ignacio Zaragoza no. 34, Bamio San Diego C.P. 746500, Cadereyta de
Montes, Querétaro, mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecuciédn, por lo que en ningin caso argumentar
su descopogifiento servird para aducir justificacion por incumplimiento de contrato o para solicitar

iofies a los precios consignados en la proposicién.

tad llevar a cabo los frabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el

presdpuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds

noce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucion de las obras piblicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién publica Estatal
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y Federal que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las
demds normatividades que regulen Ia ejecucion de los frabajos material del presente instrumento.

lil. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 14 de Mayo del 2021 “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" celebraron el confrato de obra piblica
a precios unitarios y a tiempo determinado No. M$SJ-DOP-FM-AD-022-2021 en el cual el “EL CONTRATISTA" se obligd
a llevar a cabo los trabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en: “CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION EN CAMINO, LOCALIDAD SANTA MARIA ALAMOS, EMSAD 32" SANTA MARIA ALAMQOS, San Joaquin.

b) EN LA CLAUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe total de $ 175,932.71 (ciento setenta y cinco mil
novecientos freinta y dos pesos 71/100 M.N.), Incluido el Impuesto al Valor Agregado.

c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA" se obligd a realizar los trabajos objeto del contrato
en un fiempo de 65 dias naturales inicidndolos el dia 15 de Mayo del 2021 y la fecha de terminacion serd el dia 30
de Julio del 2021, Incluidos los dias para tramites de cierre administrativo, de conformidad con el programa de
trabajo aprobado.

d) Ahora bien el presente convenio modificatorio es para ampliacién un poco mas el plazo en la entrega de
documentacién para cierre de ramites administrativos, queda debidamente justificado de manera fundada y
explicita las razones de ello, razén por la cual la celebracién del presente convenio es procedente,

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio. 3
El objeto del presente convenio consiste en aumentar el plazo de entrega de documentacién para clerre dé
trdmites administrativos del contrato No. MSJ-DOP-FM-AD-022-2021, relativo a los trabajos descritos en la clausulog
primera del contrato, consiste en: “CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO, LOCALIDAD SANTA
MARIA ALAMOS, EMSAD 32" SANTA MARIA ALAMOS, San Joaquin. en virtud de las justificaciones que se mencionan
en la declaracién |, inciso d), declaracién I, incisos g) y h) y declaracién Ill, inciso b), €) y d) de este convenio
modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Contrato.-

No se modifica la cldusula original del monto en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

TERCERA..- Plazo del Contrato.

“LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA", acordaron en la cl@usula TERCERA el plazo del contrato que quedara:

“EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 65
dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuard el dia 15 de Mayo del 2021 y se concluirdn a mas tardar el dia
30 de Julio del 2021, mas 49 dias (del 31 de Julio de 2021 al 17 de Septiembre de 2021), para trédmites de ciene |
administratives, de acuerdo con este convenio modiflcatorio.

CUARTA. -Supervisién.

No se modifica la clusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

QUINTA. - Anticipos.

No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SEXTA.-Forma de pago.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Maodificatorio al Contrato.

SETIMA. -Garanfias. ) ) !
Prevalece la misma GARANTIA POR ANTICIPO del inciso A) del contrato original; la GARANTIA POR CUMPLIMIENTO ]
del inciso B) del contrato original quedara: por el 10% del monto total modificado, para lo cual se requiere el

endoso de pagare correspondiente; el inciso C) de la GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O
VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA" garantizard los frabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la
firma del acta de entr recepcion, mediante pagare por el 10% del monto total modificado del contrato. Esta
garantia con cancelggifn automdtica a su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de
la fecha de entregg#€cepcién de los trabajos.

Los pc:goré\s tablecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias secn‘cpiiccdos al fiado.

cteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su presentacioén,
cién y en su caso, la cancelacién serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE".
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OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
La vigencia del presente convenio modificatorio al confrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a la

vigencia del contrato original y hasta el momento en que "LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA”.

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este convenio
modificatorio al contrato, y al contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las
clausulas que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables,

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 27 de Julio del afio 2021.

POR “LA CONTRATANTE"

C.P. MA. ROSALBA OLVEKA LEDESMA
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del convenio modificatorio al plazo para tramites administrativos del contrato
No. MSJ-DOP-FM-AD-022-2021 de fecha 27 de Julio del 2021.
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