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CONTRATO
No. MSJ-DOP-FM-AD-023-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA: “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION DE CAMINO, LOCALIDAD SANTA MARIA ALAMOS, EMSAD 32”.- SANTA MARIA ALAMOS, SAN
JOAQUIN, QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL
QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ.
ANAH{ NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL C.ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE
DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
1.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115 fraccién 1, I y Il de La
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

b)  Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31 Fraccion VIIl de la Ley
Orgénica Municipal del Estado de Querétaro.

c)  Que en sesidn de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designd a la C.P. MA. ROSALBA
OLVERA LEDESMA en su cardcter de Tesorero Municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MURNOZ en su caricter de Director de
Obras Piiblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d)  Que en sesién de Cabildo ordinaria nGmero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta Unicamente al Presidente
Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacién del municipio.

e)  Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo establecido porlos A
fraccion 1y 31, fraccién |, de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

f)  Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de Fortalecimi
Municipal (FM) ejercicio 2021

g)  La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FM/D/002/2021 de fecha 03 de mayo de 2021, Ror
el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h)  Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P. 76550, San Joaquin, Qro.

i} Su Registro Federal de Contribuyentes es MSI85010140A.

1).-"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a}  Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b)  Esuna persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo cual acredita con CURP
GAGUS830117HCSRNLO7.

¢} Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes GAGU8301172Z7, folio idCIF: 14110931104, otorgado por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

d)  Surepresentante legal es el C. ULISES AMILCAR GARCIA, en su caracter ya indicado Gnico, cuenta con las facultades necesarias
para suscribir el presente contrato.

e)  Surepresentante se identifica con credencial de INE No. 0050035871121

f)  Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucién de las
obras objete del presente contrato.

g)  Tiene establegido su,domicilio en Ignacio Zaragoza no. 36, Barrio San Diego C.P. 76500, Cadereyta de Montes, Querétaro, \

mismo que s¢fiala gara todos los fines y efectos legales de este contrato.
h}  Conoce debidapgénte el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asf como las condiciones ambientales, a fin de considerar :
es que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningdn caso argumentar su desconocimiento servird para aducir
por incumplimiento de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

untad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el presupuesto,
ma de obra y analisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademas conoce y acepta el contenido y los
uisitos para la contratacién y ejecucién de las obras piblicas y de los servicios relacionados con las mismas para las
ependencias y entidades de la administracion publica Estatal y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de

obra, precios unitarios, calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
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i) contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asi como las demds
normatividades que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente instrumento,

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" 1a realizacién de una obra consistente en: “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION DE CAMINO, LOCALIDAD SANTA MARIA AI.AMOS, EMSAD 32.- SANTA MARIA ALAMOS y este se obliga
a realizarla hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en |a
declaracién i) del apartado de declaraciones de "EL CONTRATISTA”, apegéndose de igual modo a los programas autorizados,
presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cldusula. Todos los trabajos
a que se refiere el presente contrato serin supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por “EL
CONTRATISTA” aportando los materiales que se requieren ya que se encuentran contemplados en los costos analizados dentro de sus
precios unitarios.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus anexos y en las
especificaciones generales y particulares que le indique “LA CONTRATANTE” vy, en aquellos materiales en los que no ha especificado sus
caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a precios éptimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “EL
CONTRATISTA" se obliga para la obra, materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de
construccion, seguridad, uso de via publica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cldusula, debidamente firmados
por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte integrante del presente instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del
presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA, Incluye materiales, herramienta, equipo y mano
de obra necesaria para su completa ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto subtotal del presente contrato, es de $1,572, 193.80 (un millén quinientos setenta y dos mil ciento noventa y tres 80/100
M.N) mds el impuesto al valor agregado por la cantidad de $251,551.01 (doscientos cincuenta y un mil quinientos cincuenta
pesos 01/00 M.N.) para un total de $1,823.744.81 (un millén ochocientos veintitrés mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 81/10
M.N.)

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA”, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 65 dias naturales. El
inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuars el dia 15 de mayo de 2021 y se concluiran a mas tardar el dia 30 de julio de 2021,
incluidos los dias para trdmites de cierre administrativo.

CUARTA.-SUPERVISION

“LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervisién de la obra y designara representante directo como responsable
de la administracién de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en la bitdcora asi como de la revisién y la
aprobacion de las estimaciongs correspondientes a C. Pompilio Martinez Camacho, que fungird como supervisor, para tratar todos los
asuntos relacionados £on
Ley de Obra Publica de

do de Querétaro.

LA CONTRATANTE" otorgara a “EL CONTRATISTA" un anticipo de 30% sobre el monto total del contrato por la cantidad de $547,123.44

(quinfentoy cuarerta y siete mil cento veintitrés pesos 44/100 M.N.}, gue incluye el impuesto al valor agregado, obligéndose “EL
CONTRATISTA” a otorgar un Pagaré por el 100% del mismo a favor de “L4 CONTRATANTE”, el cual debera ser facturado por “EL
Coi TISTA” de conformidad con los mecanismos que al efecto dé a conocer “LA CONTRATANTE”, misma que se pagara dentro de

iez dias naturales contados a partir de la fecha de la entrega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO
El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basdndose en las estimaciones que “EL
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CONTRATISTA" presente a “LA CONTRATANTE” en periodos no mayores a quince dias de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de
La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro Y que serdn pagadas en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a partir de la
fecha en que hayan sido autorizadas por la supervision de “LA CONTRATANTE" .

Las taracteristicas de las estimaciones artes referidas, asf como el procedimiento para su validacién, facturacion y tréamite de pago,
serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE” a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” est3 de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le har4 una deduccién del 2%como derechos por los
servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecucién de la obra de conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro Yy que sobre esta base se le deduzca un 25% adicional por derechos de Obra Publica y Educacién de
acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberan ser ajustados en la estimacion subsecuente, en
caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente estimacion, debera ser reintegrado por “EL
CONTRATISTA” en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro,

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacién de los trabajos, pues “LA
CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias (Fianzas) para el cumplimiento del contrato en los términos y
condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera
satisfaccion de “LA CONTRATANTE" Yy por la institucién afianzadora debidamente autorizada de conformidad con la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas y reglamentos aplicables.

A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.-Fianza a favor de “LA CONTRATANTE” por la totalidad del monto concedido como anticipo y debera de
ser presentada por “EL CONTRATISTA” previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha
en que reciba copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacién, la garantia subsistirs hasta la total amortizacion del
anticipo correspondiente.

B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de “"LA CONTRATANTE” por el diez por ciento (10%) del monto totaldel presente
contrato. Este Pagaré deberd ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes contados a partir de Ia fechasen que “EL
CONTRATISTA” hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicacién. En el caso de incumplimient total o
parcial del presente contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, este acepta se haga efectivo por el importe total del
qua ampara el concepto de cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra o serv
materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA” garantizard los trabajos dentro
de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcion, mediante un Pagaré por el 10% del monto total de
contrato. Esta garantia con cancelacion automatica a su vencimiento tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha
de entrega recepcién de los trabajos.

Las Fianzas establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las garantias le sean aplicadas al
fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su presentacion, validacion y en su
caso, la cancelacién serén proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE”.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento que determinen un aumento o
reduccion de los costos de lo. abajos alin no ejecutados conforme al programa pactado al momento de incurrir en dicha contingencia,
“LAS PARTES” acuerdlan evision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en el presente contrato, el
i6 rrespondiente deberd constar por escrito mediante Ja suscripcién del acta circunstanciada correspondiente,
como lo manifiestgh J¢s articulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud 6lo sera considerada cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra adjunto y que
forma parte teErai del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a “EL CONTRATISTA”, en caso de que la
peticion sea justificada “LA CONTRATANTE” autorizar el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento
establegfdo en esta cldusula,

Tarmpoco dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera estar sujeta la
portacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

“LAS PARTES”, acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se llevaré a cabo de conformidad con lo establecido

en el articulo 64 de La ley de Obra Puablica del Estado de Querétaro.
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En el ajuste de costos se tomara en cuenta la afectacién del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucién establecido en el
presente contrato.

Asi mismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacién de solicitud debidamente acompafiada de los requerimientos minimos
necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondrd de un plazo maximo de 6 dias naturales
Siguientes a fa publicacion de fos indices nacionates de precios que determine ef Banco de México, aplicables al periodo que fos mismos
indiquen y que serviran de base para el calculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que
cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el pérrafo inmediato anterior sera
improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la
resolucion correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, serd “EL CONTRATISTA” quien promueva, si es a la
baja serd “LA CONTRATANTE” quien lo realice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA”

El representante de “EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contard con poder amplio y
suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA” para decidir todo lo relacionado al cumplimiento del presente contrato en cumplimiento a
lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro, dicho superintendente deberd contar con
conocimiento, habilidades, en administracién y construccion de obras para llevar a cabo la responsabilidad de la obra, también debers
tener a disposicién de “LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y
calendarizacién de la obra. Para cualquier cambio en la asignacién del superintendente, “EL CONTRATISTA”, contara con un plazo de 10
(diez) dias naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE".

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de solicitar en cualguier momento, por causa justificada la sustitucién del superintendente
de construccion y “EL CONTRATISTA” tendrs la obligacién de manda a otro superintendente que cumpla con los requisitos establecido
en el presente contrato.

DECIMA.- BITACORA

Queda entendido por “LAS PARTES” que la biticora que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia de este
contrato, formard parte del mismo Y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la supervision de la obra, a fin que las
consultas requeridas se efectten en el sitio de los trabajos, y estara vigente durante todo el desarrolio de los trabajos. Para efésfos del.

e \
contrato, los anexos y la biticora de los trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica mediante conveni
adicienal, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro. Los montos excedentes por volimen
o conceptos no considerados en el catilogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por
parte de “LA CONTRATANTE” durante su ejecucion siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE” y asentados en la biticora.

“LA CONTRATANTE” deber3 elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en los volimenes y
conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA” presentar el presupuesto correspondiente en papeleria
membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y autorizacion por parte de “"LA CONTRATANTE”, por su parte “EL
CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato ( cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE", y de
vicios ocultos en la misma proporcién sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUND, ODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS

Derivado de la
CONTRATANTE/ p

jidad y magnitud de fa obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto original, “LA
@ modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este contrato, mediante comunicado dirigido po
escrito a “EL TISTA". Las modificaciones se considerardn incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn|
obligtorias para ambas partes. Tratsndose de trabajos incluidos en el catilogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los
precios y ti€mpo originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA” por ninglin motivo procederd a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de conceptos
hastg/n tanto no se autoricen las modificaciones Y se asiente en bitécora la orden de ejecucién correspondiente.

ECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las
Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor, mismas que forman parte integral del presente contrato, y a que la
realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efecttien de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales
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y particulares para los trabajos materia del presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios
ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a “LA CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta por el monto total de la misma.

Ademas “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la seguridad de sus
trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato y a las personas en general que circulen en
sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los
conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de magquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en
peligro su integridad fisica o que pueda causar algin dafio.

“EL CONTRATISTA” ademiés debers evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que hacerlo, coordinarse con
las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” se manifiesta como (nico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la
ejecucion de los trabajos que son regulados por este contrato.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este
contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, &n cuyo caso se requerird fa previa aprobacién expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE” .

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, serd el Unic
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social. “EL CONTRATISTA” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
en contra de “LA CONTRATANTE”, en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE”, a m3s tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha
en que sea notificado de ello por esta (ltima y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna canti
CONTRATISTA" la reintegrard a “LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA”, al término o suspension de los trabajos objeto de este contrato, deberd exhibir a “
CONTRATANTE” el aviso de terminacion correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas institucion
seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE” podrd suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier momento por causa
Justificada para ello; temporalidad que no podrd prorrogarse o ser indefinida, para tal efecto “LA CONTRATANTE” comunicard por
escrito a “EL CONTRATISTA" los motivos que 13 originaron, asi como en su caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

En caso de suspension del presente contrato, éste podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogaré en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el plazo
de ejecucién convenido, la formalizacién se realizar4 mediante el acta circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el
articulo 64 de La Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Ginicamente se suscribira un convenio donde se reconozca el plazo de Ia
suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato, en términos
del articulo 61 fraccién IV de La ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan
causas justificadas que le jmpidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
Tjuicio grave al municipio; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con
motivo de la rgsolu de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Piblica, o por resolucién de autoridad judicial

Cuando por Caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podra optar por no
ejecutarlog! En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA CONTRATANTE”, quien
determipfara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa,
serd nécesario que el contratista obtenga de la autoridad judiciai Ia declaratoria correspondiente.

Eff el evento de que “LA CONTRATANTE” no produzca contestacién a la solicitud de “EL CONTRATISTA” dentro del plazo sefialado, se
endrd por aceptada la peticion de este (iltimo.
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Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE” procederd a tomar posesién de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos,
quedando obligado “EL CONTRATISTA” a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio
del procedimiento respectivo, toda ta documentacisn que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LAS PARTES" convienen que “LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato de
acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad para “LA
CONTRATANTE", ademds de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido por este
contrato el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA”
los demds cargos que procedan.

“LAS PARTES” convienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, el inicio
del procedimiento correspondiente se comunicars a “EL CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que
éste, dentro del término de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién del inicio
de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE” resolvera lo
procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL
CONTRATISTA”. En el supuesto de no producir contestacion “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo sefialado, se emitird la resolucién
respectiva, en los términos de la Lley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., asi como en apego a los demds ordenamientos
aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato “LA CONTRATANTE" procedera a tomar
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a
suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra y “EL CONTRATISTA” estard obligado a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un plazo de diez dias naturalés contados a
partir del inicio del procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos. oy

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podr4 ser revocada o modificada por “LA CONTRATA :
Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusién, “LA CONTRATANTE” podra a su juicio, suspender el tramite del citado
procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que, se
determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucién correspondiente por “
CONTRATANTE” a “EL CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA.- SESION DE DERECHOS

“EL CONTRATISTA” Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos para la realizacién de la obra en mencién, salvo los derecho de cobro sobre estimaciones,
facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello con los términos y condiciones que mas adelante se
sefialan.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacién por escrito de “LA
CONTRATANTE", si podré subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién
en la obra. Esta autorizacién previa no se requerira cuando “LA CONTRATANTE” sefiale especificamente en las bases de licitacién, las
partes de obra que podran ser objeto de subcontratacién. En todo caso “EL CONTRATISTA” seguira siendo el Unico responsable de la
ejecucion de la-obra ante “LA CONTRATANTE” .

“EL CONTRATISTA” ggidra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes:

.- Dar aviso pgévib, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE” en que se exprese su intencion de ceder o gravar todo o en partes de s(
ro. El aviso que aqui se menciona, deberé darse cuando menos con 30 (treinta) dias naturales de anticipacion,
especificgndo claramente los derechos que seran material del futuro gravamen o cesion. En este aviso deberd declarar “EL
CONTRATISTA” bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se
traduzca en cesion a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, debers expresarlo asiy
aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacién.

Il.- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE” respecto del aviso del punto anterior.

Ill.- Notificacidon preferente a través de Corredor o Notario Piblico de la constitucién del gravamen o de la cesidn de derechos celebrada
en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objete del contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del
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gravamen o de la cesion, asi como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose
correspondiente y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “LA CONTRATANTE" para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

V.- En caso de gque no se opte por fa notificacion a través de Corredor o Notario Pubtico, esto deberd hacerse en forma fehatiente con
el acuse de recibo correspondiente por “LA CONTRATANTE” a fin de que quede constancia indubitable de que se cumplié con el
requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La notificacién, o en su caso el aviso de Ia cesi6n o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de cobro, deberd ser hecha a
“LA CONTRATANTE” dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la celebracién del contrato entre cedente y cesionario o
acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de
una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del presente contrato.

VI.- Cualquier otro dato o documento que “LA CONTRATANTE” estime necesario para poder proceder a la cesién del derecho de cobro.
VIL.- Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA” que “LA CONTRATANTE", no asume responsabilidad frente a
terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual “EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos
que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumento.

VHL.- “LAS PARTES"” convienen que en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros tendrin la siguiente prelacién
u orden de preferencia en su pago.

a}.- Créditos a favor de fos trabajadores de “EL CONTRATISTA” .

b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacién.

c).- Créditos a favor de “LA CONTRATANTE”, teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de amortizacién def o de
los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA”.

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE” tendr3 la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el contrato cuando, una
vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de que se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por el
cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho. “LA CONTRATANTE” también
podré rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las
facturas o contra-recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA” en un contrato de cesién de crédito o de constitucién de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un tercero los
derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este contrato, o preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el articulo 36 fraccién |
del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” tendnd
plazo no mayor a 5 ( cinco) dias hdbiles posteriores a la fecha de la firma del presente contrato para otorgar consentimiento para\
difusién parcial o total de esta informacién, en caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto
conformidad con lo establecido en el articulo 35 segundo pérrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién Gubernament.
del Estado de Querétaro.”EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga
acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que deberd velar por la seguridad
de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningtin medio

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS
e e AL PUR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE” tendré la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA CONTRATANTE” compararé periodicamente el avance de las obras. Si
como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debid realizarse, “LA CONTRATANTE"
procederd a:

l.-Notificarle a “EL CONTRATISTA” mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su programa de obra
aprobada, para que éste tltimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucion de su obra.

I.-En caso de que pgr causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el periodo de ejecucion
establecido eff elpresente contrato, “LA CONTRATANTE” aplicard una retencién econémica a la estimacién que se encuentre en

proceso en @ que se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podré recuperar en las préximas estimaciones, si
regulariza | mpos de atraso sefialados en los programas de ejecucion de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacion de
estas retefitiones tendrd el caricter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El

cllculo/de la retencion serd del 2% {dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados (total estimado
acurplilado) ¥ el importe de lo que debié ejecutarse (total programado acumulado} de acuerdo al programa de ejecucién establecido.

-- Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicara para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, éste no concluya la
obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una cantidad igual al 4% (cuatro por ciento) mensual
sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debié realizar la que aplicara “LA CONTRATANTE” a
“EL CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de “

CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso
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fortuito o fuerza mayor o, por cualquier otra causa que a juicio de “LA CONTRATANTE" no sea imputable a “EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a
dicho limite se dar4 inicio al procedimiento de rescisién administrativa,

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se haya llegado al limite de la
fianza de cumpfimiento, “LA CONTRATANTE” podrd optar entre exigir el cumnplimiento det contrato 0 1a rescision det mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA” se haran efectivas con
cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo
estipulado en la Cldusula Séptima del presente contrato.

VIGESIMA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAIOS
TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

“EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a “LA CONTRATANTE” |a terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a
su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias naturales contados a partir de la fecha
del escrito de terminacién presentado por “EL CONTRATISTA”, asimismo “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 (quince) dias
naturales a partir de la verificacién fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo
establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE”, ésta procedera a su recepcién fisica, en un plazo que no
exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante fa suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran fos
representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacion por parte de “LA CONTRATANTE”, informars a la contraloria interna municipal y proceders a su
recepcién dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de los trabajos, levantando el acta
correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean
identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE” pondra a disposicién de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitar4 el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultinea, se levantara
el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" dars por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES" que interviene
en este contrato, deberdn elaborar el finiguito correspondiente anexando el acta de entrega-recepcion de los trabajos. :
Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE” dars por terminado el contrato dejando Unicamente subsistentdg Jas
acciones que deriven del finiquito, asf como de la garantia que se contempla en el articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Publica de
Estado de Querétaro., por lo que no sera factible que “EL CONTRATISTA” presente reclamacién alguna de pago con posterioridad a sb
formalizacion.

“LA CONTRATANTE” debers notificar a “EL CONTRATISTA” a través de su representante legal o su residente, la fecha, lugar y hora en
que se llevara a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga por escrito, de lo contrario
se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA
CONTRATANTE” comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formar3 parte del contrato y “LA CONTRATANTE" la celebraré
de conformidad con lo establecido en el articuio 66 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRIBUNALES COMPETENTES

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES" se someten a las leyes y tribunales de la Ciudad de Santiago de
Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderle por razon de su domicilio, presente o futuro, o cualquier otra
causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos

de carécter técnigo o

Lé\vige cia del presente contrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE” emita el acta
admipdstrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA”.

PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las

cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos Yy requisitos que establece la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Querétaro y demdas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.
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El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 14 de mayo de 2021.

POR “LA CONTRATANTE”

5

ING. J. BELEM Lyt ,//
PRESIDENEEN

C.P. MA. ROSA| VERA LEDESMA
PAL TESORERO MUNICIPAL

ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ
DIRECTOR DF OBRAS PUBLICAS

POR“EL C ATISTA”

e

LISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
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CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FM-AD-023-2021

CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO AL PLAZO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTACI(SN DE CAMINO, LOCALIDAD SANTA MARIA ALAMOS, EMSAD 32".- SANTA MARIA
ALAMOS, SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN
JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA "EL MUNICIPIO" REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA
LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE
TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL C. ULISES AMILCAR
GARCIA GONZALEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", REPRESENTADA LEGALMENTE
POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
DECLARACIONES

L.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccién |, Il y Il de La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgénica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para redlizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccion Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

c) Que en sesién de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designd a la C.P.
MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en
su cardcter de director de obras piblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d) Que en sesion de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacion del municipio.

e) Que el presente contrato se oforga bdjo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los Articulos 30 fraccién |y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

fy Que el origen de los recursos para el pago de los frabajos objeto del presente contrato seran del
Fortalecimiento Municipal {(FM) 2021.

g) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficic No. M§SJ/FM/D/002/2021 de fecha 03 de
mayo de 2021, por el titular del Comité de Planeacion Municipal de San Joaquin, Qro.

h)  Su domicilio para los efectos del presente confrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

i} Su Registro Federal de Confribuyentes es MSJ8501014QA.

IL."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo
cual acredita con CURP GAGU830117HCSRNLO7. _

c) Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes GAGU830117217, folionidCIF:
14110931104, otorgade por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

d} Surepresentante legal es el C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ, en su cardcter ya indicado Gnico, cuen
con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato.

e) Surepresentante se identifica con credencial de INE No. 0050035871121

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domicilio en Ignacio Zaragoza no. 34, Bario San Diego C.P. 76500, Cadereyta de
Montes, Querétaro, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidgmente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,

voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
esupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucién de las obras publicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracion piblica Estatal
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y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integrd en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las
demds normatividades que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente instrumento.

ith. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 14 de Mayo del 2021 “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra publica
a precios unitarios y a tiempo determinado No. MSJ-DOP-FM-AD-023-2021 en el cual el “EL CONTRATISTA" se obligd
a llevar a cabo los frabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en: “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION DE CAMINO, LOCALIDAD SANTA MARIA ALAMOS, EMSAD 32".- SANTA MARIA ALAMOS, San
Joaquin.

b) EN LA CLAUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe total de $1,823.744.81 {un milldn ochocientos veintitrés
mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 81/100 M.N.), Incluido el Impuesto al Valor Agregado.

c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA" se obligé a realizar los trabajos objeto del contrato
en un tiempo de 45 dias naturales inicidndolos el dia 15 de Mayo del 2021 y la fecha de terminacién serd el dia 30
de Julio del 2021, Incluidos los dias para framites de cierre administrativo, de conformidad con el programa de
frabajo aprobado.

d) Ahora bien el presente convenio modificatorio es para ampliacién un poco mds el plazo en la entrega de
documentacién para clerre de frdmites administratives, queda debidamente justificado de manera fundada vy
explicita las razones de ello, razén por la cual la celebracién del presente convenio es procedente.

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.
El objeto del presente convenio consiste en aumentar el plazo de entrega de documentacién para cierre de
frémites administrativos del contrato No. M3J-DOP-FM-AD-023-2021, relativo a los trabajos descritos en la clausula
primera del contrato, consiste en: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO, LOCALIDAD SANTA MARIA
ALAMOS, EMSAD 32”.- SANTA MARIA ALAMOS, san Joaguin. en virtud de las justificaciones que se mencionan en la
declaracién |, inciso d), declaracién I, incisos g) v h) y declaracién lll, inciso b), ¢} y d) de este convenio
modificatorio,

SEGUNDA.- Monto del Contrato.-

No se modifica la cldusula original del monto en el presente Convenio Modificatorio al Conftrato.

TERCERA.- Plazo del Contrato.

“LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA", acordaron en la cldusula TERCERA el plazo del contrato que quedara:

"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 45
dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuard el dia 15 de Mayo del 2021 y se concluirdn a mds tardar el dia
30 de Julio del 2021, mds 49 dias (del 31 de Julio de 2021 al 17 de Sepliembre de 2021), para trdmites de cierre
administratives, de acuerdo con este convenio modificatorio.

CUARTA.-Supervisién.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

QUINTA. - Anticipos.

No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SEXTA.-Forma de pago.

No se modifica la cldausula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SETIMA. -Garantias.

Prevalece la misma GARANTIA POR ANTICIPO del inciso A) del contrato original; la GARANTIA POR CUMPLIMIENTO
del inciso B) del contrato original quedara: por el 10% del monto total modificado, para lo cual se requigge el
endoso de pagare correspondiente; el inciso C) de la GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADRO ~
VICIOS OCULTOS .- “EL GONTRATISTA" garantizard los trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a Ry
firma del acta de ent -recepcion, mediante pagare por el 10% del monto total modificado del contrato. Esta
garantia con cancela€ion automdtica a su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de
recepcién de los trabaijos.

Los pagargs”establecidos garantizan adicionalmente los accesotios que se deriven en el evento de que las
garantiggle sean aplicadas al fiado.

Las acteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento parad su presentacién,
vghdacion y en su caso, la cancelacién serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE” .
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OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a la

vigencia del contrato original y hasta el momento en que "LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA" .

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este convenio
modificatorio al contrato, y al contrato original en sus cldusulas no modificadas, a todas y cada una de las
cldusulas que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente confrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 27 de Julio del afio 2021.

POR “LA CONTRATANTE"

[
’

C.P. MA. ROSALB L LEDESMA
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. ANAHI NOLASQUEY MUNOZ
DIRECTOR JE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA"

C.ALISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del convenio modificatorio al plazo para framites administrativos del contrato
No. MSJ-DOP-FM-AD-023-2021 de fecha 27 de Julio del 2021.
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