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CONTRATO

No. MSJ-DOP-FM-DISPONIBILIDADES-AD-044-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
“AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD ZARZA Y SOMERIAL,
BARRIO LOS EPAZOTES Y LA LAGUNA DE LOCANDO".- ZARZA Y SOMERIAL., SAN JOAQUIN, QUERETARO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMAEN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE
TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUROZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PAR

C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATIS
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES”
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccion |, Il y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro,

b) Tiene la capacidad legal para redlizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccion Vill de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

¢) Que en sesién de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designd a la
C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de Tesorero Municipal, ia ARQ. ANAHI NOLASQUEZ
MUNOZ en su carécter de Director de Obras Piblicas, quienes tiene la facultad para la fima de este
instrumento.

d) Que en sesion de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacién del
municipio.

e) Que el presente confrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los Articulos 30 fraccién | y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro. :

fy  Que el origen de los recursos para el pago de los frabajos objeto del presente contrato seran del Fondo de
Fortalecimiento Municipal (FM) (Disponibilidades), ejercicio 2021.

g) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FM/D/003/2021 de fecha 17 de
mayo de 2021, por el fitular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

h)  Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

i} Su Registro Federal de Contribuyentes es M$SJ8501014QA.

Il.-"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratary obligarse en los términos del contrato.

b) Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo
cual acredita con CURPREMES00811MQTSRLO2.

¢) Acredita su legal existencia con su Registro Federal de Contribuyentes REMM800811743, folio idCIF:
14111024072, otorgado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico.

d) Surepresentante legal es la C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO, en su cardcter ya indicado Unico, cuenta
con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato.

e) Surepresentante se identifica con credencial de INE No. 0069035017590,

f)  Cuenta con la capacidad juridica para coniratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para
obligarse a la ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domicilio en CRT Nacional, No. 3, Local 5, Centro, C.P. 76500, Cadereyla de Montes,
Qro., mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este conirato.

PALACIO MUNICIPAL /N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL. 441 138 71 46 Pégina 1 de 10

8 QUERETARO FUEBL® MIGICO SAN JOAQUIN

GOBERND MUNICIPAL 2018-2021



MUNICIPIO DE ?\!3 wép &

SAN JOAQUIN daN JeaQUIN
F QUERETARO 3 Tﬂﬁ!,hm?ﬁ SAN JOAQUIN

GOBERND MUNICIPAL 2018-202!

h)  Conoce debidamente el sitic de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningin caso
argumentar su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para
solicitar bonificaciones a los precios consighados en la proposicién.

i) Essu voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato Yy que se complementa junto con
el presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unifarios consignados en su propuesta, ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucién de las obras piublicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién pUblica
Estatal y Federal que establece Ia Ley de Obra Pdblica del Estado de
Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de
conceptos, volumenes de obra, precios unitarios, calendario de obra y anexos qQue integré en su propuesta
y que sirvieron para la adjudicacién del presente confrato y que debidamente firmados por “EL
CONTRATISTA” forman parte infegral del mismo, asi como las demds normatividades que
ejecucién de los frabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes oforgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATQ

‘LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de una obra consistente en: " AMPLIACION DE
RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD ZARZA Y SOMERIAL, BARRIO LOS EPAZOTES Y LA LAGUNA
DE LOCANDO" .- ZARZA Y SOMERIAL, y este se obliga a redlizarla hasta su total terminacioén, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion i) del dpartado de
declaraciones de “"EL CONTRATISTA", apegdndose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos,
proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a las normas de construccidon vigentes en
el lugar donde deban reaiizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de
esta clqusula. Todos los trabajos a que se refiere el presente contrato serdn supervisados por LA DIRECCION D
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por “EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren .
que se encuentran contemplados en los costos analizados dentro de sus precios unitarios.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus
anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique “LA CONTRATANTE" y, en aquellos
materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a
precios optimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “EL CONTRATISTA" se obliga para la obra,
materia de este confrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccién,
seguridad, uso de via piblica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cldusulg,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasardn a formar parte integrante del presente
instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente conirato son: los indicados en el catdlogo de
conceptos de la obra, incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completa
ejecucion,

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto subtotal del presente conirato, es de $ 429.491.80 (Cuatrocientos veintinueve mil cuairocientos
noventa y un pesos 80/100M.N.), mds el impuesto al valor agregado por la canfidad de $ 68,718.49 (Sesenta y
ocho mil setecientos dieciocho pesos 69/00 M.N.) para un total de $ 498,210.49 (Cuatrocientos noventa y ocho
mil doscientos diez pesos 49/100 M.N.).

TERCERA.-_ PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA", se obliga a redlizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
446 dias naturales. El inicio de los frabajos fisicos de obra se efectuard a partir del dia 09 de Julio de 2021 y se
concluirdn a més tardar el dia 23 de Agosto de 2021, incluidos los dias para tramites de cierre administrativo.
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CUARTA.-SUPERVISION

“LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervision de Ig obra y designard representante
directo como responsable de Ia adminisiracion de la obra, el control y la vigilancia de los frabajos, los asientos en

QUINTA.- ANTICIPOS.

"LA CONTRATANTE" otorgard a “EL CONTRATISTA" un anticipo de 30% sobre el monto total del contratoNgor Ia

cantidad de $ 149,463.15 (Ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 15/100 M.N.)\gue
incluye el impuesto al valor agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" o otorgar fianza por el 100% del mism¥\a
favor de “LA CONTRATANTE", el cual deberd ser facturado por “EL CONTRATISTA" de conformidad con |

mecanismos que al efecto dé a conocer “LA CONTRATANTE", misma que se pagard dentro de los diez diqs
naturales contados a partir de Ia fecha de la entrega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basandose en las
estimaciones que “EL CONTRATISTA" presente a "LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a quince dias de
acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro Yy que serdn
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la supervisién de "LA CONTRATANTE",

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacién, facturacién
y trdmite de pago, serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE" "EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" estd de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccién del 2%
como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecucién de la obra de
conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Pubiica del Estado de Querdtaro Y que sobre esta base se le
deduzca un 25% adicional por derechos de Obra Publica y Educacién de acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de

Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse PAgos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberdn ser ajustados en la
estimacién subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente
estimacion, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley
de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacién de los
trabajos, pues "LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o
por pagos hechos en exceso,

SEPTIMA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (Pagarés) para el cumplimiento del confrato en
los términos y condiciones fiiados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de “LA CONTRATANTE". '

A) TITULO DE CREDITO PARA EL ANTICIPO.- Pagare a favor de "LA CONTRATANTE" por la totalidad del monto
concedido como anficipo y deberd de ser presentada por "EL CONTRATISTA" previamente a la entrega de los
anticipos, dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha en que reciba copia simple del formato de
confrato o del fallo de adjudicacién, Ia garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo
correspondiente.

B) TITULO DE CREDITO DE CUMPLIMIENTO.- Pagare a favor de "LA CONTRATANTE" por el diez por ciento (10%) del
monto total del presente contrato y deberd ser presentada dentro de los siete dias naturales siguientes contados
a partir de'la fecha en que “EL CONTRATISTA” hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo
de adjudicacion.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente confrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA",
este acepta se haga efectivo por el importe fotal del Titulo de Crédito en garantia que ampara el concepto de
cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra, servicio o
materia de este contrato.
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C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA" garantizard los
trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcion, mediante un
Pagare por el 10% del monto total del contrato. Este Titulo de crédito en garantia sin cancelacion automdtica a
su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega recepcidén de los
trabajos, y serd cancelado a revisién por "LA CONTRATANTE.

Los Titulos de crédito establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que
las garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los tfitulos de crédito antes referidos, asi como el procedimiento para su
presentacién, validacién y en su caso la cancelacion serdn proporcionadas por parte de “"LA CONTRATANTE".

OCTAVA.-_AJUSTE DE COSTOS

un aumento o reduccién de los costos de los frabagjos adn no ejecutados conforme al programa pactaNoe al
momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integhgn
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién correspondiente deber
constar por escrito mediante Ia suscripcion del acta circunstanciada correspondiente, como lo manifiestarkos
articulos 63 y 65 de La ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sdlo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable
"EL CONTRATISTA", en caso de que la peticién sea justificada “LA CONTRATANTE" qutorizard el ajuste de costos
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cldusula.

Tampoco dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera
estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los frabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se llevard a cabo de
conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

En el ajuste de costos se tomard en cuenta la afectacién del anficipo para todos los casos y el periodo de
ejecucion establecido en el presente contrato.

Asi mismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacién de solicitud debidamente acompafiada de los
requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, "EL CONTRATISTA”"
dispondrd de un plazo mdéximo de 6 dias naturales siguientes a la publicacién de los indices nacionales de
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de base
para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier
solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior seré
improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, deberd
emitir por escrito la resolucion correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, serd "EL
CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja serd “LA CONTRATANTE" quien lo redlice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA"

El representante de “EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contard
con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA" para decidir fodo lo relacionado al cumplimiento
del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra Piblica del Estado
de Querétaro, dicho superintendente deberd contar con conocimiento, habilidades, en administracién y
construccién de obras para llevar a cabo la responsabilidad de la obra, también deberd tener a disposicién de
“LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, el proyecto, planocs, especificaciones y
calendarizacion de la obra. Para cualquier cambio en la asignacién del superintendente, “EL CONTRATISTA",
contard con un plazo de 10 (diez) dias naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA
CONTRATANTE".

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucidn
del superintendente de construccién y “EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de manda a ofro superintendente
que cumpla con los requisitos establecido en el presente conirato.

DECIMA.- BITACORA

Queda entendido por "LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con motivo de la redlizacién de los trabajos
materia de este confrato, formard parte del mismo Y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabaijos, y estard
vigente duranfe todo el desarrollo de los frabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitGdcora de los
trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.
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DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volimenhes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con Ig complejidad y magnitud de la obra, podrdn ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por "LA
CONTRATANTE" y asentados en Ia bitdcora.

“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en
los volumenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EtL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobaci
autorizacion por parte de “LA CONTRATANTE", por su parte “EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorga
para el cumplimiento del contrato ( cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en la mism
proporcion sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA.-MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
original, "LA CONTRATANTE" podrad modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a "EL CONTRATISTA” . Las modificaciones se considerardn
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Tratdndose de
trabagjos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tiempo
originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningdn motive procederd a la ejecucion de los trabajos que no estén confemplados en el

catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacora la orden de '
ejecucidén corespondiente.
DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los frabajos objeto de este contrat
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE" tiene en vigor, mismas que forman parte integral
del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales

y particulares para los frabajos materia del presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los
defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los frabajos y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA CONTRATANTE" o o terceros, en cuyo caso, se
hard efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del confrato, hasta por el monto total de la misma.
Ademds "EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los frabajos objeto de este contrato ya
las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar
adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de magquinaria, materiales, excavaciones y cualquier ofro elemento que ponga en peligro su
integridad fisica o que pueda causar algun daiio.

“EL CONTRATISTA” ademds deberd evitar el blogqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que
hacerlo, coordinarse con las autoridades comrespondientes para que implementen el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar o
terceros con motivo de la ejecucion de los frabajos gue son regulados por este confrato.

lgualimente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos vy
obligaciones derivadas de este contrato Y SUs anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados gue ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre Ias estimaciones por trabajos ejecutados, en CUYyO caso se requerird
la previa aprobacién expresa Y por escrito de “LA CONTRATANTE" .

%

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los frabajos materia del
contrato, serd el Unico responsable de Igs obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA” conviene por tanto en responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra ¢ en contra de "LA CONTRATANTE",
en relacién con los frabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
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salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE", a mds tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, "EL CONTRATISTA” la reintegrard a "LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera "EL CONTRATISTA”, al término o suspension de los trabajos objeto de este contrato, deberd
exhibir a "LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién comrespondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro
Social y demds instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONIRATO

“LA CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente en todo o en parte los frabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra prorrogarse o ser indefinida, para tal
efecto "LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, asi como en
su caso la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

En caso de suspension del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos Iegales una
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorogard en igual proporcién al periodo que comprend
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacién se realizard mediante elNgc
circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el articulo é4 de La Ley de Obra PublicaNdel
Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio donde
reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazd
de ejecucion del presente contrato, en términos del articulo 61 fraceién IV de La ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrdé dar por terminado anficipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
generdl; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabagjos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motive de la resolucién de una
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién PUblica, o por resolucién de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA" podrd\.
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitaria a
“LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el contratista obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacién a la solicitud de “EL CONTRATISTA" dentro del
plazo sefialado, se tendrd por aceptada la peticion de este Ultimo.

Una vez comunicada la terminacion anficipada del confrato, “LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesioén
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los frabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver
a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere enfregado para la realizacion de los trabaijos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LAS PARTES" convienen que "LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir administrativamente este
contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 40, 41 y 62 de La Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro.

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para “LA CONTRATANTE', ademds de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y mofivar las causas de la aplicacién de uno o de ofro, independientemente de hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demds cargos
que procedan.
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“LAS PARTES" convienen que cuando "LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescision administrativa
del conirato, el inicio del procedimiento comespondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA" exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) dias habiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la nofificacion del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho
convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo
de quince (15) dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL
CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacién “EL CONTRATISTA", denfro del plazo sefalado, se
emitird la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., asi como en
apego a los demds ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato “LA CONTRATANTE"
procederd a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabagjos, levantando con o sin la comparecen
CONIRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y “EL CONTRATISTA
obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inichy
procedimiento, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el confrato, no podrd ser revocada o modifich
por “"LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusién, “LA CONTRATANTE'
podra a su juicio, suspender el trdmite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimientd
de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato,
reprogramardan los trabajos una vez nofificada la resolucién correspondiente por “LA CONTRATANTE" a “EL
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA.- SESION DE DERECHOS

“EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato Y sus anexos para la realizacidon de la obra en mencién,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que mds adelante se sefialan. -
"EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, pero con autorizacién por
escrito de “LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacion previa no se requerird cuando ¢
CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de obra que podrdn ser objeto d
subcontratacion. En todo caso “EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra
ante “LA CONTRATANTE",

"EL CONTRATISTA" podré ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes:
.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencién de ceder o gravar
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30
(freinta) dias naturales de anticipacion, especificando claramente los derechos que serdn material del futur
gravamen o cesion. En este aviso deberd declarar "EL CONTRATISTA” bajo protesta de DECIR VERDAD, que no h
celebrado con anterioridad ofra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresarlo asi y aportar
todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

ll- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto
anterior.

lil.- Notificacién preferente a través de Cormredor o Notario Piblico de Ia constitucién del gravamen o de la cesidn
de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del contrato fuente, las
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier ofro
dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “LA CONTRATANTE" para que quede plenamente
identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificacién a través de Cormredor o Notario PUblico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo comrespondiente por "LA CONTRATANTE" a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La nofificacién, o en su caso el aviso de la cesidén o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" denfro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes o la celebracién
del confrato enire cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-
recibos materia del presente contrato.
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VI.- Cualquier otro dato o documento que “LA CONTRATANTE” estime necesario para poder proceder a la cesién
del derecho de cobro.

Vil.- Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA" que “LA CONTRATANTE", no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual
"EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos qQue surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente
instrumento.

VIil.- “"LAS PARTES" convienen que en caso de rescisién de este conftrato, los créditos a favor de terceros tendrdn
la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.

a).- Créditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA" .

b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion.

c).- Créditos a favor de "LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este conirato a "EL CONTRATISTA".

d).- Ofros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el
contrato cuande, una vez nofificada la cesién de derecho o acto juridico de que se frate, los derechos de
crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo titular del derecho. "LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de pleno derecho y“sin
necesidad de declaracién judicial el presente conirato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra
recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA" en un conirato de cesién de crédito o de constitucion d
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier ofro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este ‘contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccién | y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a § { cinco) dias hdbiles posteriores a la fecha de la
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusion parcial o total de esta informacién, en
caso de no expresar su consentimiento, se tendré negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en
el articulo 35 segundo pdrrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacion Gubernamental del Estado
de Querétaro. “EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la
que tenga acceso en virtud del presente confrato y de la ejecucion de los frabajos que el mismo regula, por lo
que deberd velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgaria por ningin medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si la obra objeto de este conirato se estdn ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA CONTRATANTE” comparard
periédicamente el avance de las obras. i como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las
obras es menor que lo que debié realizarse, "LA CONTRATANTE" procederd a:

I-Nofificarle a “EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su
programa de obra aprobada, para que éste Ultimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecucién de
su obra.

Il.-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucién establecido en el presente contrato, "LA CONTRATANTE" aplicard una retencién
econdmica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL
CONTRATISTA" podrd recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los
programas de ejecucién de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacién de estas retenciones tendrd
el cardcter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El
cdleulo de la retencion serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados
(total estimado acumulado) y el importe de lo que debid ejecutarse (total programade acumulado) de acuerdo
al programa de ejecucién establecido.

ll.- Adicionalmente "LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a "EL CONTRATISTA",
éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada vy el
importe de la obra que debid realizar o que aplicard “LA CONTRATANTE' a “EL CONTRATISTA" en sus
estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de "LA
CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las
demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier ofra causa que a juicio de “LA
CONTRATANTE" no sea imputable a “EL CONTRATISTA".
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Independientemente de Ia aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite del Pagare de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o la rescision del mismo.

Las canfidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA"
se hardn efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello,
la fianza de cumplimiento, conforme q lo estipulado en la Clausula Séptima del presente confrato.

VIGESIMA. - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

“EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a "LA CONTRATANTE" | terminacién de los tfrabajos que la_fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plaz
(siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacién presentado por “EL CONTRATI
asimismo “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 [quince) dias naturales g partir de la verificacién fisica de est
para realizar su cierre financiero, En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podra firm
acta de entrega recepcion,

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE", éstq procederd a su recepcion fisical
€N Un plazo que no exceda de 10 dias naturales, Io cual se realizard mediante la suscripcién del agt
comespondiente en la que intervendrdn los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Ob
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada Ia terminacion por parte de “LA CONTRATANTE", informard a la contraloria interna municipal
Y procederd a su recepcion dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusidon de
los trabgjos, levantande el acta comrespondiente de conformidad con lo establecido en el arficulo 66 de La Ley
de Obra Piblica del Estado de Querétaro,

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren frabajos terminados y sus
partes sean identificables Y susceptibles de utilizarse.,

Determinado el saldo total, "LA CONTRATANTE" pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA" el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o Ia consignacion respectiva, o bien, solicitardg el reinfegro de los
importes resultantes: Y en forma simultdnea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONIRATO .

“LA CONTRATANTE" dard por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS
PARTES" que intervienen en este contrato, deberdn elaborar el finiquito comespondiente anexando el acta de
entrega-recepcion de fos trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el contrato dejando
Onicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el
articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL

CONTRATISTA” presente reclamacioén alguna de Pago con posterioridad a su formalizacién.

“LA CONTRATANTE" deberd nofificar a “EL CONTRATISTA" o fravés de su representante legal o su residente, Ia
fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de acudir al
lamado que se le haga por escrito, de o confrario se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que
para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parte del contrato y "LA
CONTRATANTE" |a celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra PUblica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRIBUNALES COMPETENTES

Para la interpretacion Y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES" se someten a las leyes y fribunales de la
Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su
domicilio, presente o futuro, o cualquier otra causa. En el supuesto de que durante Ia vigencia del presente
contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos de cardcter técnico o administrativo
derivados de la ejecucion de los trabajos. y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacion,
prevalecera la opinién de “LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta seq debidamente sustentada en |a
bitacora de obra.
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VIGESIMA TERCERA.-VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que "LA
CONTRATANTE" emita el acig administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA".

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este confrato, a todas
y cada una de las cldusulas que lo integran, asl como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 08 de Julio de 2021

POR “LA CONTRATANTE"

ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ
DIRECTOR DEJOBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

C. MA, ELIZA DIZ MORENO

REPRESENTANTE LEGAL
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