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CONTRATO
No. MSJ-DOP-FISM-AD-052-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA: “"CONSTRUCCION
DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD MEDIAS COLORADAS EN CAMINO PRINCIPAL”.-
MEDIAS COLORADAS., SAN JOAQUIN, QUERETARO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA
POR EL ING. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA ARQ.
ERIKA LEDESMA MARTINEZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA "CONSTRUCCIONES Y
MATERIALES HERNANDEZ, S.A. DE C.V.", A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. GERARDO HERNANDEZ CASTILLO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN
“LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
l.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fracciéon |, Il y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro,

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccidon Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

c) Que en sesion de Cabildo ordinaria numero 1, de fecha 01 de Octubre de 2021, punto 9, se faculta al C,
ING. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES en su calidad de Presidente Constitucional Municipal de San
Joaquin, Querétare para la firma de este insfrumento Juridico.

d) Que el presente confrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los Articulos 30 fraccién |y 31 fraccién I, de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

e) Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2021.

f) La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. M$J/FISM/025/2020 de fecha 24 de
Marzo de 2020, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

g) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio §/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

h) Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA.

II."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Piblica nimero 4.351, de fecha
08 de Enero de 2003, oforgada ante la fe del Lic. Salvador Cuevas Alvarez, Notario Publico Titular de la
Notaria Numero DOS, del Partido Judicial de Cadereyta, Querétaro., inscrito en el Regisiro Piblico de
Comercio en el folio mercantil nimero 2040 id. 3, Cadereyta, Querétaro, el dia 16 de Enero de 2003,
constancia de situacién fiscal de fecha 04 de Octubre de 2021, Cadereyia de Montes, Querétaro.

c) Acredita su legal existencia con su registro federal de confribuyentes CMH0301089V9, idCIF: 15020686592
otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d) Surepresentante legal es el C. GERARDO HERNANDEZ CASTILLO en su cardcter de administrador Gnico de la
empresa “CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ, S.A. DE C.V.", cuenta con las facultades necesarias
para suscribir el presente contrato.

e) Surepresentante. Se identifica con credencial de INE No. 0072022705422.

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y reine las condiciones técnicas y econdmicas para

obligarse a la ejecucidn de las obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domicilio fiscal en la Dom. Conocido Puerto de la Concepcién, §/N, Cadereyta de
Montes, QRO., C.P. 746500. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los frabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningun caso argumentar
su- desconocimiento servird para aducir justificacion por incumplimiento de confrato o para solicitar

onificaciones a los precios consignados en la proposicién.
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i} Essuvoluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complemenia junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuestd. , ademds conoce y
acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucién de las obras publicas y de los servicios
relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién pUblica Estatal y Federal que
establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, calendario de obra
y anexos que integrd en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente contrato y que debidamente
firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las demds normatividades que regulen la
ejecucién de los trabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" |a realizacién de una obra consistente en “CONSTRUCCION
DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD MEDIAS COLORADAS EN CAMINO PRINCIPAL”.- MEDIAS
COLORADAS., y este se obliga a realizaria hasta su total terminacién, acatande para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién 1) del apartado de declaraciones de "“EL
CONTRATISTA", apegdandose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y
especificaciones generales y particulares, asl como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde
deban redlizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cldusula.
Todos los trabajos a que se refiere el presente contrato serén supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES, y dirigidos por “EL CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya que se encuentran
contemplados en los costos analizados dentro de sus precios unitarios.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus
anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique “LA CONTRATANTE” y, en aquellos
maferiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a
precios 6ptimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “EL CONTRATISTA" se obliga para la obra,
materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccién,
seguridad, uso de via pUblica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cldusula,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasardn a formar parte integrante del presente
instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL, CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completa
ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto subtotal del presente contrato, es de $§ 473,841.90 (Cuatrocientos setenta y fres mil ochocientos
cuarenta y un pesos 20/100 M.N.), mds el impuesto al valor agregado por la cantidad de $ 75,814.70 (Setenta y
cinco mil ochocientos catorce pesos 70/00 M.N.) para un total de $ 549,656.60 (Quinientos cuarenta y nueve
mil seiscientos cincuenta y seis pesos 60/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA", se obliga a redlizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de
39 dias naturales. El inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuard el dia 26 de octubre de 2021 y se concluirdn
a mas tardar el dia 03 de diciembre del 2021. Incluidos los dias para tramites de ciere administrativo.

CUARTA. - SUPERVISION.

“LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervisién de la obra y designard representante
directo como responsable de la administracién de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en
la bitdcora asi como de la revisién y la aprobacion de las estimaciones correspondientes al ING. JOSE FLORES
JUAREZ que fungird como supervisor, para fratar todos los asuntos relacionados con los frabajos y quien tendrd
entre ofras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Qbra Publica del Estado
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QUINTA.- ANTICIPOS.

LA CONTRATANTE" otorgard a "EL CONTRATISTA" un anticipo de 30% sobre el monto total del contrato por la
cantidad de $ 164,896.98 (Ciento sesenta y cuatro mil ochocientos noventa y seis pesos 98/100 M.N.), que
incluye el impuesto al valor agregado, obligdndose "EL CONTRATISTA" a otorga un pagare por el 100% del mismo
a favor de “LA CONTRATANTE", el cual deberd ser facturado por “"EL CONTRATISTA” de conformidad con los
mecanismos que al efecto dé a conocer "LA CONTRATANTE", misma que se pagard dentro de los diez dias
naturales contados a partir de la fecha de la entrega de la misma.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra baséndose en las
estimaciones que "EL CONTRATISTA" presente a "LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a quince dias de
acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y que serdn
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la supervision de "LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacién, facturacién
y trdmite de pago, serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE" a "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" esta de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccién del 2%
como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecucién de la obra de
conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se le
deduzca un 25% adicional por derechos de obra publica y educacién de acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA" estos deberdn ser gjustados en la
estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente
estimacion, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA” en los términos establecidos en el articulo 65 de La ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacién de los
trabajos, pues "LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados
por pagos hechos en exceso,

SEPTIMA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (Pagares) para el cumplimiento del confrato en
los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de “LA CONTRATANTE".

A) TITULO DE CREDITO PARA EL ANTICIPO.- Pagare a favor de "LA CONTRATANTE" por la totalidad del monto
concedido como anticipo y deberd de ser presentada por “EL CONTRATISTA" previamente a la entrega de los
anticipos, dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha en que reciba copia simple del formato de
contrato o del fallo de adjudicacidn, la garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo
correspondiente.

B) TITULO DE CREDITO DE CUMPLIMIENTO.- Pagare a favor de “LA CONTRATANTE" por el diez por ciento (10%) del
monto total del presente contrato y deberd ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes contados
a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de confrato o del fallo
de adjudicacién.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “"EL CONTRATISTA",
este acepta se haga efectivo por el importe total del Titulo de Crédito en garantia que ampara el concepto de
cumplimiento {10% del monto total confratado), independientemente del avance fisico de la obra, servicio o
materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA" garantizard los
trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcion, mediante un
Pagare por el 10% del monto total del contrato. Este Titulo de crédito en garantia sin cancelacién automatica a
su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega recepcién de los
trabaijos, y serd cancelado a revisién por “LA CONTRATANTE.

Los Titulos de crédito establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que
las garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los titulos de crédito antes referidos, asi como el procedimiento para su
presentdcion, validacién y en su caso la cancelacién serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE”.

)
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OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento que determinen
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos ain no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES” acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente confrato, el aumento o disminucién correspondiente deberd
constar por escrito mediante la suscripcién del acta circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los
articulos 63y 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sélo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizédndose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable
"EL CONTRATISTA", en caso de que la peticién sea justificada "LA CONTRATANTE” autorizard el ajuste de costos
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cldusuia.

Tampoco dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera
estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de los frabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se llevard a cabo de
conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

En el ajuste de costos se tomard en cuenta la afectacién del anticipo para todos los casos y el periodo de
ejecucion establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentaciéon de solicitud debldamente acompafiada de los
requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “"EL CONTRATISTA"
dispondrd de un plazo méximo de 6 dias naturales siguientes a la publicacién de los indices nacionales de
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de base
para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier
solicitud y/o frdmite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parafo inmediato anterior serd
improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, deberd
emitir por escrito la resolucion correspondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, serd “EL
CONTRATISTA" quien promuevda, si es a la baja serd “LA CONTRATANTE" quien lo redlice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA".

El representante de "EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contard
con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA" para decidir todo lo relacionado al cumplimiento
del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro, dicho superintendente deberd tener a disposicién de “"LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y
bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra. Para cualquier
cambio en la asignacion del superintendente, “EL CONTRATISTA", contard con un plazo de 10 (diez) dias
naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de "LA CONTRATANTE" .

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucién
del superintendente de construccién y "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de manda a otro superintendente
que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA.- BITACORA.

Queda entendido por “LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos
materia de este contrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, deblendo permanecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y estard
vigente durante todo el desarollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitdcora de los
trabajos son instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION.

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monio del presente contrato de obra public
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrdn ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
durante su ejecucion siempre y cuando hayan sido previomente aprobados y autorizados por “LA
CcO TANTE" y asentados en la bitdcora.
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“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en
los volumenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
correspondiente en papeleriac membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y
autorizacién por parte de “LA CONTRATANTE", por su parte “EL CONTRATISTA" ampliara la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato ( cuando asf lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en la misma
proporcién sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
original, "LA CONTRATANTE" podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
confrato, mediante comunicado dirigido por escrito a “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se considerardn
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Tratédndose de
frabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tiempo
originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningUn motivo procederd a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
ejecucién correspondiente,

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los frabajos objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor, mismas que forman parte integral
del presente confrato, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del
presente confrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a
presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a "LA CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Ademds "EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar ia
seguridad de sus tfrabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato ya
las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefnalizar
adecuadamente dichos frabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su
integridad fisica o que pueda causar algun dafio.

“EL CONTRATISTA" ademds deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

"EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a
terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos que son regulados por este contrato.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA" o no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos vy
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o frabajos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird
la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE". ‘

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los frabajos materia del
contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE",
en relacion con los frabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
salvo y en paz de tales reclamaciones a "LA CONTRATANTE”, a mds tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea nofificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA" la reintegraré a “LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera "EL CONTRATISTA”, al término o suspensidn de los trabajos objeto de este contrato, deberd

exhibjr a "LA CONTRATANTE" el aviso de terminacion correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro
Sgefal y demdas instituciones de seguridad social.
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DECIMA QUINTA. - SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,

“LA CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos confratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrd prorrogarse o ser indefinida, para tal
efecto “LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, asi como en
su caso la fecha prevista para la reanudacién de los frabajos.

En caso de suspension del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del confrato se prorogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacion se realizard mediante el acta
circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el arficulo 64 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspensidn y las fechas de reinicio y terminacién de los trabaijos, sin modificar el plazo
de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 61 fraccién IV de La ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concuran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, v se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcidn Poblica, o por resolucién de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite Ia continuacién de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podré&
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitaria a
"LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presenfacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el confratista obtenga de la
avtoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacién a la solicitud de “EL CONTRATISTA" dentro del
plazo sefialado, se tendrd por aceptada la peticién de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, "LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesion
de los frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver
a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimienio
respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"LAS PARTES" convienen que "LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir administrativamente este ™
confrato de acverdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro
Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para “LA CONTRATANTE", ademds de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA" las penas
convenciondles conforme a lo establecido por este contrato el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de ofro, independientemente de hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demds cargos
que procedan,
"LAS PARTES" convienen que cuando "LA CONTRATANTE” determine justificadamente la rescisién administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento comespondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA" exponiendo las
razones que al efecto se fuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) dias hdbiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la nofificacién del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho
convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo
de quince (15) dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL
CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacién “"EL CONTRATISTA”, deniro del plazo sefialado, se
emitira la resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi como e
apego a los demds ordenamientos aplicables.
Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato LA CONTRATANTE'
procederd a fomar posesién de los frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de los instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
ONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y “EL CONTRATISTA" estard
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obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, tfoda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrd ser revocada o modificada
por "LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusién, "LA CONTRATANTE"
podrd a su juicio, suspender el framite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conclliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucién correspondiente por “LA CONTRATANTE' a "EL
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA.- SESION DE DERECHOS.

“EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para la realizacién de la obra en mencién,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que mds adelante se sefialan.

"EL CONTRATISTA" no podr& hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, pero con autorizacién por
escrito de "LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando “LA
CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de obra que podrdn ser objeto de
subcontratacion. En todo caso "EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra
ante "LA CONTRATANTE".

"EL CONTRATISTA" podré ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes.

I.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencién de ceder o gravar
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aquf se menciona, deberd darse cuando menos con 30
(treinta) dias naturales de anticipacion, especificando claramente los derechos que serdn material del futuro
gravamen o cesion. En este aviso deberd declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesidén a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresario asi y aportar
todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

Il.- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto
anterior.

lit.- Notificacién preferente a través de Corredor o Notario Piblico de la constitucion del gravamen o de la cesién
de derechos celebrada en la que se indique claramente el nimero, fecha, y objeto del contrato fuente, las
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose comrespondiente y cualquier ofro
dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “LA CONTRATANTE" para que quede plenamente
identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificacién a través de Corredor o Notario PUblico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo comrespondiente por "LA CONTRATANTE" a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La nofificacién, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la celebracién
del contrato enfre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra
recibos materia del presente contrato.

V1.- Cualquier ofro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a la cesién
del derecho de cobro.

Vil.- Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA" que “LA CONTRATANTE", no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual
“EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo esfipulado en el presente
instrumento.

VIIl.- “"LAS PARTES" convienen que en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros tendrén
la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.

a).- Creditos a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA".

b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion.

c).- Créditos a favor de "LA CONTRATANTE", teniendo preferencia deniro de estos, los que resulten de la falta d
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a “"EL CONTRATISTA".

d}.- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.
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“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial el
confrato cuando, una vez notificada la cesién de derecho o acto juridico de que se frate, los derechos de
crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo fitular del derecho. “LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por "EL CONTRATISTA" en un contrato de cesién de crédito o de constitucién de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de "EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contratfo, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccién |y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubermnamental del Estado
de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendré un plazo no mayor a 5 | cinco) dias hdbiles posteriores a la fecha de la
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacién, en
caso de no expresar su consentimiento, se tendra negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en
el articulo 35 segundo pdrrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro. “EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la
que tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo
que deberd velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningin medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA E ECUCION DE LOS TRABA

"LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se estéan ejecutando por “EL
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual "LA CONTRATANTE” comparard
periddicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las
obras es menor que lo que debié realizarse, "LA CONTRATANTE" procederd a:

I.-Nofificarle a "EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su
programa de obra aprobada, para que éste Ultimo fome la medida pertinente para ir acorde a lo establecido
en el mismo.

Il-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucién establecido en el presente contrato, "LA CONTRATANTE" aplicaréd una retencién
econdmica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL
CONTRATISTA" podra recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los
programas de ejecucién de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacién de estas retenciones tendré
el cardcter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El
cdlculo de la retencién serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados
(total estimado acumulado) y el importe de lo que debié ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo
al programa de ejecucién establecido.

- Adicionalmente "LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a "EL CONTRATISTA",
éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el
importe de la obra que debié redlizar la que aplicard “LA CONTRATANTE” o

"EL CONTRATISTA" en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a
satisfaccion de "LA CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran
en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier otra causa que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no sea imputable a "EL CONTRATISTA" .

Estas penas, en ningUn caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en .
cuyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescisiéon administrativa. e
Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se

haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, "LA CONTRATANTE" podré optar entre exigir el cumplimiento

del confrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA”
se hardn efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello,
la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula Séptima del presente contrato.

~
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VIGESIMA. - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a "LA CONTRATANTE" la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7
(siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacién presentado por "EL CONTRATISTA",
asimismo “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 (quince) dias naturales a partir de la verificacién fisica de estos
para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrd firmar el
acta de entrega recepcion.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de "LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcion fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante la suscripcién del acta
correspondiente en la que intervendrdn los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra
de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacién por parte de "LA CONTRATANTE", informard a la contraloria interna municipal
y procederd a su recepcién dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusidn de
los frabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, "LA CONTRATANTE' pondrd a disposicién de “EL CONTRATISTA" el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los
importes resultantes; y en forma simultdnea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" dard por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS
PARTES" que intervienen en este contrato, deberdn elaborar el finiquito comespondiente anexando el acta de
enfrega-recepcion de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el contrato dejando
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el
articulo 55 fraccion IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., por lo gue no serd factible que “EL
CONTRATISTA” presente reclomacién alguna de pago con posterioridad a su formalizacién.

“LA CONTRATANTE" deberd nofificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o su residente, la
fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de acudir al
lamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que
para tal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parte del contrato y "LA
CONTRATANTE" la celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Pdblica del
Estado de Querétaro.,

VIGESIMA SEGUNDA. - TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato "LAS PARTES" se someten a las leyes y tribunales de la
Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere cotresponderle por razén de su
domicilio, presente o futuro, o cualquier ofra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente
contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos de cardcter técnico o administrativo
derivados de la ejecucién de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacién,
prevalecerd la opinién de “LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la
bitGcora de obra.
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VIGESIMA TERCERA. - VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato serd a partir de la fia del mismo y hasta el momento en que "LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL
CONTRATISTA"

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables,

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 25 de Octubre de 2021.

POR “LA CONTRATANTE"

ING. CARLQ

POR “EL CONTRATISTA”

C. GERARDO HERNANDEZ CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ, S.A. DE C.V.
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-052-2021

CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD MEDIAS COLORADAS EN CAMINO PRINCIPAL".- MEDIAS
COLORADAS., SAN JOAQUIN, QUERETARO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN
JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO" REPRESENTADA POR EL ING. CARLOS MANUEL
LEDESMA ROBLES EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA ARQ. ERIKA LEDESMA MARTINEZ EN SU CARACTER
DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA
PARTE, LA EMPRESA “CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ, S.A. DE C.V.", A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. GERARDO HERNANDEZ CASTILLO Y QUE EN
CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base g lo dispuesto por el Articulo 115
fraccion |, Il y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccion Vil de la Ley Orgdanica Municipal del Estado de Querétaro,

€) Que en sesién de Cabildo ordinaria numero 1, de fecha 01 de Octubre de 2021, punto 9, se faculta al C. ING.
CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES en su calidad de Presidente Constitucional Municipal de San Joaquin,
Querétaro para la firma de este insfrumento Juridico.

d) Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo establecido
por los Articulos 30 fraccién | y 31 fraccién |, de La Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro,

e) Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal {FISMDF) 2021.

f) Lo obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/025/2020 de fecha 24 de
Marzo de 2020, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

g) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio S/
76550, San Joaquin, Qro.

h)  Su Registro Federal de Confribuyentes es M$J8501014QA.

€ol. Centro, C.P.

IL."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de Ia Escritura PUblica niméro 4.351, de fecha 08
de Enero de 2003, otorgada ante la fe del Lic. Salvador Cuevas Alvarez, Notario Publico Titular de Ia Notaria
Numero DOS, del Partido Judicial de Cadereyta, Querétaro., inscrito en el Registro PUblico de Comercio en el
folio mercantil nimero 2040 id. 3, Cadereyta, Querétaro, el dia 16 de Enero de 2003, constancia de situacién
fiscal de fecha 04 de Octubre de 2021 . Cadereyta de Montes, Querétaro.

c) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes CMH0301089V9, idCIF: 15020686592
otorgado por la Secretaria de haciendg y crédito piblico.

d) Surepresentante legal es el C. GERARDO HERNANDEZ CASTILLO en su cardcter de administrador Unico de la
empresa "CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ, S.A. DE C.V.", cuenta con las facultades necesarias
para suscribir el presente contrato.

e) Surepresentante. Se identifica con credencial de INE No. 0072022705422,

f)  Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdémicas para
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domicllio fiscal en la Dom. Conocido Puerto de o Concepcién, §/N, Cadereyta de
Montes, QRO., C.P. 76500. Mismo que sefiala para todos [os fines y efectos legales de este contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningdn caso argumentar
su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precics consighados en la proposicién.
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y Federal que establece I Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
confrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las
demds normatividades

lHL. “LAS PARTES" declaran que:

a) Con fecha 25 de octubre de 2021 “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra
publica a precios unitarios Y a tiempo determinado No. MSJ-DOP-FISM-AD-052-2021 en el cual “EL CONTRATISTA"
se obligd a llevar a cabo los frabajos descritos en Ia primera de las clausulas consistentes en: "CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD MEDIAS COLORADAS EN CAMINO PRINCIPAL".- MEDIAS
COLORADAS., San Joaquin.

b) EN LA CLAUSULA SEGUNDA: Se formalizo por un importe total de $ 549,656.60 (Quinientos cuarenta y nueve mil
seiscientos cincuenta y seis pesos 60/100 M.N.).

c) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” se obligd a realizar los trabajos objeto del contrato
en un tiempo de 39 dias naturales inicidindolos el dia 24 de Octubre de 2021 y la fecha de terminacién serd el dia
03 de Diciembre de 2021, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

d)Ahora bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% (veinticinco por ciento) de lo
estipulado en el articulo 56 de |q Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro y con la justificacién de que el
convenio es para ampliacién de metas debido a las caracteristicas de la obra es necesario Y por lo cual se utiliza
presente convenio, 8

CLAUSULAS

PRIMERA. - Objeto del Convenio.

El objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del contrato de obra publica a base de precios \

unitarios del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-052-2021, relativo a los tfrabajos descritos en la cléusula primera del
contrato, consiste en: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD MEDIAS COLORADAS EN
CAMINO PRINCIPAL".- MEDIAS COLORADAS., San Joaquin. en virtud de las justificaciones que se mencionan en Ia
declaracion |, inciso d), declaracién ll. incisos g) y h) y declaracién Ill, inciso b), c) y d)de este convenio
modificatorio.

SEGUNDA.- Monto del Contrato.

El monto del contrato original es de $ 549,656.40 (Quinientos cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta y seis
pesos 60/100 M.N.), y el monto adicional es de $ 343.40 (Trescientos cuarenta y tres pesos 40/100 M.N.), dando un
monto total neto convenido de $ 550,000.00 (Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 M.NL).

TERCERA.- Plazo del Contrato.
Prevalece la misma del contrato original.

CUARTA.-Supervisién.
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Madificatorio al Contrato.,

QUINTA. - Anticipos.
No se otorga anticipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SEXTA.-Forma de pago.
No se modifica la cldus original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
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SETIMA.-Garantias.
No se modifica la cldusula original A) PAGARE PARA EL ANTICIPO y B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO en é| presente
Convenio Modificatorio al Contrato, prevalecen la misma garantia por anticipo, cumplimiento.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, se modifica ya que la cantidad serd
por el 10% de lo que indica el monto total del presente convenio modificatorio al monto.

OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a la
vigencia del contrato original y hasta el momento en que "LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA".

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este convenio
modificatorio al contrato, y al confrato original en sus clausulas no modificadas, a todas y cada una de las
clausulas que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 11 de Noviembre de 2021.

ING. CARLC VA ‘1 EDESMA ROBLES
SPOEMTE MUNICIPAL

MARTINEZ
PUBLICAS

ARQ. ERIKA LE

DIRECTOR\D@

POR “EL CONTRATISTA"

C. GERARDO/HERNANDEZ CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ, $.A. DE C.V.
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