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CONTRATO
No. MSJ-DOP—FM-PARTIC[FACIONES-AD~058-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
FORO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, LOCALIDAD LA GUADALUPANA".- LA GUADALUPANA SAN JOAQUIN, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA
“EL MUNICIPIO" REPRESENTADA POR EL ING. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, LA ARQ. ERIKA LEDESMA MARTINEZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA ING. CARLOS ERREGUIN RIOS
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL ING.
CARLOS ERREGUIN RIOS Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN *LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS;

DECLARACIONES
I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE: !

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccién |, 1Ly ll de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para redlizar el presente adto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccion Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

c] Que en sesidén de Cabildo ordinaria nomero 1, de fecha 01 de Octubre de 2021, punto 9, se faculta al C.
ING. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES en su calidad de Presidente Constitucional Municipal de San
Joaquin, Querétaro para la firma de este instrumento Juridico.

d) Que el presente confrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los Articulos 30 fraccién |y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

e) Que el origen de los recursos para el pago de los frabajos objeto del presente contrato serén del Fondo
Municipal (FM) del ejercicio fiscal 2021. |

f)  La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FM/008/2021 de fecha 24 de
Marzo de 2021, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

g) Su domicilio para los efectos del presente contrato, és el ubicado en calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

h) Su Registro Federal de Contribuyentes es MSJ8501014QA.

IL."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b) Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas lo
cual acredita con CURP EERC750314HTRSROS.

c) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes EERC750314A44, idCIF: 14070070915
oforgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d) Su representante legal es el C. ING. CARLOS ERREGUIN RIOS, en su caracter de administrador Gnico de la
empresa ING. CARLOS ERREGUIN RIOS, cuenta con las facultades necesarics para suscribir el presente
contrato.

e} Surepresentante. Se identifica con credencial de INE No. 0061030018230,

f) Cuenta con la capacidad juridica para confratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas pard
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

a) Tiene establecido su domicilio fiscal en Carretera San Juan Del Rio Xilitla, Km 71.5 Vizamén De Montes,

Cadereyta De Montes Querétaro, C.P. 76526, Mismo que seficla para todos los fines y efectos legales de este

contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que en ningdn caso argumentar,
su desconocimiento servird para aducir justificacién| por incumplimiento de contfrato o para solicitdr
bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.
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i) Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unif
acepta el contenido y los requisitos para la contrataci
relacionados con las mismas para las dependencias y en
establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Qu
especificaciones, el contenido del catdlogo de conceptos
y anexos que integrd en su propuesta y que sirvieron para
firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del n
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el presente contrato y que se complementa junto con el
arios consignados en su propuesta. , ademds conoce y
6n y ejecucién de las obras publicas y de los servicios
idades de la administracion piblica Estatal y Federal que
erétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,
. volimenes de obra, precios unitarios, calendario de obra
a adjudicacion del presente contrato vy que debidamente
nismo, asi como las demds normatividades que regulen la

ejecucioén de los frabajos material del presente instrumentol,

Expuesto lo anterior, las partes oforgan las siguienfes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" la req
DE FORO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, LOCALIDAD LA G
realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello Ig
sefialados en la declaracién i) del apartado de declarg
modo a los programas autorizados, presupuestos, proyect
asf come a las normas de construccion vigentes en el lugq
tienen por reproducidos como parte integrante de esta cl
contrato serdn supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS F
los materiales que se requieren ya que se encueniran cq
precios unitarios.

nlizacion de una obra consistente en "CONSTRUCCION
UADALUPANA".- LA GUADALUPANA., y este se obliga a
establecido por los diversos ordenamientos y normas
iciones de "EL CONTRATISTA", apegdndose de igual
0s, planos y especificaciones generales y particulares,
ar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se
Ausula. Todos los trabajos a que se refiere el presente
P(BLICAS, y dirigidos por "EL CONTRATISTA" aportando
ntemplados en los costos analizados dentro de sus

riales de la calidad indicada en este contrato, en sus
s que le indique "LA CONTRATANTE" y, en aquellos
cas, se compromete a usar materiales de calidad a
na manera "EL CONTRATISTA" se obliga para la obra,
entos legales vigentes en la materia de construccion,

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar mate
anexos y en las especificaciones generales y particulare
materiales en los que no ha especificado sus caracteristi
precios 6ptimos y competitivos en el mercado, de la misn
materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenami
seguridad, uso de via piblica e impacto ambiental,
Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, plano
debidamente firmados por los otorgantes, como anexo
instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente
CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta,
ejecucidn.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto subtotal del presente contrato, es de $476,568.22
ocho pesos 22/100M.N.), mds el impuesto al valor agregd
doscientos cincuenta pesos 91/00 M.N.) para un total
ochocientos diecinueve pesos 13/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA", se obliga a redlizar los trabajos materia
32 dias naturales. El inicio de los trabajos fisicos de obrg
concluirdn a mds tardar el dia 15 de Enero del 2022. Incluidq

s y especificaciones a que se alude en esta cldusulg,
s, pasardn a formar parte integrante del presente
confrato son: LOS INDICADOS EN EL, CATALOGO DE
equipo y mano de obra necesaria para su completa

(cuatrocientos setenta y seis mil, quinientos sesenta vy
do por la cantidad de $76,250.91 (setenta y seis mil
de$ 552,819.13 (Quinientos cincuenta y dos mil,

del presente contrato en un plazo que no exceda de
1 se efectuard el dia 15 de Diciembre de 2021 y s
bs los dias para trédmites de cierre administrativo.

CUARTA.-SUPERVISION.

“LA CONTRATANTE" maniflesta que serd responsable de
directo como responsable de la administracién de la obra, el control y la vigilancia de los frabaijos, los asientos en
la bitGcora asi como de la revision y la aprobacion de las estimaciones correspondientes al C. POMPILIO
tar todos los asuntos relacionados con los trabajos y

MARTINEZ CAMACHO que fungird como supervisor, para tral
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quien tendrd entre ofras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Obra
PUblica del Estado de Querétaro.

QUINTA.- ANTICIPOS.

“LA CONTRATANTE" no otorgard anticipo a "EL CONTRATISTA" de acuerdo al oficio emitido por el contratista con
fecha 13 de Diciembre de 2021.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basdndose en las
estimaciones que “EL CONTRATISTA" presente a "LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a quince dias de
acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro y que serdn
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la supervisién de "LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion, facturacion
y frmite de pago, serdn proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE" o "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" estd de acuerdo en gue sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccidn del 2%
como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control necesario para la ejecucién de la obra de
conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se le
deduzca un 25% adicional por derechos de obra publica y educacion de acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA" estos deberdn ser gjustados en la
estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente
estimacion, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en 105 términos establecidos en el articulo 65 de La ley
de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Ni'las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacién de los
trabajos, pues “LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los frabajos faltantes, mal ejecutados o
por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (fianzas) para el cumplimiento del contrato en
los términos y condiciones fijados de conformidad con el arficulo 55 de La ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccién de “LA CONTRATANTE” .

A) TITULO DE CREDITO PARA EL ANTICIPO.- EL CONTRATISTA" renuncia al anficipo de acuerdo oficio emitido el
dia 13 de Diciembre de 2021,

B) TITULO DE CREDITO DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de “LA CONTRATANTE" por el diez por ciento (10%) del
monto total del presente contrato y deberd ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes contados
a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo
de adjudicacién.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA",
este acepta se haga efectivo por el importe total del Titulo de Crédito en garantia que ampara el concepto de
cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra, servicio o
materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA" garantizard los
trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de enfrega-recepcion, mediante una
Fianza por el 10% del monto total del contrato. Este Titulo de crédito en garantia sin cancelacién automatica a
su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega recepcién de lo
trabajos, y serd cancelado a revisién por “LA CONTRATANTE.

Los Titulos de crédito establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de qiye
las garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y fexto de los fitulos de crédito anfes referidos, asi como el procedimiento para (su.
presentacion, validacién y en su caso la cancelacién seran proporcionadas por parte de LA CONTRATANTE".
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OCTAVA.-_AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento que determinen
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan Ia revisién y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente confrato, el aumento o disminucién comrespondiente deberd
constar por escrito mediante la suscripcion del acta circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los
articulos 63 y 65 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,

Dicha solicitud sélo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizéndose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a
"EL CONTRATISTA", en caso de que la peticién sea justificada “LA CONTRATANTE" autorizard el gjuste de costos
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta clausula.

Tampoco dard lugar a gjuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera
estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la redlizacion de los trabajos.

"LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se llevard a cabo de
conformidad con lo establecido en el articulo 44 de La ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

En el gjuste de costos se tomard en cuenta la afectacién del anficipo para todos los casos y el periodo de
ejecucion establecido en el presente contrato.

Asi mismo, “LAS PARTES" convienen gue para la presentacion de solicitud debidamente acompafada de los
reguerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, "EL CONTRATISTA"
dispondrd de un plazo mé&ximo de 6 dias naturales siguientes a la publicacién de los indices nacionales de
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen Y gque servirdn de base
para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier
solicitud y/o framite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior
serd improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, deberd
emitir por escrito la resolucién comrespondiente. Cuando el porcentaje del agjuste de costos sea a la alza, serd “EL
CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja serd “LA CONTRATANTE" quien lo redlice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE "EL CONTRATISTA" .

El representante de “EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contard
con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA" para decidir todo lo relacionado al cumplimiento
del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra PUblica del Estado
de Querétaro, dicho superintendente deberd tener a disposicién de "LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y
bajo su responsabilidad, el proyecto, planocs, especificaciones y calendarizaciéon de la obra. Para cualquier
cambio en la asignacién del superintendente, “EL CONTRATISTA", contard con un plazo de 10 (diez) dias
naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE".

"LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucidn
del superintendente de construccién y “EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de manda a ofro superintendente
que cumpla con los requisitos establecido en el presente confrato.

DECIMA. - BITACORA.

Queda entendido por “LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos
materia de este contrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los frabaijos, y estard
vigente durante todo el desamollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitdcora de los
trabajos son instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.

DECIMA PRIMERA. - AMPLIACIONES DE MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION.

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra pUbli
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra PUblica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrdan ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"

o
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durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previomente aprobados y autorizados por “LA
CONTRATANTE" y asentados en la bitdcora.

“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en
los volumenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA” presentar el presupuesto
correspondiente en papeleriac membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y
autorizacion por parte de "LA CONTRATANTE", por su parte "EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en la misma
proporcion sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
original, “LA CONTRATANTE" podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
confrato, mediante comunicado dirigido por escrito a “"EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerardn
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes. Tratdndose de
trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tiempo
originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningUn motivo procederd a la ejecucion de los frabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
ejecucion correspondiente.

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor, mismas que forman parte integral
del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a
presentar en los frabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a "LA CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la mismar.

Ademds "EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
seguridad de sus frabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato y a
las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefalizar
adecuadamente dichos frabdjos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de magquinaria, materiales, excavaciones y cualquier ofro elemento que ponga en peligro su
integridad fisica o que pueda causar algun dafio.

"EL CONTRATISTA" ademas deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales Y. en caso de tener que
hacerlo, coordinarse con las autoridades corespondientes para que implementen el operativo necesario. A
“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a
terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos que son regulados por este contrato.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a ferceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird
la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE".

DECIMA CUARTA. - RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia d
confrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA” conviene por tanto en responder
de fodas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA CONTRATA
en relaclon con los trabajos del contrato, deblendo cubrlr Cualesquier importe que de elio se derive y sacar a
salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE”, a mdas tardar a los diez dias naturales contados o
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima vy, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cgjgod, "Eif:gagRAﬂSTA" la reintegrard a "LA CONTRATANTE" en igual término.
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De !0_ misma manera “EL CONTRATISTA", al término o suspension de los trabajos objeto de este contrato, deberd
exhibir a "LA CONTRATANTE" el aviso de terminacion cofrespondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro

Social y demds instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA. - SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente en todo o en parte los frabajos contratados en cudlquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad gue no podrd prorrogarse o ser indefinida, para tal
efecto "LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a "EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, asi como en

sU caso la fecha prevista para la reanudacion de los frabajos.

En caso de suspensidn del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una

vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacién se realizard mediante el acta
circunstanciada de suspensién, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra Piblica del

Estado de Querétaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribird un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicid y terminacién de los trabaijos, sin modificar el plazo
de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo é1 fraccién IV de La ley de Obra Publica del Estado

de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente el confrato cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjvicio grave al municipio; se determine la

R
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nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucidén de una

inconformidad emitida por la Secretaria de lg Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial

competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensidn.

Cuando por caso fortuito o fuerzg mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podrd
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitarla a
“LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de hegativa, serd necesario que el contratista obtenga de la

auteridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacion a la solicitud de “EL CONTRATISTA" dentro del

plazo sefalado, se tendrd por aceptada la peticién de este Ultimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesién

de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los frabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta

circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a devolver
a "LA CONTRATANTE', en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento

respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LAS PARTES" convienen que “LA CONTRATANTE" podrd en cyalquier momento rescindir administrativamente este
contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 40, &1 y 62 de La Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro.

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin

responsabilidad para “LA CONTRATANTE", ademds de Que se le apliquen a “EL CONTRATISTA" las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contratd el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo

fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de ofro, independientemente de hacer efectiva |
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demds cargo

que procedan.

“LAS PARTES" convienen que cuando "LA CONTRATANTE" de termine justificadamente la rescision administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente s& comunicard a “EL. CONTRATISTA” exponiendo (as
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de guince (15) dias habiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién del inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho

convenga, en cuyo caso, franscurrido dichg plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo
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de quince (15) dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL
CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacién "EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefialado, se
emitird la resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi como en

apego d los demds ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “LA CONTRATANTE"
procederd a fomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y "EL CONTRATISTA" estard
obligado a devolver g “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los frabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrd ser revocada o modificada
por “LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusién, "LA CONTRATANTE"
podrd a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramardn los trabajos una vez nofificada la resolucion correspondiente por “LA CONTRATANTE" g "EL

CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA. - SESION DE DERECHOS.

“EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus|anexos para la realizacién de la obra en mencién,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas © contra-recibos por trabajos ejecutades, debiendo

cumplir para ello con los términos y condiciones gue mds adelante se sefalan.

"EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, pero con autorizacion por
escrito de “LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando “LA
CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacion, las partes de obra que podran ser objeto de
subcontratacién. En todo caso “EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico responsable de Ig ejecucién de ld obra

ante “LA CONTRATANTE".

“EL CONTRATISTA" podrd ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes,

l.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencién de ceder o gravar
se menciona, deberd darse cuando menos con 30
{tfreinta) dias naturales de anticipacién, especificando claramente los derechos que serdn material del futuro
gravamen o cesion. En este aviso deberd declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, gue no ha
celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se fraduzca en cesidn a favor de
gravamen anterior, deberd expresarlo asi y aportar

todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqu

terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién

todos los datos y documentos que permitan su pleng identiﬂj

ll.- Contar con aprobacién previa y expresa y por escrito
anterior.

acién.
e "LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto

.- Nofificacién preferente a través de Corredor o Notario Pdblico de la constitucién del gravamen o de la cesién
[ nimero, fecha, y objeto del contrato fuente, las

de derechos celebrada en la que se indigue claramente
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen
cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravame
dato o documento indispensable que se requiera a juicio d
identificado el crédito cedido o gravado.

o de

la cesién, asi como el importe y la fecha de
n. con el desglose cormrespondiente y cualquier otro

“LA CONTRATANTE" para que quede plenamente

IV.- En caso de que no se opte por la nofificacién a través de Corredor o Notario Publico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondi?nfe por "LA CONTRATANTE" a fin de que guede

constancia indubitable de que se cumplié con el requisi

1
satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo onfen‘{.
V.- La nofificacién, o en su caso el aviso de la cesién o de It

cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los

del contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deud
contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a fav

recibos materia del presente contrato.

V.- Cualquier otro dato o documento que “LA CONTRATANTE'

del derecho de cobro,

§ =
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or de una de ellas el cobro de las facturas y contra-

estime necesario para poder proceder a la cesién
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VIl.- Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA" que “"LA CONTRATANTE', no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento dellcontrato, convenio o acto juridico a través del cual
"EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente
instrumento.
VIIl.- "LAS PARTES" convienen gque en caso de rescisién de este contrato, los créditos a favor de terceros tendrén
la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.
a).- Créditos a favor de los frabajadores de “EL CONTRATISTA".

b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacién.

c).- Créditos a favor de “LA CONTRATANTE", teniendo preferencia deniro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a "EL CONTRATISTA".

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el
contrato cuando, una vez nofificada la cesién de derecho o acto juridico de que se trate, los derechos de
crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo fitular del derecho. “"LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de pleno derecho vy sin
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cul ndo, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA” en un contrato de cesién de crédito o de constitucion de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier ofro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de "EL CONTRATISTA" d los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccién |y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a 5 { cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la
firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacion, en
caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en
el articulo 35 segundo parafo del Reglamento de la Ley dt;)Acc:eso a la Informaciéon Gubernamental del Estado

de Queretaro."EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que
tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que
deberd velar por la seguridad de dicha informacién, no pucTiendo divulgarla por ninglin medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si la obra objeto de este confrato se estan ejecutando por "EL

CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra cp;it:qdo, para lo cual “LA CONTRATANTE" comparard

pericdicamente el avance de las obras. $i como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las
obras es menor que lo que debié realizarse, "LA CONTRATA
l.-Notificarle a “"EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de! obra, el afraso detectado de conformidad con su
programa de obra aprobada, para que éste Ultimo tome la medida pertinente para ir acorde a lo establecido
en el mismo.
ll-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucién establecido en el presente confrato, “LA CONTRATANTE" aplicard una retencién
econémica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que "“EL
CONTRATISTA" podrd recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los
programas de ejecucién de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacién de estas retenciones tendra
el caracter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los frabajos, estos no se han concluido. El
cdiculo de la retencién serd del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los frabajos realmente ejecutados
{total estimado acumulado) y el importe de lo que debié ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo
al programa de ejecucién establecido.

lll.- Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA",
éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (cuatro por ciento) mensual sobre la %iferencio enfre el importe de la obra ejecutada y e

" procederd a:

importe de la obra que debié realizar la que aplicard “LA CONTRATANTE"
“EL CONTRATISTA" en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a
satisfaccion de “"LA CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn
en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier ofra causa que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no sea imputable _q)“EL CONTRATISTA".
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Estas penas, en ninguin caso podrdan ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
Cuyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescisién administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite de Ia fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de Ia aplicacion de las penas ¢convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA"
se hardn efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademads, si da lugar a ello,
la fianza de cumplimiento, conforme g lo estipulado en la Clausula Séptima del presente contrato,

VIGESIMA. - TERMIN ION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a “LA CONTRATANTE" la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7
(siete) dias naturales contados o partir de la fecha del escrito de terminacién presentado por "EL CONTRATISTA",
asimismo "EL CONTRATISTA” tendrd un plazo de 15 (quince) dias naturales a partir de la verificacién fisica de estos
para realizar su cieme financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrd firmar el
acta de entfrega recepcidn.,

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcion fisica,
en un plazo que no exceda de 10 digs naturales, lo cual se redlizard mediante la suscripcion del acta
correspondiente en la que intervendrdn los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacién por parte de “LA CONTRATANTE", informard a la contraloria inferna municipal
Y procederd a su recepcién dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de
los trabajos, levantando el acta comrespondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley
de Obra PUblica del Estado de Querétaro.
“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA" e pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o Ia consignacién respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los
importes resultantes; y en forma simulténeaq, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - FINIQUIT TERMI 1ON DEL NTRATO.
“LA CONTRATANTE" dard por terminado parcial o 1ofqlme$fe los derechos y obligaciones asumidos por “LAS

PARTES" que intervienen en este confrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente anexando el acta de
entrega-recepcion de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los frabajos, “LA CONTR!ATANIE" dard por terminado el contrato dejando
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el
articulo 55 fraccién IV de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL

CONTRATISTA" presente reclomacion alguna de pago con po'sterioridcd a su formalizacién.

|
“LA CONTRATANTE" deberd nofificar a “EL CONTRATISTA" a fravés de su representante legal o su residente, la
fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de acudir al
llamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procédenﬁ a su elaboracién en el plazo v la forma que
para tal efecto se establecié en el presente conftrato, debienqio “LA CONTRATANTE" comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
El acta administrativa que dé por terminados los derechos |y obligaciones formard parte del contrato y
CONTRATANTE" la celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo é6 de La Ley de Obra Publica dgl
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA..- TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato “LAS| PARTES" se someten a las leyes y tribunales de la
Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su
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domicilio, presente o futuro, o cualquier ofra causa. En g
contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problem
derivados de la ejecucién de los frabajos, y que no implig
prevalecerd la opinién de “LA CONTRATANTE" siempre
bitdcora de obra.

VIGESIMA TERCERA. - IGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente confrat
CONTRATANTE"
CONTRATISTA"

0 serd a partir de la

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para Ig e
y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a [¢
que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Querég

que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin,

POR “LA CONT
X
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| supuesto de que durante la vigencia del presente
Js especificos de cardcter técnico o administrativo

ven en modo alguno una audiencia de conciliacion,
cuando ésta sea debidamente sustentada en la

firma del mismo y hasta el momento en que "LA
or extinguidos los derechos y obligaciones de "EL

ecucién de la obra objeto de este confrato, a todas
Ds términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
taro y demds normas y disposiciones administrativas

Querétaro, el dia 14 de Diclembre de 2021.

RATANTE"

POR “EL CONTRATISTA"

—

C. ING_ CARLOS ERREGUIN RIOS
REPRESENTANTE LEGAL

|
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