



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

"AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL EN BARRIO LOS CORRALES Y EL SOMBRETE"

CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V.		REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JULIAN CAMPO FERERINO	
DOMICILIO FISCAL CALLE CIRCUITO FUENTE DEL ESPEJO NO. 3, COL. CENTRO			C.P. 76650
No. REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS 11	TELEFONO 441-101-01-01	No. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CEM200803MI9	CORREO ELECTRONICO constru-campoem@hotmail.com

CONTRATO

No. DE CONTRATO MSJ-DOP-FAISMUN-AD-27-2025	FECHA DE CONTRATACION 28/08/2025	FECHA DE ADJUDICACION 27/08/2025	MODALIDAD DE ADJUDICACION ADJUDICACION DIRECTA
ADJUDICACION No. MSJ/AD/FAISMUN/27/2025	MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN I.V.A. \$572.399,40	I.V.A. DEL CONTRATO \$106.237,33	IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO \$ 663.983,30

APROBACION:

FUENTE DE RECURSOS FAISMUN 2025	FEDERAL	X	No. OBRA (CONTRATO) 27	DATOS EN CASO DE CREDITO EXTERNO N/A
	ESTATAL			
	MUNICIPAL			
	BENEFICIARIOS			
NUMERO Y FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION		NUMERO Y FECHA DE OFICIO DE APROBACION		
Nº: N/A	FECHA N/A	Nº: MSJ/FAISMUN/04/2025	FECHA 28/03/2025	

GARANTIAS

FIANZA ANTICIPO \$ 199.194,99	FIANZA CUMPLIMIENTO \$ 66.398,33	FIANZA BUENA CALIDAD (VICIOS OCULTOS)
---	--	--

PERIODO DE EJECUCION TRABAJOS FISICOS

PLAZO DE EJECUCIÓN 46 DIAS NATURALES	INICIO 29/08/2025	TERMINO 13/10/2025
	MÁS 15 DÍAS NATURALES PARA TRÁMITES DE CIERE ADMINISTRATIVOS A PARTIR DE LOS VERIFICATIVOS FISICO DE LOS TRABAJOS	

SUPERVISOR DE OBRA:	ARQ. ALEXIS JAVIER MARTINEZ TORRES
----------------------------	---

ARQ. JULIAN CAMPO FERERINO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V.



ARQ. ERIKA LEDESMA MARTÍNEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO
No. MSJ-DOP-FAISMUN-AD-27-2025

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, QUERÉTARO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **MTRO. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES** EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL**, LOS **C.LESLIE BEATRIZ ALVAREZ OLVERA** E **ING. ENRIQUE FLORES SÁNCHEZ** AMBOS EN SU CARÁCTER DE **SÍNDICO MUNICIPAL** Y LA **ARQ. ERIKA LEDESMA MARTÍNEZ** EN SU CARÁCTER DE **TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "**EL MUNICIPIO**" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA **CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **ARQ. JULIAN CAMPO FERREGRINO**, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "**EL CONTRATISTA**", Y QUIENES CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "**LAS PARTES**", MISMOS QUE SUJETAN SU ACUERDO DE VOLUNTAD AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1. Declara "EL MUNICIPIO", a través de sus representantes, bajo protesta de decir verdad que:

- 1.1 Que es una Entidad de Derecho Público con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración en su hacienda pública municipal, con base a lo dispuesto por el Artículo 115 fracción I, II y III de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, artículos 2, 3 y 31 Fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
- 1.2 Que con fecha 02 (dos) de Octubre de 2024(dos mil veinticuatro), mediante el Acta de sesión extraordinaria de Cabildo número: 1 emitida por el Ayuntamiento del Municipio de San Joaquín, Querétaro, se otorgan las facultades a los Ing. Carlos Manuel Ledesma Robles, Presidente Municipal Constitucional, C. Leslie Beatriz Álvarez Olvera e Ing. Enrique Flores Sánchez ambos Síndicos Municipales, para suscribir instrumentos jurídicos a nombre y representación del Ayuntamiento del Municipio de San Joaquín, Querétaro, así mismo en apego a los Artículos 3 y 31 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
- 1.3 Que el Presidente Municipal Constitucional en el Municipio de San Joaquín, Querétaro, que dentro de sus facultades se encuentra celebrar convenios y contratos con los particulares, a fin de coordinarse para la eficaz prestación de los servicios públicos y el mejor ejercicio de sus funciones administrativas que requieran de auxilio técnico y operativo, por lo que celebran el presente instrumento en los términos de lo previsto por los Artículos 2, 3, 27, 30, fracción XVIII, 31 fracciones VIII, XX, 33 fracciones VIII y XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro en vigor y la Arq. Erika Ledesma Martínez, Titular de la Dependencia encargada de la Ejecución y Administración de Obras Públicas de San Joaquín, Querétaro signa el presente acuerdo de voluntades por ser el encargado del ramo.
- 1.4 Que mediante oficio PM/TM/0106/2025, de fecha 04 de marzo de 2025, la Dependencia encargada de las Finanzas Públicas del Municipio de San Joaquín informa a ésta dependencia encargada de la Ejecución y Administración de Obras Públicas de San Joaquín, Querétaro, que se destinan recursos para la contratación y ejecución de obra pública a través del ramo 33, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) erogaciones que se generan como resultado de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato por la cantidad de **\$ 663,983,30 (seiscientos sesenta y tres mil novecientos ochenta y tres pesos 30/100 m.n.) IVA incluido.**
- 1.5 Que mediante oficio No. **MSJ/FAISMUN/04/2025** de fecha **28 de marzo de 2025**, se informa a esta dependencia encargada de la Ejecución y Administración de Obras Públicas de San Joaquín que la obra cuenta con disponibilidad financiera para la celebración del presente contrato. Así mismo mediante acta de sesión ordinaria de cabildo número 12, en el punto 5 inciso A, de fecha 28 de marzo de 2025 fue aprobada a través del ramo 33, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).



- 1.6 Que el presente contrato se otorga a "**EL CONTRATISTA**" mediante el tipo de procedimiento de contratación **ADJUDICACION DIRECTA** con número **MSJ-DOP-FAISMUN-AD-27-2025**, de conformidad con el Título Tercero, Capítulo Primero, Artículo 30 fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, aunado a lo anterior el Comité de Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos y contratación de Servicios y Obra Pública del Municipio de San Joaquín, Querétaro., acordó adjudicar el presente contrato a través de procedimiento de adjudicación directa, mediante fallo número **MSJ/AD/FAISMUN/27/2025**, emitido en fecha **27 agosto de 2025** a favor de la empresa **CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V.**, por un importe de **\$ 663,983,30 (seiscientos sesenta y tres mil novecientos ochenta y tres pesos 30/100 m.n.)** IVA incluido.
- 1.7 Que corresponderá a la Titular de la dependencia encargada de la Ejecución y Administración de Obras Públicas del Municipio de San Joaquín, Qro., a través de sus áreas administrativas, contar con los permisos, manifestaciones de impacto ambiental y autorizaciones, que se requieran para la ejecución de la obra, así como con la disponibilidad legal del sitio de la obra.
- 1.8 Señala como su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle Palacio Municipal, sin número, Colonia Centro, C.P. 76550, San Joaquín, Querétaro.
- 1.9 Su Registro Federal de Contribuyentes es **MSJ8501014QA**.
2. "**EL CONTRATISTA**" declara que:
 - 2.1 Es una sociedad Mercantil Anónima de capital variable, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas bajo la denominación **CONSTRU-CAMPO EM** seguida de las palabras **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, o de sus abreviaturas **S.A. DE C.V.**, con permiso no. **(CUD) A20200727124144757** de fecha 27 (veintisiete) de julio de 2020 (dos mil veinte) de la Secretaría de la economía la cual acredita con **Registro Federal de Contribuyentes no. CEM200803MI9** de folio idCIF: **20080010143**, otorgado por la Secretaría de hacienda y crédito público.
 - 2.2 Su representante legal es el **ARQ. JULIAN CAMPO FERREGRINO**, en su carácter ya indicado único, se encuentra en pleno uso de sus derechos, así como de sus facultades físicas y mentales para suscribir el presente contrato y se identifica con credencial para votar **INE no. 0137072076737**.
 - 2.3 Que cuenta con Registro al Padrón Municipal de Contratistas, emitido por el Órgano Interno de Control del Municipio de San Joaquín, Qro., con registro No. **11** con una vigencia: del 29 de julio de 2025 al 31 de julio de 2026.
 - 2.4 Que es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el presupuesto, programa de obra y análisis de precios unitarios consignados en su propuesta, además conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratación y ejecución de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administración pública Municipal, que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catálogo de conceptos, volúmenes de obra, precios unitarios, calendario de obra y anexos que integró en su propuesta y que sirvieron para la adjudicación del presente contrato y que debidamente firmados por "**EL CONTRATISTA**" forman parte integral del mismo, así como las demás normatividades que regulen la ejecución de los trabajos material del presente instrumento.
 - 2.5 Que posee una experiencia de más de dos años ejerciendo su actividad, de acuerdo al Artículo 12 Fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor, de igual forma manifiesta no encontrarse en ninguno de los supuestos de impedimentos que se mencionan en el Artículo 27 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor para su contratación.
 - 2.6 Que conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución, por lo que en ningún



caso argumentar su desconocimiento servirá para aducir justificación por incumplimiento de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposición.

2.7 Tiene establecido su domicilio legal y fiscal en Calle circuito Fuente del Espejo no. 3 Col. Centro, Ezequiel de Montes, Querétaro.

3. Declaran "**LAS PARTES**" que:

3.1 Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.

3.2 Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse al cumplimiento del mismo.

3.3 Es su voluntad sujetarse en la celebración del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

Una vez asentadas las declaraciones pertinentes, las partes tienen a bien sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. (Objeto): Mediante el presente contrato "**EL MUNICIPIO**" encomienda a "**EL CONTRATISTA**" y este se obliga a realizar la obra: "**AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL EN BARRIO LOS CORRALES Y EL SOMBRETE**". Así mismo, las partes establecen que la obra materia de este contrato, se sujetará a la descripción pormenorizada de la obra, así como a los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, obligándose "**EL CONTRATISTA**" a realizar su total ejecución, acatando para ello lo establecido anteriormente, así como lo señalado en las declaraciones número 2.5 y 2.6 de "**EL CONTRATISTA**", mismas que se tienen por reproducidas como parte integral de esta cláusula.

Asimismo, "**EL CONTRATISTA**" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada los cuales se describen en el catálogo de conceptos con las especificaciones generales y particulares que le indique "**EL MUNICIPIO**" y en aquellos materiales en los que no ha especificado sus características, se compromete a usar materiales de calidad.

SEGUNDA (Lugar de ejecución de la obra): "**EL CONTRATISTA**" deberá realizar los trabajos en la localidad de San Cristóbal, Municipio de San Joaquín Querétaro.

TERCERA (Descripción pormenorizada de los trabajos): "**EL CONTRATISTA**" se obliga a ejecutar los trabajos mencionados en la Cláusula Primera, consistentes en "**AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL EN BARRIO LOS CORRALES Y EL SOMBRETE**", los cuales se especifican en el Catálogo de Conceptos y Programa de ejecución.

CUARTA (Monto del contrato): El monto total del presente contrato asciende a la cantidad de \$ **663,983.30** (seiscientos sesenta y tres mil novecientos ochenta y tres pesos 30/100 m.n.) IVA incluido, cantidad que "**EL MUNICIPIO**" deberá entregar a "**EL CONTRATISTA**" según lo establecido en las cláusulas subsecuentes.

QUINTA (Plazo de ejecución): "**EL CONTRATISTA**", se obliga a realizar los trabajos físicos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de **46** (cuarenta y seis) días naturales. Teniendo como fecha de inicio el día **29 de agosto de 2025** y término de trabajos físicos a más tardar **al 13 de octubre de 2025**, a partir de los verificativos físicos de los trabajos, se tiene como máximo 15 días naturales para trámite de cierre administrativo.

SEXTA (Disposición del inmueble): a través de la Dependencia encargada de la Ejecución y Administración de Obras Públicas, se obliga, para con "**EL CONTRATISTA**" a poner a disposición el bien inmueble en el cual se ejecutará la obra objeto del presente contrato, para lo que otorga las facilidades necesarias para el acceso de sus trabajadores.



SEPTIMA (Vigencia del contrato): La vigencia del presente contrato será a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que "EL MUNICIPIO" emita el acta entrega recepción de la obra que de por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL CONTRATISTA".

OCTAVA (Anticipos): Para que "EL CONTRATISTA" inicie los trabajos objeto del presente contrato, "EL MUNICIPIO" otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento) por única vez, sobre el monto indicado en la CLÁUSULA CUARTA del presente contrato, mismo que asciende a la cantidad de **\$199,194.99 (ciento noventa y nueve mil ciento noventa y cuatro pesos 99/100 m.n.)** I.V.A. incluido, "EL CONTRATISTA" se obliga a utilizar el anticipo señalado única y exclusivamente para los trabajos que se habrán de realizar conforme al presente contrato que se suscribe. De igual manera el ANTICIPO se otorgará por "EL MUNICIPIO" una vez que "EL CONTRATISTA" haya cumplido en depositar la garantía del ANTICIPO mismo que se pagará dentro de 10 días hábiles posteriores que reciba y su amortización se llevará a cabo con cargo del 30% (TREINTA POR CIENTO) se aplicara al importe de cada estimación que se realicen de los trabajos ejecutados por "EL CONTRATISTA", el cual deberá ser proporcional al porcentaje otorgado por concepto de anticipo. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los Artículos 54 fracciones I y II, 55 fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión del contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor a 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL CONTRATISTA" de acuerdo a lo establecido por el Artículo 54 fracción V, de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

En caso de incumplimiento de "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" procederá a la aplicación de las sanciones estipuladas en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y se harán efectivas las garantías por concepto de anticipo y cumplimiento del contrato.

NOVENA (Forma de Pago): El pago de los conceptos ejecutados se hará conforme al avance que presente la obra basándose en las estimaciones que "EL CONTRATISTA" presente a "EL MUNICIPIO" en periodos no mayores a un mes de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de La Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y que serán pagadas en un plazo no mayor a quince días naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la dependencia, acompañadas de la documentación necesaria que acredite la procedencia de su pago.

DÉCIMA (Garantías): Para garantizar la correcta inversión "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantías necesarias con motivo del anticipo, cumplimiento del contrato y vicios ocultos del contrato, consistentes en (Fianza) emitidas por la institución autorizada, para el cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el artículo 55 de La ley de Obra Pública del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera satisfacción de "EL MUNICIPIO", las cuales se sujetarán a lo siguiente:

- a) **Fianza/Título de crédito por el 100% (cien por ciento) del monto del anticipo otorgado,** con el Impuesto al Valor Agregado incluido, por lo que "EL CONTRATISTA" deberá entregar a favor de "EL MUNICIPIO", dentro de los (7) siete días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que "EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicación.
- b) **Fianza /Título de crédito por el 10% (diez por ciento) del monto total del presente contrato para otorgar el cumplimiento oportuno, incluyendo en ella el impuesto al Valor Agregado,** debiendo "EL CONTRATISTA" entregar a favor de "EL MUNICIPIO", dentro de los 7 (siete) días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que "EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicación.
En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total del Título de Crédito en garantía que ampara el concepto de cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance físico de la obra, servicio o materia de este contrato.
- c) **Fianza /Título de crédito por el 10% (diez por ciento) del monto total del presente contrato, incluyendo el Impuesto de Valor Agregado, para garantizar obra mal ejecutada y/o vicios ocultos,** deberá presentarla dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepción. Este Título de crédito en garantía sin cancelación automática a su vencimiento tendrá una vigencia de doce meses



contados a partir de la fecha de entrega recepción de los trabajos, y será cancelado a revisión por "**EL MUNICIPIO**".

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a "**EL CONTRATISTA**", este acepta se haga efectivo por el importe total del Título de Crédito en garantía que ampara el concepto de cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance físico de la obra, servicio o materia de este contrato de conformidad con el inciso c).

Las Fianzas establecidas en los incisos b) y c), contenidas en esta cláusula, garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las garantías le sean aplicadas al fiador.

Si por razones fundadas "**LAS PARTES**" celebran un convenio modificatorio al monto del contrato, o los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, "**EL CONTRATISTA**" se obliga a entregar garantía de vicios ocultos por el monto total incluyendo el monto del convenio modificatorio.

Las características y texto de los títulos de crédito antes referidos, así como el procedimiento para su presentación, validación y en su caso las cancelaciones serán proporcionadas por parte de "**EL MUNICIPIO**", a través de su responsable directo.

DECIMA PRIMERA (Cambios de orden económico): Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el presente contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberán ser revisados, atendiendo a lo acordado por "**LAS PARTES**" en el presente instrumento jurídico. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito, mediante la suscripción del acta circunstanciada correspondiente, de acuerdo a lo establecido por el artículo 63 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, debiendo sujetarse a lo señalado dentro del artículo 64 de la misma ley.

DÉCIMA SEGUNDA (Ampliación de monto y plazo de ejecución): Por razones fundadas y explícitas, se podrá modificar el plazo y monto del presente contrato de obra pública mediante convenio adicional, siempre y cuando no rebase del 25% (veinticinco por ciento) del monto original señalado en el presente contrato, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original, se podrán celebrar convenios entre "**LAS PARTES**", de conformidad con el artículo 56 de La Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los montos excedentes por volúmenes o conceptos no considerados en el catálogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrán ser pagados por parte de "**EL MUNICIPIO**" durante su ejecución siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por "**EL MUNICIPIO**" y asentados en la bitácora.

"**EL MUNICIPIO**" deberá elaborar un convenio modificatorio por el monto excedente del contrato con base en los volúmenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo "**EL CONTRATISTA**" presentar el presupuesto correspondiente en papelería membretada y firmado por el representante legal para su aprobación y autorización por parte de "**EL MUNICIPIO**", por su parte "**EL CONTRATISTA**" ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato cuando así lo requiera "**EL MUNICIPIO**", y de vicios ocultos en la misma proporción sobre el monto del convenio adicional.

DÉCIMA TERCERA (Finalidad de Recurso): Que la cantidad total a que se refiere la cláusula segunda del presente contrato, será destinada por "**EL CONTRATISTA**" única y exclusivamente para la ejecución de obra objeto del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra autorizado por "**EL MUNICIPIO**".

Las características de las estimaciones antes referidas, así como el procedimiento para su validación, facturación y trámite de pago, serán proporcionadas por parte de "**EL MUNICIPIO**" a "**EL CONTRATISTA**".

"**EL CONTRATISTA**" está de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hará una deducción del 2% (dos por ciento) como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control necesario para la ejecución de la obra de conformidad con el artículo 59 de La Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y que sobre

esta base se le deduzca un 25% (veinticinco por ciento) adicional por derechos de obra pública y educación de acuerdo al artículo 92 al 95 de La Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

La Dependencia encargada de las Finanzas Públicas de San Joaquín, realizará el pago a "EL CONTRATISTA", mediante transferencia electrónica, en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales a partir de la recepción de la orden de pago, a la cuenta número **65508262657**, con clave **014680655082626577**, del banco **SANTADER** a nombre de **CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V.**

DECIMA CUARTA (Permisos, Licencias y Autorizaciones): "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, deberá contar con la evaluación de impacto ambiental, cuando se requiera y por la naturaleza de la obra, así como con los dictámenes, permisos y licencias, sobre los cuales se ejecutará la obra pública.

DÉCIMA QUINTA (Pagos en exceso): Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA" de "EL MUNICIPIO", deberán ser reintegrados por el primero de los mencionados en términos del artículo 65 segundo párrafo de La ley de Obra Pública del Estado de Querétaro

DECIMA SEXTA (Supervisión de trabajos): "EL MUNICIPIO" manifiesta que será responsable de la supervisión de la obra y designará representante directo como responsable de la administración de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en la bitácora así como de la revisión y la aprobación de las estimaciones correspondientes por lo que designa al **ARQ. ALEXIS JAVIER MARTINEZ TORRES**, como supervisor, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y quien tendrá entre otras, las facultades y obligaciones que establecen los artículos 57 y 58 de La Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

DECIMA SEPTIMA (Bitácora): "EL MUNICIPIO" a través de su supervisor de obra, se llevará una bitácora, en la cual se deberá de registrar el cumplimiento de derechos y obligaciones concertados por las partes que contenga al día de la información, respecto al desarrollo de los trabajos para determinar y verificar los avances y modificaciones de los mismos, así como suspensiones u otras circunstancias que se presenten durante su ejecución, desde la fecha de iniciación hasta la conclusión, debiendo ser firmada dicha bitácora por los representantes de obra designados por "LAS PARTES", misma que formará parte de este contrato. Lo anterior a fin de dar cumplimiento con lo establecido en los Artículos 57 párrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

DÉCIMA OCTAVA (Representación del contratista): con antelación a los trabajos de la obra objeto del presente instrumento, "EL CONTRATISTA" deberá asignar a un representante permanente, el cual deberá ser arquitecto y/o ingeniero o similar, el cuál cuente con cédula profesional emitida por la Dirección General de Profesiones, quien tendrá bajo su responsabilidad el proyecto, planos, especificaciones y calendarización de la obra. Para cualquier cambio en la asignación del superintendente, "EL CONTRATISTA", contará con un plazo de 10 (diez) días naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de "EL MUNICIPIO".

"EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitución del superintendente de construcción y "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de asignar a otro superintendente que cumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DÉCIMA NOVENA (Responsabilidad del contratista): "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la obra, objeto de este contrato, a entera satisfacción de "EL MUNICIPIO", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma, y de los daños y perjuicios que por inobservancia y negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o terceros establecidos en los Artículos 67 y 68 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

VIGÉSIMA (Garantía y vigencia de vicios ocultos): "EL CONTRATISTA" se obliga a responder por su cuenta de los vicios ocultos, daños y perjuicios que, por observancia o negligencia de su parte, se llegarán a causar a "EL MUNICIPIO", para lo cual, deberá de otorgar garantía contra vicios ocultos previo a la recepción formal de la obra, para los efectos especificados en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

La vigencia de esta garantía será de 12 (doce meses) contado a partir de la fecha de la recepción de los trabajos, la que se hará constar en el acta de entrega-recepción formal, al término del cual y de no haber

inconformidad por parte de "EL MUNICIPIO", se realizarán los trámites respectivos para dejar sin efecto la garantía correspondiente.

VIGÉSIMA PRIMERA (Modificaciones de los planos, especificaciones y programas): derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variación sustancial al proyecto original, "EL MUNICIPIO" podrá modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a "EL CONTRATISTA", de conformidad con la cláusula DECIMA SEGUNDA, de este instrumento jurídico,

"EL CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos que no estén contemplados en el catálogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitácora la orden de ejecución correspondiente.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo, "EL MUNICIPIO" elaborará un dictamen de justificación de las modificaciones, evaluando los plazos, calidad y gastos, que servirá para establecer los ajustes, los cuales podrán implicar reducción o incremento al monto y, en su caso, al tiempo establecido para la ejecución de la obra, los cambios al proyecto podrán ser propuestos por cualquiera de "LAS PARTES", únicamente podrán ser autorizados por el Titular de la Dependencia encargada de la Ejecución y Administración de Obras Públicas de San Joaquín.

VIGÉSIMA SEGUNDA (Sesión de derechos): "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder ante terceras personas físicas o morales, ya sea todo o en partes sus derechos y obligaciones derivados de este contrato para la realización de la obra en mención, salvo el derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello con los términos y condiciones que más adelante se señalan.

"EL CONTRATISTA" no podrá hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorización por escrito de "EL MUNICIPIO", si podrá subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en la obra. Esta autorización previa no se requerirá cuando "EL MUNICIPIO" señale específicamente en las bases de licitación, las partes de obra que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso "EL CONTRATISTA" seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la obra ante "EL MUNICIPIO".

VIGÉSIMA TERCERA (Suspensión temporal del contrato): "EL MUNICIPIO" podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, en cualquier momento por causa justificada o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva, la suspensión por parte de "EL CONTRATISTA" sin causa justificada dará lugar a la rescisión administrativa independientemente del cobro de la pena convencional, establecidos en los Artículos 61, fracciones I y II, y párrafo segundo y artículo 62 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

VIGESIMA CUARTA (Rescisión administrativa del contrato): "EL MUNICIPIO" podrá rescindir el presente contrato sin ninguna responsabilidad para él, si "EL CONTRATISTA" incumple con cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato, a las leyes, reglamentos o por cualquier otra causa que implique contravención a los términos de este documento, establecido en el Artículo 61, fracción II y párrafo segundo de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

Si "EL MUNICIPIO" considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que se consignan en este contrato, lo comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA" a fin de que exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 15 (quince) días hábiles, si transcurrido este plazo, "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste "EL MUNICIPIO" estima que las mismas no son satisfactorias, dictará la resolución que proceda, la que comunicará a "EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que se emita la resolución.

"EL CONTRATISTA" deberá devolver instalaciones e inmuebles proporcionados, en un plazo de 5 (cinco) días contados a partir de la fecha en que se le requiera, de lo contrario se procederá a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes, por los daños y perjuicios ocasionados al "EL MUNICIPIO".

VIGÉSIMA QUINTA (Causas de suspensión, rescisión y terminación anticipada del contrato): serán causas de suspensión, rescisión y terminación anticipada del contrato todos aquellos actos que den origen al incumplimiento

total o parcial del presente instrumento jurídico, la contravención de "**LAS PARTES**" en lo contenido en cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes, la negligencia probada en el actuar y todas aquellas a consideración de "**EL MUNICIPIO**".

VIGÉSIMA SÉXTA (Confidencialidad): "**LAS PARTES**" convienen que en el caso de información que se considere confidencial de conformidad con el Artículo 17, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, "**EL CONTRATISTA**" tendrá un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles posterior a la fecha de la firma del presente contrato para otorgar consentimiento para la difusión parcial o total de esta información, en caso de no expresar su consentimiento, se tendrá negado derecho.

"**EL CONTRATISTA**" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la información a la que tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecución de los trabajos que el mismo regula, por lo que deberá velar por la seguridad de dicha información, no pudiendo divulgarla por ningún medio.

VIGÉSIMA SEPTIMA (Relaciones laborales): "**EL CONTRATISTA**" llevará a cabo la contratación de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia del presente contrato, corriendo por su cuenta el pago de salarios y/o cuotas correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra aportación de Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como único obligado frente a tales personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a "**EL MUNICIPIO**" de cualquier tipo de responsabilidad al respecto.

"**EL CONTRATISTA**" conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "**EL MUNICIPIO**", en relación con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a "**EL MUNICIPIO**", a más tardar a los 10 (diez) días naturales contado a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, "**EL CONTRATISTA**" la reintegrará a "**EL MUNICIPIO**" en igual término.

VIGÉSIMA OCTAVA (Penas convencionales por atraso en la ejecución): "**EL MUNICIPIO**" tendrá la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se están ejecutando por "**EL CONTRATISTA**" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual "**EL MUNICIPIO**" comparará periódicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debió realizarse "**EL MUNICIPIO**" procederá a:

I.-Notificarle a "**EL CONTRATISTA**" mediante la bitácora de obra, el atraso detectado de conformidad con su programa de obra aprobada, para que éste último tome la medida pertinente para ir acorde a lo establecido en el mismo.

II.-En caso de que por causa imputable "**EL CONTRATISTA**", no ejecute la obra de conformidad con el periodo de ejecución establecido en el presente contrato, "**EL MUNICIPIO**" aplicará una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que "**EL CONTRATISTA**" podrá recuperar en las próximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso señalados en los programas de ejecución de suministro o de utilización de los insumos. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitivos, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, estos no se han concluido. El cálculo de la retención será del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados (total estimado acumulado) y el importe de lo que debió ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo al programa de ejecución establecido.

III.- Adicionalmente "**EL MUNICIPIO**" aplicará para el caso de que por causa imputable a "**EL CONTRATISTA**", éste no concluya la obra en la fecha señalada en el programa una pena convencional consistente en una cantidad igual al 4% (cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debió realizar la que aplicará "**EL MUNICIPIO**" a "**EL CONTRATISTA**" en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de "**EL MUNICIPIO**". Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio "**EL MUNICIPIO**" no sea imputable a "**EL CONTRATISTA**".



Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión administrativa.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la Fianza de cumplimiento, "**EL MUNICIPIO**" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "**EL CONTRATISTA**" se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando, además, si da lugar a ello, la Fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la CLÁUSULA SÉPTIMA del presente contrato.

VIGÉSIMA NOVENA (Terminación y recepción de trabajos): "**EL CONTRATISTA**" comunicará por escrito a "**EL MUNICIPIO**" la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a su vez verificará que los mismos estén debidamente concluidos, asimismo "**EL CONTRATISTA**" tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales a partir de la verificación física de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrá firmar el acta de entrega-recepción.

Finalizada la verificación de los trabajos por parte de "**EL MUNICIPIO**", procederá a su recepción física, en un plazo que no exceda de 15 (quince) días naturales, lo cual se realizará mediante la suscripción del acta correspondiente en la que intervendrán los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Si al momento del plazo de verificación de los trabajos, la **Dependencia encargada de la Ejecución y Administración de Obras Públicas** de San Joaquín encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá solicitar a "**EL CONTRATISTA**" su reparación, a efecto de que este lleve a cabo el resarcimiento de las faltas conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. Por lo que este plazo se podrá prorrogar por el período que acuerden "**LAS PARTES**".

Una vez constatada la terminación la **Dependencia Encargada de la Ejecución y Administración de Obras Públicas**, informará por escrito al Órgano Interno de Control Municipal la terminación de los trabajos y la fecha señalada para su recepción a fin de que éstas si lo estiman conveniente, nombren a un representante para que asista al acto de recepción que será dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la verificación de conclusión de los trabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de La Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

"**EL MUNICIPIO**" podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, "**EL MUNICIPIO**" pondrá a disposición de "**EL CONTRATISTA**" el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

TRIGÉSIMA (Finiquito y terminación del contrato): "**EL MUNICIPIO**" dará por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por "**LAS PARTES**" que intervienen en este contrato, deberán elaborar el finiquito correspondiente anexando el acta finiquito de obra.

Una vez elaborado el finiquito de obra, "**EL MUNICIPIO**" dará por terminado el contrato dejando únicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, así como de la garantía que se contempla en el artículo 55 fracción IV de La Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, por lo que no será factible que "**EL CONTRATISTA**" presente reclamación alguna de pago con posterioridad a su formalización.

TRIGÉSIMA PRIMERA (Controversias de carácter técnico y administrativo): "**LAS PARTES**" resolverán entre sí las controversias futuras y previsibles que pudieran referirse a problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados del presente contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



- A. Actas Circunstanciadas
- B. Minutas
- C. Juntas aclaratorias
- D. Dictámenes técnicos
- E. Peritajes
- F. Y cualquier otra que por su naturaleza sea necesaria para la resolución de la controversia.

TRIGÉSIMA SEGUNDA (Tribunales competentes): Para la interpretación y cumplimiento de este contrato "**LAS PARTES**" se someten a las leyes y tribunales de la Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio, presente o futuro, o cualquier otra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas específicos de carácter técnico o administrativo derivados de la ejecución de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliación, prevalecerá la opinión de "**EL MUNICIPIO**" siempre y cuando ésta sea debidamente sustentada en la bitácora de obra.

Previa lectura y debidamente enteradas "**LAS PARTES**" del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en tres tantos, en San Joaquín, Querétaro; a 28 de agosto de 2025.



MTRO. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES
PRESIDENTE MUNICIPAL


POR "**EL MUNICIPIO**"



C. LESLIE BEATRÍZ ÁLVAREZ OLVERA
SÍNDICO MUNICIPAL




ING. ENRIQUE FLORES SÁNCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



ARQ. ERIKA LEDESMA MARTÍNEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA
DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

POR "**EL CONTRATISTA**"



ARQ. JULIAN CAMPO FERREGRINO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V



MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
CARATULA DE CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO

TIPO DE CONTRATO:
 QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS

ÁREA RESPONSABLE:
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

"AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL EN BARRIO LOS CORRALES Y EL SOMBRETE"

CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V.		REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JULIAN CAMPO FERERGRINO	
DOMICILIO FISCAL CIRCUITO FUENTE DEL ESPEJO NO. 3 COL. CENTRO, EZEQUIEL MONTES QUERETARO			C.P. 76650
No. REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS 11	TELEFONO 441-101-01	No. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CEM200803MI9	CORREO ELECTRONICO constru_campoem@hotmail.com

CONVENIO MODIFICATORIO

No. DE CONTRATO MSJ-DOP-FAISMUN-AD-27-2025	FECHA DE CONVENIO MODIFICATORIO 18/09/2025	MODALIDAD DE ADJUDICACION ADJUDICACION DIRECTA
	MONTO APROBADO \$ 665.000,00	MONTO CONTRATADO \$ 663.983,30
		MONTO CONVENIO \$ 1.016,70

APROBACION:

FUENTE DE RECURSOS FAISMUN 2025	FEDERAL	X	NUMERO Y FECHA DE OFICIO DE APROBACION NÚMERO Y FECHA DE OFICIO DE APROBACION
	ESTATAL		
	MUNICIPAL		
	BENEFICIARIOS		
NUMERO Y FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION Nº: N/A	FECHA N/A	FECHA MSJ/FAISMUN/04/2025	FECHA 28/03/2025

GARANTIAS

FIANZA ANTICIPO	FIANZA CUMPLIMIENTO	FIANZA BUENA CALIDAD (VICIOS OCULTOS) \$ 66.500,00
------------------------	----------------------------	--

ARQ. JULIAN CAMPO FERERGRINO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SAN JOAQUIN, QRO.

ARQ. ERIKA LEDESMA MARTÍNEZ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. **MSJ-DOP-FAISMUN-AD-27-2025**

CONVENIO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, QUERÉTARO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **MTRO. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES** EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL**, LOS **C.LESLIE BEATRIZ ALVAREZ OLVERA** E **ING. ENRIQUE FLORES SÁNCHEZ** AMBOS EN SU CARÁCTER DE **SÍNDICO MUNICIPAL** Y LA **ARQ. ERIKA LEDESMA MARTÍNEZ** EN SU CARÁCTER DE **TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "**EL MUNICIPIO**" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA **CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **ARQ. JULIAN CAMPO FERREGRINO**, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "**EL CONTRATISTA**", Y QUIENES CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "**LAS PARTES**", MISMOS QUE SUJETAN SU ACUERDO DE VOLUNTAD AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1. Declara "EL MUNICIPIO", a través de sus representantes, bajo protesta de decir verdad que:

- 1.1 Que es una Entidad de Derecho Público con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración en su hacienda pública municipal, con base a lo dispuesto por el Artículo 115 fracción I, II y III de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, artículos 2, 3 y 31 Fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
- 1.2 Que con fecha 02 (dos) de Octubre de 2024(dos mil veinticuatro), mediante el Acta de sesión extraordinaria de Cabildo número: 1 emitida por el Ayuntamiento del Municipio de San Joaquín, Querétaro, se otorgan las facultades a los Ing. Carlos Manuel Ledesma Robles, Presidente Municipal Constitucional, C. Leslie Beatriz Álvarez Olvera e Ing. Enrique Flores Sánchez ambos Síndicos Municipales, para suscribir instrumentos jurídicos a nombre y representación del Ayuntamiento del Municipio de San Joaquín, Querétaro, así mismo en apego a los Artículos 3 y 31 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
- 1.3 Que el Presidente Municipal Constitucional en el Municipio de San Joaquín, Querétaro, que dentro de sus facultades se encuentra celebrar convenios y contratos con los particulares, a fin de coordinarse para la eficaz prestación de los servicios públicos y el mejor ejercicio de sus funciones administrativas que requieran de auxilio técnico y operativo, por lo que celebran el presente instrumento en los términos de lo previsto por los Artículos 2, 3, 27, 30, fracción XVIII, 31 fracciones VIII, XX, 33 fracciones VIII y XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro en vigor y la Arq. Erika Ledesma Martínez, Titular de la Dependencia encargada de la Ejecución y Administración de Obras Públicas de San Joaquín, Querétaro signa el presente acuerdo de voluntades por ser el encargado del ramo.
- 1.4 Que mediante oficio PM/TM/0106/2025, de fecha 04 de marzo de 2025, la Dependencia encargada de las Finanzas Públicas del Municipio de San Joaquín informa a ésta dependencia encargada de la Ejecución y Administración de Obras Públicas de San Joaquín, Querétaro, que se destinan recursos para la contratación y ejecución de obra pública a través del ramo 33, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) erogaciones que se generan como resultado de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato por la cantidad de **\$ 663,983,30 (seiscientos sesenta y tres mil novecientos ochenta y tres pesos 30/100 m.n.) IVA incluido.**
- 1.5 Que mediante oficio No. **MSJ/FAISMUN/04/2025** de fecha **28 de marzo de 2025**, se informa a esta dependencia encargada de la Ejecución y Administración de Obras Públicas de San Joaquín que la obra cuenta con disponibilidad financiera para la celebración del presente contrato. Así mismo mediante acta de sesión ordinaria de cabildo número 12, en el punto 5 inciso A, de fecha 28 de marzo de 2025 fue aprobada a través del ramo 33, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).



- 1.6 Que el presente contrato se otorga a "**EL CONTRATISTA**" mediante el tipo de procedimiento de contratación **ADJUDICACION DIRECTA** con número **MSJ-DOP-FAISMUN-AD-27-2025**, de conformidad con el Título Tercero, Capítulo Primero, Artículo 30 fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, aunado a lo anterior el Comité de Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos y contratación de Servicios y Obra Pública del Municipio de San Joaquín, Querétaro., acordó adjudicar el presente contrato a través de procedimiento de adjudicación directa, mediante fallo número **MSJ/AD/FAISMUN/27/2025**, emitido en fecha **27 agosto de 2025** a favor de la empresa **CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V.**, por un importe de **\$ 663,983,30 (seiscientos sesenta y tres mil novecientos ochenta y tres pesos 30/100 m.n.)** IVA incluido.
- 1.7 Que corresponderá a la Titular de la dependencia encargada de la Ejecución y Administración de Obras Públicas del Municipio de San Joaquín, Qro., a través de sus áreas administrativas, contar con los permisos, manifestaciones de impacto ambiental y autorizaciones, que se requieran para la ejecución de la obra, así como con la disponibilidad legal del sitio de la obra.
- 1.8 Señala como su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle Palacio Municipal, sin número, Colonia Centro, C.P. 76550, San Joaquín, Querétaro.
- 1.9 Su Registro Federal de Contribuyentes es **MSJ8501014QA**.
2. "**EL CONTRATISTA**" declara que:
 - 2.1 Es una sociedad Mercantil Anónima de capital variable, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas bajo la denominación **CONSTRU-CAMPO EM** seguida de las palabras **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, o de sus abreviaturas **S.A. DE C.V.**, con permiso no. **(CUD) A20200727124144757** de fecha 27 (veintisiete) de julio de 2020 (dos mil veinte) de la Secretaría de la economía la cual acredita con **Registro Federal de Contribuyentes no. CEM200803MI9** de folio idCIF: **20080010143**, otorgado por la Secretaría de hacienda y crédito público.
 - 2.2 Su representante legal es el **ARQ. JULIAN CAMPO FERREGRINO**, en su carácter ya indicado único, se encuentra en pleno uso de sus derechos, así como de sus facultades físicas y mentales para suscribir el presente contrato y se identifica con credencial para votar **INE no. 0137072076737**.
 - 2.3 Que cuenta con Registro al Padrón Municipal de Contratistas, emitido por el Órgano Interno de Control del Municipio de San Joaquín, Qro., con registro No. **11** con una vigencia: del 29 de julio de 2025 al 31 de julio de 2026.
 - 2.4 Que es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el presupuesto, programa de obra y análisis de precios unitarios consignados en su propuesta, además conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratación y ejecución de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administración pública Municipal, que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catálogo de conceptos, volúmenes de obra, precios unitarios, calendario de obra y anexos que integró en su propuesta y que sirvieron para la adjudicación del presente contrato y que debidamente firmados por "**EL CONTRATISTA**" forman parte integral del mismo, así como las demás normatividades que regulen la ejecución de los trabajos material del presente instrumento.
 - 2.5 Que posee una experiencia de más de dos años ejerciendo su actividad, de acuerdo al Artículo 12 Fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor, de igual forma manifiesta no encontrarse en ninguno de los supuestos de impedimentos que se mencionan en el Artículo 27 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor para su contratación.
 - 2.6 Que conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución, por lo que en ningún



caso argumentar su desconocimiento servirá para aducir justificación por incumplimiento de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposición.

2.7 Tiene establecido su domicilio legal y fiscal en Calle circuito Fuente del Espejo no. 3 Col. Centro, Ezequiel de Montes, Querétaro.

3. Declaran "**LAS PARTES**" que:

3.1 Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.

3.2 Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse al cumplimiento del mismo.

3.3 Es su voluntad sujetarse en la celebración del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

Una vez asentadas las declaraciones pertinentes, las partes tienen a bien sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. (Objeto): Con fecha **28 de agosto de 2025** "**EL MUNICIPIO**" Y "**EL CONTRATISTA**" celebraron el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado **No. MSJ-DOP-FAISMUN-AD-27-2025**, en el cual "**EL CONTRATISTA**" se obligó a llevar a cabo los trabajos descritos en la primera de las cláusulas consistentes en: "**AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL EN BARRIO LOS CORRALES Y EL SOMBRETE**", San Joaquín.

SEGUNDA (Lugar de ejecución de la obra): "**EL CONTRATISTA**" No se modifica la cláusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

TERCERA (Descripción pormenorizada de los trabajos): "**EL CONTRATISTA**" No se modifica la cláusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

CUARTA (Monto del contrato): El monto original es de: \$ **663,983,30 (seiscientos sesenta y tres mil novecientos ochenta y tres pesos 30/100 m.n.)** y el monto adicional es de **\$1,016.70 (mil dieciséis pesos 70/100 m.n.)** Dando un monto total neto convenido de **\$665,000 (seiscientos sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.n.)**.

QUINTA (Plazo de ejecución): "**EL CONTRATISTA**", No se modifica la cláusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

Ahora bien, toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% (veinticinco por ciento) de lo estipulado en el artículo 56 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y con la justificación de que el convenio es **para ampliación de metas de la obra por lo cual se utiliza el saldo a favor de la misma** correspondiente a la diferencia entre el monto aprobado y monto contratado, queda debidamente justificado de manera fundada y explícita las razones de ello, por la cual procede el presente convenio.

SEXTA (Disposición del inmueble): No se modifica la cláusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SEPTIMA (Vigencia del contrato): No se modifica la cláusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

OCTAVA (Anticipos): No se modifica la cláusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

NOVENA (Forma de Pago): No se modifica la cláusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

DÉCIMA (Garantías): No se modifica la cláusula original a) **Fianza/Título de crédito por el 100% (cien por ciento)**



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



del monto del anticipo otorgado y b) Fianza/Título de crédito por el 10% (diez por ciento) del monto total del presente contrato para otorgar el cumplimiento oportuno, incluyendo en ella el Impuesto al Valor Agregado en el presente Convenio Modificatorio al Contrato, prevalecen la misma garantía por anticipo y cumplimiento.

c) Fianza/Título de crédito por el 10% (diez por ciento) del monto total del presente contrato, incluyendo el Impuesto de Valor Agregado, para garantizar obra mal ejecutada y/o vicios ocultos, se modifica por el 10% del monto total convenido del presente convenio modificatorio.

DECIMA PRIMERA A LA TRIGÉSIMA SEGUNDA.

No se modifican la cláusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato


Previa lectura y debidamente enteradas "LAS PARTES" del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en tres tantos, en San Joaquín, Querétaro; a 18 de septiembre de 2025.

POR "EL MUNICIPIO"


MTRO. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. LESLIE BEATRÍZ ÁLVAREZ OLVERA
SÍNDICO MUNICIPAL


ING. ENRIQUE FLORES SÁNCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


ARQ. ERIKA LEDESMA MARTÍNEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA
DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

POR "EL CONTRATISTA"


ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



SAN JOAQUÍN
PUEBLO MÁGICO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
CARATULA DE CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO

TIPO DE CONTRATO:
QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS

ÁREA RESPONSABLE:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

"AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL EN BARRIO LOS CORRALES Y EL SOMBRETE"

CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V.		ARQ. JULIAN CAMPO FERERGRINO	
DOMICILIO FISCAL			C.P.
CIRCUITO FUENTE DEL ESPEJO NO. 3 COL. CENTRO, EZEQUIEL MONTES QUERETARO			76650
No. REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS	TELEFONO	No. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	CORREO ELECTRONICO
11	441-101-01-01	CEM200803MI9	constru_campoem@hotmail.com

CONVENIO MODIFICATORIO

No. DE CONTRATO	FECHA DE CONVENIO MODIFICATORIO	MODALIDAD DE ADJUDICACION
MSJ-DOP-FAISMUN-AD-27-2025	06/10/2025	ADJUDICACION DIRECTA
	MONTO CONVENIO	MONTO CONTRATADO
	N/A	N/A
		MONTO APROBADO
		N/A

APROBACION:

FUENTE DE RECURSOS	FEDERAL	X	NÚMERO Y FECHA DE OFICIO DE APROBACIÓN
	ESTATAL		
	MUNICIPAL		
	BENEFICIARIOS		
FAISMUN 2025			
NUMERO Y FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION		FECHA	
Nº:	N/A	N/A	MSJ/FAISMUN/04/2025
			28/03/2025

PERIODO DE EJECUCION TRABAJOS FISICOS

PLAZO DE EJECUCIÓN	INICIO	TERMINO
57 DIAS NATURALES	29/08/2025	24/10/2025
MÁS 15 DÍAS HÁBILES PARA TRÁMITES DE CIERE ADMINISTRATIVOS CONCLUYENDO A MAS TARDAR EL 14/11/2025		

SUPERVISOR DE OBRA:

ARQ. ALEXIS JAVIER MARTINEZ TORRES


ARQ. JULIAN CAMPO FERERGRINO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V.



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
SAN JOAQUIN, QRO.


ARQ. ERIKA LEDESMA MARTÍNEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO
DEL CONTRATO No. **MSJ-DOP-FAISMUN-AD-27-2025**

CONVENIO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, QUERÉTARO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **MTRO. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES** EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL**, LOS **C.LESLIE BEATRIZ ALVAREZ OLVERA** E **ING. ENRIQUE FLORES SÁNCHEZ** AMBOS EN SU CARÁCTER DE **SÍNDICO MUNICIPAL** Y LA **ARQ. ERIKA LEDESMA MARTÍNEZ** EN SU CARÁCTER DE **TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ **"EL MUNICIPIO"** Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA **CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **ARQ. JULIAN CAMPO FERREGRINO**, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"**, Y QUIENES CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ **"LAS PARTES"**, MISMOS QUE SUJETAN SU ACUERDO DE VOLUNTAD AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1. Declara "EL MUNICIPIO", a través de sus representantes, bajo protesta de decir verdad que:

- 1.1 Que es una Entidad de Derecho Público con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración en su hacienda pública municipal, con base a lo dispuesto por el Artículo 115 fracción I, II y III de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, artículos 2, 3 y 31 Fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
- 1.2 Que con fecha 02 (dos) de Octubre de 2024(dos mil veinticuatro), mediante el Acta de sesión extraordinaria de Cabildo número: 1 emitida por el Ayuntamiento del Municipio de San Joaquín, Querétaro, se otorgan las facultades a los Ing. Carlos Manuel Ledesma Robles, Presidente Municipal Constitucional, C. Leslie Beatriz Álvarez Olvera e Ing. Enrique Flores Sánchez ambos Síndicos Municipales, para suscribir instrumentos jurídicos a nombre y representación del Ayuntamiento del Municipio de San Joaquín, Querétaro, así mismo en apego a los Artículos 3 y 31 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
- 1.3 Que el Presidente Municipal Constitucional en el Municipio de San Joaquín, Querétaro, que dentro de sus facultades se encuentra celebrar convenios y contratos con los particulares, a fin de coordinarse para la eficaz prestación de los servicios públicos y el mejor ejercicio de sus funciones administrativas que requieran de auxilio técnico y operativo, por lo que celebran el presente instrumento en los términos de lo previsto por los Artículos 2, 3, 27, 30, fracción XVIII, 31 fracciones VIII, XX, 33 fracciones VIII y XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro en vigor y la Arq. Erika Ledesma Martínez, Titular de la Dependencia encargada de la Ejecución y Administración de Obras Públicas de San Joaquín, Querétaro signa el presente acuerdo de voluntades por ser el encargado del ramo.
- 1.4 Que mediante oficio PM/TM/0106/2025, de fecha 04 de marzo de 2025, la Dependencia encargada de las Finanzas Públicas del Municipio de San Joaquín informa a ésta dependencia encargada de la Ejecución y Administración de Obras Públicas de San Joaquín, Querétaro, que se destinan recursos para la contratación y ejecución de obra pública a través del ramo 33, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) erogaciones que se generan como resultado de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato por la cantidad de **\$ 663,983,30 (seiscientos sesenta y tres mil novecientos ochenta y tres pesos 30/100 m.n.) IVA incluido.**
- 1.5 Que mediante oficio No. **MSJ/FAISMUN/04/2025** de fecha **28 de marzo de 2025**, se informa a esta dependencia encargada de la Ejecución y Administración de Obras Públicas de San Joaquín que la obra cuenta con disponibilidad financiera para la celebración del presente contrato. Así mismo mediante acta de sesión ordinaria de cabildo número 12, en el punto 5 inciso A, de fecha 28 de marzo de 2025 fue aprobada a través del ramo 33, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).



- 1.6 Que el presente contrato se otorga a "**EL CONTRATISTA**" mediante el tipo de procedimiento de contratación **ADJUDICACION DIRECTA** con número **MSJ-DOP-FAISMUN-AD-27-2025**, de conformidad con el Título Tercero, Capítulo Primero, Artículo 30 fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, aunado a lo anterior el Comité de Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos y contratación de Servicios y Obra Pública del Municipio de San Joaquín, Querétaro., acordó adjudicar el presente contrato a través de procedimiento de adjudicación directa, mediante fallo número **MSJ/AD/FAISMUN/27/2025**, emitido en fecha **27 agosto de 2025** a favor de la empresa **CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V.**, por un importe de **\$ 663,983,30 (seiscientos sesenta y tres mil novecientos ochenta y tres pesos 30/100 m.n.)** IVA incluido.
- 1.7 Que corresponderá a la Titular de la dependencia encargada de la Ejecución y Administración de Obras Públicas del Municipio de San Joaquín, Qro., a través de sus áreas administrativas, contar con los permisos, manifestaciones de impacto ambiental y autorizaciones, que se requieran para la ejecución de la obra, así como con la disponibilidad legal del sitio de la obra.
- 1.8 Señala como su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Calle Palacio Municipal, sin número, Colonia Centro, C.P. 76550, San Joaquín, Querétaro.
- 1.9 Su Registro Federal de Contribuyentes es **MSJ8501014QA**.

2. "**EL CONTRATISTA**" declara que:

- 2.1 Es una sociedad Mercantil Anónima de capital variable, legal mente constituida conforme a las leyes Mexicanas bajo la denominación **CONSTRU-CAMPO EM** seguida de las palabras **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, o de sus abreviaturas **S.A. DE C.V.**, con permiso no. **(CUD) A20200727124144757** de fecha 27 (veintisiete) de julio de 2020 (dos mil veinte) de la Secretaria de la economía la cual acredita con **Registro Federal de Contribuyentes no. CEM200803MI9** de folio idCIF: **20080010143**, otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito público.
- 2.2 Su representante legal es el **ARQ. JULIAN CAMPO FEREGRINO**, en su carácter ya indicado único, se encuentra en pleno uso de sus derechos, así como de sus facultades físicas y mentales para suscribir el presente contrato y se identifica con credencial para votar **INE no. 0137072076737**.
- 2.3 Que cuenta con Registro al Padrón Municipal de Contratistas, emitido por el Órgano Interno de Control del Municipio de San Joaquín, Qro., con registro No. **11** con una vigencia: del 29 de julio de 2025 al 31 de julio de 2026.
- 2.4 Que es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el presupuesto, programa de obra y análisis de precios unitarios consignados en su propuesta, además conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratación y ejecución de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administración pública Municipal, que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catálogo de conceptos, volúmenes de obra, precios unitarios, calendario de obra y anexos que integró en su propuesta y que sirvieron para la adjudicación del presente contrato y que debidamente firmados por "**EL CONTRATISTA**" forman parte integral del mismo, así como las demás normatividades que regulen la ejecución de los trabajos material del presente instrumento.
- 2.5 Que posee una experiencia de más de dos años ejerciendo su actividad, de acuerdo al Artículo 12 Fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor, de igual forma manifiesta no encontrarse en ninguno de los supuestos de impedimentos que se mencionan en el Artículo 27 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor para su contratación.
- 2.6 Que conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución, por lo que en ningún



caso argumentar su desconocimiento servirá para aducir justificación por incumplimiento de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposición.

2.7 Tiene establecido su domicilio legal y fiscal en Calle circuito Fuente del Espejo no. 3 Col. Centro, Ezequiel de Montes, Querétaro.

3. Declaran "**LAS PARTES**" que:

3.1 Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.

3.2 Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse al cumplimiento del mismo.

3.3 Es su voluntad sujetarse en la celebración del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

Una vez asentadas las declaraciones pertinentes, las partes tienen a bien sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. (Objeto): Mediante el presente contrato "**EL MUNICIPIO**" encomienda a "**EL CONTRATISTA**" y este se obliga a realizar la obra: "**AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL EN BARRIO LOS CORRALES Y EL SOMBRETE**" Así mismo, las partes establecen que la obra materia de este contrato, se sujetará a la descripción pormenorizada de la obra, así como a los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, obligándose "**EL CONTRATISTA**" a realizar su total ejecución, acatando para ello lo establecido anteriormente, así como lo señalado en las declaraciones número 2.5 y 2.6 de "**EL CONTRATISTA**", mismas que se tienen por reproducidas como parte integral de esta cláusula.

Asimismo, "**EL CONTRATISTA**" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada los cuales se describen en el catálogo de conceptos con las especificaciones generales y particulares que le indique "**EL MUNICIPIO**" y en aquellos materiales en los que no ha especificado sus características, se compromete a usar materiales de calidad.

SEGUNDA (Lugar de ejecución de la obra): SEGUNDA (Lugar de ejecución de la obra): No se modifica la cláusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato

TERCERA (Descripción pormenorizada de los trabajos): No se modifica la cláusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato

CUARTA (Monto del contrato): No se modifica la cláusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato

QUINTA (Plazo de ejecución): "**EL CONTRATISTA**", se obliga a realizar los trabajos físicos materia del presente convenio en un plazo que no exceda de **57** (cincuenta y siete) días naturales. Teniendo como fecha de inicio el día **29 de agosto** y termino a más tardar al **24 de octubre de 2025**, más **15** (quince) días hábiles para trámites de cierre administrativo, teniendo como plazo máximo a más tardar el día **14 de noviembre de 2025**.

Ahora bien, toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% (veinticinco por ciento) de lo estipulado en el artículo 56 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, en éste caso que derivado de las condiciones climatológicas en el Municipio nos ha representado un atraso de consideración la realización de los trabajos físicos contratados por lo que el convenio se efectúa **para ampliación de tiempo, para término de trabajos físicos y administrativos de la obra**, por lo cual procede el presente convenio.

SEXTA (Disposición del inmueble): No se modifica la cláusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



SEPTIMA (Vigencia del contrato): No se modifica la cláusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato

OCTAVA (Anticipos): No se modifica la cláusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato

NOVENA (Forma de Pago): No se modifica la cláusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato

DÉCIMA (Garantías): No se modifica la cláusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato

DECIMA PRIMERA A LA TRIGÉSIMA SEGUNDA.

No se modifican la cláusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.


Previa lectura y debidamente enteradas "LAS PARTES" del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en tres tantos, en San Joaquín, Querétaro; a 06 de octubre de 2025.

POR "EL MUNICIPIO"


MTRO. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. LESLIE BEATRÍZ ÁLVAREZ OLVERA
SÍNDICO MUNICIPAL


ING. ENRIQUE FLORES SÁNCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


ARQ. ERIKA LEDESMA MARTÍNEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA
DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

POR "EL CONTRATISTA"


ARQ. JULIAN CAMPO FERREGRINO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V