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CONTRATO
No. MSJ-DOP-FISM-AD-006-2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SANTA ANA".- SANTA
ANA, SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN
JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM
LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. JANET NOEMI LEDESMA ALVAREZ
EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, EL ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ EN SU CARACTER DE
SINDICO MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO
MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN S CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, EL ING. JOSE
ONECIMO MARTINEZ JMENEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA",
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE;

a} Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base o fo dispuesto por e Articulo 115
fraccion I, 11'Y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Organica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31

Fraccion VIl de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

c) Que en sesién de cabildo ordinaria numero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, se designé la C. JANET

NOEMI LEDESMA ALVAREZ en su cardcter de  sindico municipal, el ING. PEDRO ALVAREZ MARTINEZ en su

cardceter de sindico municipal, la C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal,

la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUROTZ en su cardcter de director de obras publicas, quienes tiene la facultad

pord la firma de este instrumento.
Que el presente contrato se oforga bajo la modalidad de ADJUDUCACION DIRECTA conforme a lo
gstablecido por los  Artfculos 30 fraccién |y 31 fracciéon I, de La Ley de Obra Publica del Estado de

jestructura Social Municipal {FISM) ejercicio 2020.

bbra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. M$J-FISM-024-2020 de fecha 24
Aarzo de 2020, por el fitular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Qro.

Su démicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.

Qyerétaro. /%
\ Qug el origen de {os recursos para e pugo de fos frabojos objeto del presernite cordrato serdn det fondo  de \
T

{*

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del conirato.

b} b) Esuna persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas
lo cual consta de su situacion fiscal de fecha 24 de Junio de 2019, cedula de identificacion fiscal Folio o idCIF
15080122780, inicio de actividades 01 de Marzo de 2000 con R.F.C. MAJOT40911ARS. 5

¢} Acredita su legal existencia con su registro federal de coniribuyentes MAJO760911ARS, folio 1506
otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito publico.

d} Su representante legal es el C. ING. JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ se representa a st mismo y pox/su
propio derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0770033714333,

f)  Cuenta con la capacidad jurldica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas p IC )
obligarse a la ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

gl Tiene establecido su domicilio en 3° Cerrada Herddoto 8, Los Olives, Corregidora, Querétaro, C.P. 76904.
Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

22780
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h} Conoce debidamente el sitio de los frabajos objeto de este conirato, asi como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que infervienen en su ejecucién, por o que en ningdn caso argumentar
su desconocimiento servirdg para aducir justificacién por Incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

i} Essuvoluntad llevar a cabo los frabajos referidos en el presente contrato Y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién ¥ ejecucion de las obras publicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracidn publica Estatal
y Federal que establece Ia Ley de Obra PiUblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, sl contenido del catélogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asl comeo Ias
demds normatividades que regulen la ejecucién de los trabajos material del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes oforgan las siguienfes:

- CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONIRATO.

“LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" fa realizacién de una obra consistente en “CONSTRUCCION
DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SANTA ANA".. SANTA ANA, y este se obligo a
redlizarla hasta su total terminacion, acatando para ello o establecido por los diversos ordenamientos y normas
sefialados en la declaracién 1) del apartado de declaraciones de "EL CONTRATISTA", apegdndose de igual
modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares,
asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse jos trabajos, mismos que se
fienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula. Todos los frabajos a que se refiere el presente
contrato serdn supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por “EL
CONTRATISTA" aportando los materiales que se requieren ya que se encuentran contemplados en los costos
analizados dentro de sus precios unitarios.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus

anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique “LA CONTRATANTE" y. en aquellos

materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a

|| Precios dptimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “EL CONTRATISTA" se obliga para la obra,

\| Materia de este confrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccion,
\, $eguNdad, uso de via piblica e impacto ambientdil.

Qs programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificacionses a que se alude en esta cldusulag, i
JeRidamente firmados por Jos otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte integrante del presente \
instromento, Los conceptos o elecutar objeto del presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL, CATALOGO DE
RTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completa

El\mont¢ subtotal del presente contrato, es de $-403,231.83 (Seiscientos tres mil doscientos treinta Yy un pesos
83X100 MN.), mds el Impuesto al valor agregado por la cantidad de $ 96,517.09 {Noventa v sels mil quinientos
diedjsigte pesos 09/00 MN.) para un total de $ 699,748.92 (Seiscientos noventa y nueve mil sefecichios
cuarenta y ocho pesos 92/100 M.N.J.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de ™
119 dias naturales. El inicio de los trabajos fisicos de obra se efectuard el dia 20 de Junio de 2020 y se concluirdn

a mds tardar el dia 16 de Octubre del 2020, mas 14 dias para trdmites de cierre administrativo, teniendo un plazo

de 20 de Junio al 30 de Octubre del 2020.
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CUARTA.- SUPERVISION.

“LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervision de la obra y designard represeniante
directo como responsable de Ia administracién de la obra, el control y la vigilancia de los frabajos, los asientos en
la bitdcora a sl como de Ia revisién y la aprobacién de las estimaciones correspondientes al ING. EDGAR JESUS
NOVOA MARTINEZ, que fungird como supervisor, para tratar todos los asuntos relacionados con los frabajos y
quien tendré entre ofras, las facultades y obligaciones que establecen el arlfculo 57 y 58 de La Ley de Obra
PUblica del Estado de Querétaro.

QUINTA.- ANTICIPOS.

“LA CONTRATANTE" otorgard a “EL CONTRATISTA" un anticipo de 30% sobre el monto total del contrato por la
cantidad de  $ 209,924.48 (Doscientos nueve mil novecientos veinticuatro pesos 68/100 M.N.), que incluye el
Impuesto al valor agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA” q oforgar una Fianza por el 100% del mismo a faver
de "LA CONTRATANTE", el cual deberd ser facturado por "EL CONTRATISTA" de conformidad con tos mecanismos
que al efecio dé a conocer “LA CONTRATANTE”, misma que se pagard dentro de los diez dias naturales
contados a partir de la fecha de g entrega de la misma.

7 SEXTA.- FORMA DE PAGO.

El pago de los conceplos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basdndose en las
estimaciones que “EL CONTRATISTA" presente a "LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a quince dias de
acuerdo a lo establecido en el arficulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y que serdn
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles confados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por Ia supervisidn de “LA CONTRATANTE",

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion, facturacién
y trémite de pago, seran proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE" o "EL CONTRATISTA".

conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro Y que sobre esta base se le i
deduzca un 25% adiclonal por derechos de obra piblica y educacién de acverdo ol articulo 92-95 de La Ley de
Hacienda de jos Municipios del Estado de Querétaro.,

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberdn ser ajustados en la

W \ &gliimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente
es inacién, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA" en los términos establecidos en el arficulo 65 de La ley

\\Jde Obra Publica del Estado de Querétaro,
i lasestimaciones, ni la fiquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceplacion de los N
;

Rebajos, pues “LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o
PORPaghs hechos en exceso.

GARANTIAS.

QNTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias [Pagares) para el cumplimiento del contrato en
los términgps y condiciones fijados de conformidad con el arficulo 55 de La ley de Obra PUblica del Estado de
vigente, emitidas a entera safisfaceién de “LA CONTRATANTE" v por la institucién afianzadora |
ente autorizada de conformidad autorizada de conformidad con ig Ley Federal de Instituciones de
reglamentos aplicables.

A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.- Pagare a favor de "LA CONTRATANTE" por la totalidad del monto consedido
como anticipo y deberd de ser presentada por “EL CONTRATISTA" previamente a la enfrega de los anticipos,
dentro de los siete dias naturales siguiente a la fecha en que reciba copia simple del formato de contrato o 'del
fallo de adjudicacién, la garantia subsistird hasta la total amortizacion del anficipo comrespondiente. /

B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO. - Pagare a favor de “LA CONTRATANTE" por el diez por ciento {10%) del monto Tofng\
del presente confrato. Este Pagare deberd ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes contados-. N
a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo
de adjudicacién. £n el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables o “EL
CONTRATISTA”, este acepta se haga efectivo por el importe total del pagare qua ampara el concepto de
cumplimiento {10% del monto total coniratado), independientemente del avance fisico de ta obra ¢ servicio
materia de este contrato.,
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C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA" garantizard los
trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de enfrega-recepcion, mediante un
Pagare por el 10% del monto total del contrato, Esta garantia con cancelacidn automdtica a su vencimiento
tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de enfrega recepcion de los trabajos.

Los Pagares establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que las
garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y textio de los fitulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para sy
presentacion, validacion y en su caso, la cancelacion seran proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE".

OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento que determinen
un aumento o reduccién de los costos de los frabajos atn no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan Ia revisién y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumenio o disminucién comrespondiente deberd
constar por escrito mediante la suscripcidn del acta circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los
articulos 63 y 65 de La ley de Obra Pblica del Estado de Querétaro.

.

Dicha solicitud sélo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programd™
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a
“EL CONTRATISTA", en caso de que la peticidn sea justificada "LA CONTRATANTE" qutorizard el ajuste de costos
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cl@usula.

Tampoco dard lugar a gjuste de costos, as cuotas compensatofias o que, conforme a la ley en la materia, pudiera
estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los frabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revisién y gjuste de costos, se llevard a cabo de
conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

En el oluste de costos se tomarg en cventa la ofectacién del anticipo para todos los casos y el periodo de
ejecucion establecido en el presente contrato.

Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacion de solicitud debidamente acompafiada de los
requetimientos minimos necesarlos para evaluor g procedencia de dicho agjuste de costos, “EL CONTRATISTA"
dispondrd de un plazo mdaximo de 6 dias naturales sigulentes a la publicacién de los indices nacionales de
precios que determine el Banco de México, aplicables al pericdo que los mismos indiquen y que serviran de base
para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier
solicitud y/o fradmite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior serd
improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, deberd \

\ \ SxQitir por escrito la resolucién correspondiente. Cuando el porcentdje del ajuste de costos sea a la alza, seré “EL

\ MRATISTA” quien promueva, sl es a la baja sera “LA CONTRATANTE" quien lo redlice.

VEN A\- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA".

I ferresentante de “EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y confard
\ PrRAeriamplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA" para decidir todo lo relacionado al cumplimiento

sente contrato en cumplimiento a lo establecido en el articulo 58 de La Ley de Obra Publica del Estado

¢taro, dicho superintendente deberd tener a disposicion de "LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra vy

N Jesponsablidad, el proyecto, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra. Para cualquier

cpmbio enf la asignacién del superintendente, “EL CONTRATISTA", contar& con un plaze de 10 (diez} dias

ngiturales aptes de llevarios a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE".

A CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucién

delsuperjntendente de construccién y "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de manda a ofro superinten

que sumpla con los requisitos establecido en el presente contrato.

DECIMA. - BITACORA.

Queda entendido por “LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos™~
materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los frabajos, y estard
vigente durante todo el desanolio de los trabajos. Para efectos del contrato, tos anexos y la bitdcora de ios
trabgjos son instrumentos que vinculan o “LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.
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Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra publica
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra PUblica del Estado de
Querétaro. Los montos excedentes por volumenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrdn ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
durante su ejecucion siempre y cuchdo hayan side previomente aprobados y auforizados por “LA
CONTRATANTE" y asentados en la bitacora.

“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en
fos volumenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA" presentar ef presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién vy
autorizacién por parte de “LA CONTRATANTE", por su parte “EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato { cuando asf o requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en I misma
proporcion sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
original, "LA CONTRATANTE" podra modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
conirato, mediante comunicado dirigido por escrito o "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerarén
incorporadas al texto del presente contfrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Tratandose de AT
trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tflempo
originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA” por ningtn motivo procederd a la ejecucion de los frabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones Y se asiente en bitdcora ia orden de
ejecucion correspondiente.

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato,

cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor, mismas que forman parte integral

del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de

N | conformidad con el proyecto y las especificaciones generaies y particulares para los frabajos materia del

O presente contrato, asf como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a

presentar en los frabajos y de los dafios Yy perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a

causar a “LA CONTRATANTE" o a terceros, en CUyo caso, se hard efectiva la garantia oforgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

.

A Ademds "EL CONTRATISTA” deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
\ se§uridad de sus trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto de este contrato y a
Ras Rersonas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para o cual deberd de sefalizar /

decyadamente dichos trabajos advirtiendo al peaién y a los conductores de vehiculos en su caso, de la
eXstencia de maguinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su
tegridyd fisica o que pueda causar algun dafio,

RATISTA" ademds deberd eviiar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales Y, en caso de tener que
hucerg, cpordinarse con las autoridades correspondientes para que implementen el operativo necesario.

“BL CONTRATISTA” se manifiesta como Unico responsable por los dafos y lesiones que se pudieran causar a
tefceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son regulados por este contrato.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a ferceras personas fisicas o morales sus derechos y
o dcio{'\es derivadas de este contraio Y sUs anexos, sobre los bienes o frabajos sjecutados que ampsia este
conate, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en CUYO Cas0 se requerira
la previa aprobacién expresa Y por escritoc de “LA CONTRATANTE".

DECIMA CUARTA.. RELACIONES LABORALES. \

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “Et CONTRATISTA" conviene por tanto en responder
de todas las reclamaciones que sus frabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA CONTRATANTE",
en relacion con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
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salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE", a mds tardaor ¢ los diez dias haturales contados a
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gitima y, en los supuestos de que con dicho motive
flegare a erogar alguna cantidad, "EL CONTRATISTA" |a reintegraré a "LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera “EL CONTRATISTA", ol término o suspension de los trabajos objeto de este confrato, deberd
exhibir a "LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro
Social y demds instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA. - SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONJIRATO.

“LA CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporafidad que no podra prorrogarse o ser indefinida, para tal
efecto “LA CONTRATANTE” comunicard por escrito o "EL CONTRATISTA" Ios motivos que la originaron, asi como en
sU caso la fecha prevista para la reanudacién de los frabaijos.

En caso de suspensién del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas gue la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogard en igual proporcidn al periodo que comprenda lcx;,_

suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizard mediante el actg”

circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra Poblica del
Estado de Queréiaro

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo
de ejecucién del presente contrato, en terminos del articulo 61 fraccién IV de La ley de Obra PUblica del Estado
de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los frabajos, y se demuestre que de

inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién PUblica, o por resolucién de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar Ia temporalidad de la suspensidn.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podrd
opiar por no ejecutarios. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del conirato, deberd solicitaria o
"LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente dentfro de los quince dias naturales siguientes a la

\\\Presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el contrafista obtenga de la
\aytoridad judicial la declaratoria correspondiente.
\FN & evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacién a la solicitud de “EL CONTRATISTA” dentro del

lazogefialado, se tendra por aceptada la peticién de este Gltimo.
b\\. vea comunicada la terminacion anticipada del confrato, “LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesién
u-\ trobajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de ias instalaciones respectivas, y en su caso,
prooedel a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
tfanpciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA" o devolver
CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
ivp, toda ia documentacion que esta le hubiere entregado para ia realizacién de los frabajos.

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"LAS\PARTES" convienen que "LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir administrativa
contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61y 62 de La Ley de Obra Publica del Es
Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisién inmediata de este confratoy sin
responsabilidad para “LA CONTRATANTE", ademds de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA" las P
convencionales conforme a lo establecido por este contrato el sobrecosto que resulte de la rescisién, debie
fundamentar y motivar las causas de Iq aplicacion de uno o de ofro, independientemente de hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demds cargos
que procedan.

"LAS PARTES" convienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescisién administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA" exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren para que éste, denfro del término de quince (15} dias habiles contados a partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién del inicio de g rescision, manifieste lo que a su derecho
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convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo
de quince {15) dias hdblles siguientes ¢ la fecha en que hublere recibido el escrito de contfestacién de “Ei
CONTRATISTA", En el supuesto de no producir contestacion "EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefalado, se
emifird la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., asf como en
apego a los demds ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el Inicio del procedimients de rescision administrativa del conirato “LA CONTRATANTE"
procederd a tomar posesidn de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble v de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder o suspender Jos trabajos, levantando con o sin Ia comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta crcunstanciada del estado en que se encuentre la obra y "EL CONTRATISTA" estard
obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrd ser revocada o modificada
por “LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusidn, “LA CONTRATANTE"
podrd a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacién respecto del presente conirato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramardan los trabajos ung vez notificada la resolucidén corespondiente por "LA CONTRATANTE" a “EL
7 CONTRATISTA”

DECIMA SEPTIMA. - SESION DE DERECHOS.

“EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, pero con autorizacién por
escrito de "LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando
CONTRATANTE" sefigle especificamente en las bases de licitacién, las partes de obra que podran ser objeto de
subcontratacion. En todo caso “EL CONTRATISTA" seguird siendo el dnico responsable de ia ejecucién de Ia obra
ante “LA CONTRATANTE",

"EL CONTRATISTA" podrd ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes,

ADar aviso previo, expreso Yy por escrifo a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencién de ceder o gravar

todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30

\{freinta) dias naturales de anticipacion, especificando claramente los derechos que serdn material del futuro
en o cesion. En este aviso deberd declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no hg

ado con anterioridad ofra cesién de derechos o acto juridico que se fraduzca en cesién a favor de

{ de dichos derechos de cobro., De existir una cesidén o gravamen anterior, deberd expresario asf Yy aportar
ps datos y documentos que permitan su plena identificacién.

cr con aprobacién previa y expresa Y por escrito de “LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto _‘

iil.- Notificacién preferente a través de Corredor o Notario Péblico de la constitucion det gravamen ¢ de g cesién
de defechos celebrada en Ig Que se indique claramente el nimer , fecha, y objeto del confrato fuente, las
facturas, en su caso conira-recibos materia del gravamen o de la cesidn, asi como el importe y la fecha de
ada/uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose comespondiente y cualquier ofro
aQty/o documento indispensable que se recqulera a Juicio de “LA CONTRATANTE" para que quede plengmente
identificado el crédito cedido o gravado. ,

V.- En caso de que no se opte por la nofificacién a través de Corredor o Notario Piblico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por "LA CONTRATANTE" a fin de que g
constancia indubitable de Qque se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin perjuicio de ques
satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V.- La nofificacién, o en su caso el aviso de la cesién o de ia constitucion de un gravamen sobre derechos de
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" denfro de los 30 {treinta) dias naturales siguientes a Ia celebracién
del contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de ung de ellas el cobro de las facturas y contra-
recibos materia del presente conirato.
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Vl.- Cualquier ofro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a la cesién
del derecho de cobro.

Vil- Queda expresamente convenido y asf lo admite “"EL CONTRATISTA" que “LA CONTRATANTE", no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a fravés del cual
“EL CONTRATISTA" seq sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente
instrumento.

VHll.- “LAS PARTES" convienen Que en caso de rescision de este contrato, los crédiios o favor de terceros tendrén
la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago.

a}.- Créditos o favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA" .

b}.- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de o Federacion.

c).- Créditos a favor de “LA CONTRATANTE", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacién del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA",

d).- Ofros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho vy sin necesidad de declaracién judicial el
contrato cuando, una vez notificada la cesidn de derecho o acto juridico de que se frate, los derechos de
crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo fitular del derecho. “LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial el presente confrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA" en un contrato de cesidn de crédifo o de constitucién d e
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia”
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme g este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

“LAS PARTES” convienen que en el caso de informacién que se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccién 1y 1l del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a lg Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a 5 { cinco) dias hdbiles posteriores a la fecha de Ia
firma del presente contrato para oforgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacién, en
Caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en
i el articulo 35 segundo pdrrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacion Gubernamental del Estado
de Querétaro."EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que
tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucion de los trabajos que el mismo regulg, por lo que
deberd velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgaria por ningn medio.

DECIMA NOVENA. - PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Y| “LA CONTRATANTE" tendrd Ia facultad de verificar si las obras objefo de este contrato se estdn ejecutando por

\ ONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para o cual “LA CONTRATANTE” comparard
Ngriddicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las
bR(as e§ menor que lo que debié realizarse, "LA CONTRATANTE" procederd a: /

rle a "EL CONTRATISTA" mediante lg bitGcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su
de obra aprobada, para que éste Ultimo tome Ia medida pertinente para actuatizar ia ejecucién de

de que por causa imputable o “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el |
de ejecucién establecido en el presente contfrato, “LA CONTRATANTE" aplicard una retencidn
Qnémica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, mismg que “EL

RATISTA" podrd recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los iempos de atraso sefialadas en los
programas de ejecucion de suministro o de utilizacion de los insumos. La aplicacién de estas retenciones\tendrd
el cardcter de definitivos, si g la fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluldo. Ei
cdleulo de la retencién serd del 2% {dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecut
{total estimado acumulado) y el importe de lo que debid ejecutarse {fotal programado acumulado} de acverso
al programa de ejecucién establecido.
lil.- Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicaré para el caso de que por causa imputable a "EL CONTRATISTA",
éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% { cuatro por ciento} mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el
importe de la obra que debié redlizar la que apficard “"LA CONTRATANTE® o “EL CONTRATISTA" en sus
estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satfisfaccién de “LA
CONITRATANTE". Para determinar Ia aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta Ias
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demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier ofra causa que a juicio de "LA
CONTRATANTE" no seq imputable a "EL CONTRATISTA" .

Estas penas, en ningdn caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
Cuyo casoy llegado a dicho limite se dard inicio af procedimiento de rescisién administrativa,

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite de 1o fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podrG optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de Iq aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA"
se haran efectivas con cargo a las canfidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello,
la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula Séptima del presente contrato,

VIGESIMA. - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a “LA CONTRATANTE" Ia terminacién de los frabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos deniro del plazo de 7
(siete} dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacion presentado por "EL CONTRATISTA",
asimismo “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 (quince) dias naturales a partir de la verificacién fisica de estos
para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrd firmar el
acta de enfrega recepcién.

AT

Finalizada la verificacién de los trabagjos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcion fisica; .
en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se redlizard mediante g suscripcidon del acta
correspondiente en la que intervendrdn los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra
de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacion por parte de “LA CONTRATANTE”, informard a I contraloria interna municipal |
¥y procederd a su recepcidn dentro de los 15 {auince} dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de !

los trabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en ei articulo 66 de La Ley
de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE” podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren frabajos terminados y sus
partes sean identificables y susceptibles de ufilizarse.
g Determinado el saldo total, "tA CONTRATANTE” pondrd a disposicidn de “EL CONTRATISTA" e pago
| corespondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los
importes resultantes; y en forma simultdneq, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente conirato.

\"LANCONTRATANTE" dar& por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS
\ K" que intervienen en este contrato, deberdn elaborar el finiquito comespondiente anexando el acta de
0 -recepcion de los trabajos.
Mg vea elaborado el finiquito de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el confrato dejando
iniogmeNte subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el
O 54 fraccién IV de La Ley de Obra Pyblica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL
RATISTA” presente reclamacion alguna de pago con posterioridad a su formalizacién.
iTRATANTE" deber& noftificar a “EL CONTRATISTA" ¢ través de su representante legal o su residente, ia
4 ry hora en que se llevard a cabo el finiquito, “EL CONTRATISTA” tendrd la obligacién de acudir al
ldmado gye se le haga por escrito, de o contrario se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que
para tal efecto se establecié en el presente confrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resultadda “EL
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Pblica del Estado de Querétar
El actg administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formarg parte del contrato y "bé
CONTRATANTE" |a celebrard de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Piblica dﬁ\

Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacion Y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES" se someten a las leyes y tribunales de Ia
Civdad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa af fuero que pudiere corresponderie por razén de su
domicilio, presente o futuro, o cuaiquier ofra causa. En el supuesto de que durante fa vigencia det presente
confrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos de cardacter técnico o administrativo
derivados de la ejecucién de jos frabajos, v que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliocién,
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prevalecerd la opinidn de “LA CONTRATANTE" siempre vy cuando &stq sea debidamente sustentada en la
bitGcora de obra.

VIGESIMA TERCERA. - VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato serd a partir de la firma del mismo y hasta el momento en que "LA
CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé por extinguidos fos derechos vy obligaciones de “EiL
CONTRATISTA"

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de Ia obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las cldgusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 19 de Junio del afio 2020.

,

POR "LA CONTRATANTE" )

C. JANET NOEMI'LKDESMA ALVAREZ
SINDICO N

C. PEDRO ALV@
sINDICO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

ING. JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ
REPRESENT r\\\ SAL

La presente hoja de firmas forma parte integral del CONTRATO No MSJ-DOP-FISM-AD-006-2020 de fecha 19 de Junio del 2020.
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-006-2020

CONVENIO AL MONTO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA: “CONSTRUCCION DE
DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SANTA ANA”.- SANTA ANA, SAN JOAQUIN QUERETARO
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE
DENOMINARA “EL MUNICIPIO" REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, A LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA
ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA PARTE, EL C. JOSE ONECIMO MARTINEZ JMENEZ A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO
SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 1
fraccion |, 1l y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdanic
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccién Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Fstado de Querétaro.

¢} Que en sesion de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se designé ala C.P.
MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en
su cardcter de director de obras piUblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.

d) Que en sesion de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se faculta
Unicamente al Presidente Municipal para ia firma de convenios y/o confratos a representacion del municipio.

e} Que el presente contrato se oforga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme & lo
establecido por los Articulos 30 fraccién |y 31 fraccion |, de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

f}  Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato seran del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2020.

g} La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/024/2020 de fecha 24 de
Marzo de 2020, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaquin, Gro.

h) Su domicilio para los efectos del presente conirato, es el ubicado en calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

i}  Su Registro Federal de Confribuyentes es MSJ8501014QA

H."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

o) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.,
b) Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas lo
cual consta de su situacién fiscal de fecha 19 de Mayo de 2020, cedula de identificacién fiscal Folio o idCIF
15040122780, inicio de actividades 01 de Marzo de 2000 con R.F.C. MAJO760911ARS.

¢} Acredita su legal existencia con su registro federal de confribuyentes MAJO760911ARS8, folio 15060122780
otorgado por la Secretaria de hacienda y crédite pibiico.

d) Su representante legal es el C. ING. JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ se representa a si mismo y por su propio
derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0770033714333.

f) Cuenta con la capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse
G la ejecucion de las obras objeto det presente contrato,

g) Tiene establecido su domicilio en 3% Cemada Herédoto 8, Los Olivos, Corregidora, Querétaro, C.P. 76904, Mism
que sefiala para todos los fines y efectos legales de este conirato.

h} Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales, a
fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningln caso argumentar su
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desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de conirato o para solicitar bonificaciones a
los precios consignados en la proposicién.

i) Es su voluntad llevar a cabo los frabajos referidos en el presente contrato Yy que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds conoce y
acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucién de las obras publicas y de los servicios
relacionados con las mismas para las dependencias y enfidades de la administracién publica Estatal y Federal
que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,
especificaciones, el contenido del catélogo de conceptos, volimenes de obrg, precios unitarios, calendario de
obra y anexos que integré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente contrato y que
debidamente firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las demds
normatividades que regulen la ejecucién de los frabajos material del presente instrumento.

Hil. “LAS PARTES” declaran que:

a) Con fecha 19 de Junio de 2020 “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” celebraron el contrato de obra pUblica
a precios unitarios y a tiempo determinado No. MS$J-DOP-FISM-AD-0046-2019 en el cual el “EL CONTRATISTA" se
obligd a llevar a cabo los trabajos descritos en la primera de las clausulas consistentes en: “CONSTRUCCION DE
DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SANTA ANA”.- SANTA ANA, San Joaquin.

b) EN LA CLAUSULA SEDGUNDA: Se formalizo por un importe total de $ 699,748.92 (Seiscientos noventa y nueve mil
setecientos cuarenta y ocho pesos 92/100 M.N.). Incluido el Impuesto al Valor Agregado.

<) EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA" se obligo a reatizar los trabajos objeto del &ontrato
en un tiempo de 119 dias naturales inicidndolos el dia 20 de Junio de 2020 y la fecha de terminacién serd el
de Octubre de 2020, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

d) Ahora bien toda vez que el presente convenio modificatorio no rebasa el 25% {veinticinco por ciento} -
sstipulado en el articulo 56 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro., y con la justificacién de qu g e
convenio es para ampliacién de metas debido a las caracteristicas de la obra es necesario y por lo cual se utilixa
el saldo a favor de dicha obra comespondiente a la diferencia enfre el monto aprobado y monto contratadd
queda debldamente justificado de manera fundada y explicita las razones de ello, por la cual procede &
presente convenio.

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenilo.
El objeto del presente convenio consiste en aumentar el monto del contfrato de obra piblica a base de precios
unitarios y tiempo de ejecucion de los frabajos del contrato No. MSJ-DOP-FISM-AD-006-2020, relativo a los trabajos
descritos en la clausula primera del contrato, consiste en *“CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN SAN
JOAQUIN, LOCALIDAD SANTA ANA".- SANTA ANA, San Joaquin. en virtud de las justificaciones que se menciona
en la declaracién |, inciso d), declaracion i, incisos g) y h) y declaracién 1li, inciso b), ¢) y d) de este convenio
modificatorio. -
SEGUNDA.- Monto del Contrato.-

El monto del contrato original es de § §99,748.92 (Seiscientos noventa y nueve mil setecientos cuarenta y ocho
pesos 92/100 M.N.}, y el monto adicional es de $ 251.08 (Doscientos cincuenta y un pesos pesos 08/100 M.N.),
dando un monto fotal neto convenido de $ 700,000.00 (Setecientos mil pesos 00/100 M.N.).
TERCERA.- Plazo del Contrato.

Prevalece la misma del contrato original.
CUARTA.-Supervisién.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
QUINTA.-Anticipos.

No se otorga anficipo en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.

SEXTA.-Forma de pageo.

No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio at Contrato.
SETIMA. -Garantias.

No se modifica la cldusula original A) PAGARE PARA EL ANTICIPO y B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO en &l presente
Convenio Modificatorio al Contrato, prevalecen la misma garantia por anticipo, cumplimiento.

El C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, se modifica ya que la cantidad

serd por el 10% de lo que indica el monto total del presente convenio modificatorio at monto.
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OCTAVA A LA VIGESIMA SEXTA.-
No se modifica la cldusula original en el presente Convenio Modificatorio al Contrato.
La vigencia del presente convenio modificatorio al contrato serd a partir de la firma del mismo, sumada a la

vigencia del contrato original y hasta el momento en que “LA CONTRATANTE" emita el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA”.

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estriciamente para la ejecucidn de la obra objeto de este convenio
modificatorio al contrato, y al contrato original en sus cl@usulas no modificadas, a todas y cada una de las
cldausulas que los integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 02 de Julio del afio 2020.

POR "LA CONTRATANTE"

RERO MUNICIPAL

ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

ING. JOSE ONECIM RTINEZ JIMENEZ
REPRESENTAN L

T
La presente hoja de firmas forma parte integral del convenio modificatorio al monto del contrato No MSJ-DOP-FISM-AD-006-2020
de fecha 02 de Julio del 2020.
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