' MUNICIPIO DE
SAN JOAQUIN

QUERETARO SAaN jega QUIN SAN JOAQU

PUEBLS WGICO GUBERNG MUNICIPAL 2018-2021
CONTRATO

No. MSJ-DOP-FISM-AD-037-2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS 'Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA:
"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS EN ELECTRICIDAD, EN ESCUELA PRIMARIA
22KPRO074) EN SAN JOAQUIN, LOCALIDAD SAN JUAN TETLA.- SAN JUAN TETLA”, SAN JOAQUIN,
QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN,
QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA POR EL ING. J. BELEM LEDESMA
LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA EN SU
CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y
POR LA OTRA PARTE, EL ING. FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA", REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE
DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
L.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a}l  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccion 1, Il y il de La Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.,

b} Tiene la capacidad legal para realizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccion Vil de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro.

c)  Que en sesién de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 4, se - designé a
C.P. MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ
MUNOIZ en su carécter de director de obras plblicas, quienes tiene la facultad para lg firma de este
instrumento.

d} Que en sesidn de Cabildo ordinaria nimero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se f
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacion
municipio.

e} Que el presente contrato se oforga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a |
establecido por los  Articulos 30 fraccién |y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Plblica del Estado de
Querétaro. .

f}  Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serdn del Fondo de
Infraestructura Social Municipal [FISM) ejercicio 2020.

g} Ld obra objeto del presente conirato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FISM/019/2020 de fecha 24 de

Marzo de 2020, por el titular del Comité de Planeacion Municipal de San Joaquin, Qro.

h)  Su domicilic para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio S/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

i} SuRegistro Federal de Contribuyentas es MSJ8501014QA.

IL"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a} Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b} b} Esuna persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas
lo cual consta de su situacidn fiscal de fecha 18 de Junio de 2020, cedula de identificacién fiscal Folio o idCIF |
15050409771, inicio de actividades 07 de Octubre del 2011 con R.F.C. EAAF820601QAT1.

c) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes EAAF820601QA1, folio 15050409771
otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito pUblico.

d} Su representante legal es el ING. FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA se representa a si mismo y por su
propio derecho quien se identifica con credencial de INE No. 0048033455785.

f) Cuenta con la capacidad juridica para contfratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas parg
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

g} Tiene establecido su domicilio en Guadalupe Victoria, No. 6, Col. Centro, C.P. 74500, Cadereyla de Montes
Querétaro. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

h} Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este conirato, asi como las condiciones ambientates,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningdn caso argumentar /
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su desconocimiento servird para aducir justificacion por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicidn.

i} Essuvoluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademas
conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucién de las obras publicas y de los
servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién pUblica Estatal
y Federal que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos
necesarios, especificaciones, el contenido del catélogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios,
calendario de obra y anexos que infegré en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente
confrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, asl como las
demdas normatividades que regulen ld ejecucién de los trabajos material del presente instrumento.

Expuesto fo anterior, las partes oforgan las siguienfes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

‘LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" la redlizacion de una obra consistente en "REHABILITACION
Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS EN ELECTRICIDAD, EN ESCUELA PRIMARIA 22KPRO074J EN SAN JOAQUIN,
LOCALIDAD SAN JUAN TETLA.- SAN JUAN TETLA", y este se obliga a realizaria hasta su total terminacién, acatando
para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion i) del apartado de
declaraciones de “EL CONTRATISTA”, apegdndose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos,
proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a las normas de construccion vigenies en
el lugar donde deban redlizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de
esta cldusula. Todos los trabajos a que se refiere el presente contrato serdn supervisados por LA DIRECCION DE,
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y dirigidos por "EL CONTRATISTA" aporfando los materiales que se requieren ya:
que se encuentran contemplados en los costos analizados dentro de sus precios unitarios.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en
anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique “LA CONTRATANTE" Y. en oqueﬂo\s\
materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad,a W\
precios optimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “"EL CONTRATISTA" se obliga para la obr ‘ﬁ
materia de este contrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccidn, N\
seguridad, uso de via piblica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cldusula,
debidamente firmados por los oforgantes, como anexos, pasarédn a formar parte integrante del presente
instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL, CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su completa
ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONIRATO.

86/100 MMN.), mds el impuesto al valor agregado por la cantidad de § 27,506.38 (Veintisiete mil quinientos seis/”
pesos 38/00 M.N.) para un total de $ 199.421.24 (Ciento noventa y nueve mil cuatrocientos veintitn peso
24/100 M.NL). NN

El monto subtotal del presente contrato, es de § 171,914.86 (Ciento setenta y un mil novecientos catorce pesos \

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia del presente conirato en un plazo que no exceda de
39 dias naturales. El inicio de los trabajos  fisicos de obra se efectuard el dia 20 de Octubre del 2020 y se
concluirGn a maés tardar el dia 27 de Noviembre del 2020, incluidos los dias para trdmites de cierre administrativo.
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CUARTA.- SUPERVISION.

‘LA CONTRATANTE" maniflesta que serd responsable de la supervisién de la obra y designard representante
directo como responsable de la administracion de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en
la bitdcora asl como de I revisién y la aprobacién de las estimaciones correspondientes ol ING. JOSE FLORES
JUAREZ, que fungird como supervisor, para tratar todos los asuntos relacionados con los frabajos y quien tendrd
entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el arficulo 57 y 58 de La Ley de Obra Péblica del Estado
de Querétaro.

QUINTA.- ANTICIPOS.

“LA CONTRATANTE" no oforgard a “EL CONTRATISTA", anticipo de acuerdo al oficio emitido por “EL
CONTRATISTA", el dia 19 de Octubre del 2020.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basédndose en las
estimaciones que "EL CONTRATISTA" presente a "LA CONTRATANTE" en periodos no mayores a quince dias de
acverdo a lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro y que serdn
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por a supervision de “LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion, facturacion
y framite de pago, serdn proporcionadas por parte de “LA CONTRATANTE" o “EL CONTRATISTA™.

"EL CONTRATISTA" estd de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccién del 2%
como derechos por tos servicios de vigilancia, inspeccion y control necesario para la ejecucién de la obra de
conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se le
deduzca un 25% adicional por derechos de obra piblica y educacién de acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberdn ser gjustados en la
estimacion subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguient
estimacion, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA” en ios términos establecidos en el articulo 65 delale
de Obra Publica del Estado de Querétaro.
Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptaciénide los
trabajos, pues “LA CONTRATANTE" se reserva el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecuta
por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias (Pagares) para el cumplimiento del contrato en
los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de La ley de Obra PGblica del Estado de
Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccién de “LA CONTRATANTE" y por la instifucién afianzadora
debidamente autorizada de conformidad autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de

Pagaresy reglamentos aplicables.

A) PAGARE PARA EL ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA" renuncia al anticipo de acuerdo oficio emitido por el mismo
el dia 19 de Octubre del 2020.. )

B) PAGARE DE CUMPLIMIENTO.- Pagare a favor de “LA CONTRATANTE" por el diez por ciento {10%) del monto total
del presente contrato. Este Pagare deberd ser presentado deniro de los siete dias naturales siguientes contados
a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibide copia simple del formato de contrato o del fallo
de adjudicacion. En el caso de incumplimiento total o parcial del presente conirato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", este acepta se haga efectivo por el importe total del pagare qua ampara el concepto de ;
cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de ia obra o servicio |
materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA" garantizard los
trabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de entrega-recepcién, mediante un
Pagare por el 10% del monto fotal del contrato. Esta garantia con cancelacién automdtica a su vencimiento
tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de enirega recepcién de los trabajos.

Los Pagares establecidos garantizan adicionaimente los accesorios que se deriven en el evento de que Ias
garantias le sean aplicadas al fiado,

Las caracteristicas y texto de los fitulos de crédito antes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacion, validacion y en su caso, la cancelacién serén proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE".
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OCTAVA.-_ AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente Instrumento que determinen
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos ain no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de incurtlr en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdarn la revisién y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presente contrato, el aumento o disminucién correspondiente deberd
constar por escrito mediante la suscripcién del acta circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los
articulos 63 y 65 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Dicha solicitud sdlo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al programa

de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a

“EL CONTRATISTA", en caso de que la peticién sea justificada "LA CONTRATANTE" autorizard el ajuste de costos

de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cldusula.

Tampoco dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera

estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

“LAS PARTES”, acuerdan que el procedimiento para la revisidn y ajuste de costos, se llevard a cabo de

conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

En ef djuste de costos se tomard en cuenta la afectacion del anticipo para todos los casos y el periodo de
"""""" ejecucién establecido en el presente conirato.
Asimismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacién de solicitud debidamente acompafiada de fos
requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, "EL CONTRATISTA”
dispondrd de un plazo méximo de 6 dias noturales siguientes o la publicacién de los indices nacionales de
precios que determine ef Banco de México, aplicables at periodo que los mismos indiquen y que servirdn de base
para el cdleulo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualquier
solicitud y/o frdmite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parafo inmediato anterior serd
improcedente.
“LA CONTRATANIE" denfro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcidn de la solicitud, deberd
emitir por escrito la resolucion cormrespondiente. Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea a la alza, serd "EL
CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja serd “LA CONTRATANTE" quien lo redlice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA”.

El representante de “"EL CONTRATISTA" asignado por el mismo, actuard como superintendente de obra y contard
con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA" para decidir fodo lo relacionado al cumplimiento

bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra. Para cualquie
cambio en la asignacién del superintendente, “EL CONTRATISTA”, contar@ con un plazo de 10 {diez) diys
naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de "LA CONTRATANTE".

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucién
del superintendente de construccion y "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de manda a ofro superintendente
que cumpla con los requisitos establecido en el presente conirato.

DECIMA.- BITACORA.

Queda entendido por “LAS PARTES” que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos
materia de este contrato, formard pare del mismo y su uso serd obligatorio, debiendo permanecer en la
supervision de la obra, g fin de que las consulfas requeridas se efectien en el sitio de los frabajos, y estard
vigente durante todo el desarrolio de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitdcora de los
frabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES"” en sus derechos y obligaciones.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y/Q PLAZO DE EJECUCION.

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente conirato de obra piblica
medianie convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Piblica del Estado de
Queretaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrdn ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE”
durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autforizados por “LA
CONTRATANTE" y asentados en la bitdcora.
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‘LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en
los volumenes y conceptos no considerados iniclaimente, debiendo "EL CONTRATISTA” presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada v firmado por el representante legal para su aprobacién v
autorizacién por parte de "LA CONTRATANTE", por su parte "EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato { cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE", v de vicios ocultos en la misma
proporcién sobre el monto del convenlo adiclional.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto
criginal, “"LA CONTRATANIE" podrd modificar el proyecto, especificaciones, y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a “"EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se considerardn
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. Traténdose de
trabajos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y tiempo
originaimente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningln motivo procederd a la ejecucidn de los trabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen ias modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de
ejecucion correspondiente,

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los frabajos objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE” tiene en vigor, mismas gue forman parte integral
del presente contrato, y a que la redlizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del
presente contrato, asf como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a
presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a "LA CONTRATANTE' o o tferceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia oforgada para e
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Ademds “"EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarias para garantizar la
seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los frabajos objeto de este confrato y a
las personas en general que circulen en sus alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sehalizar
adecuadamente dichos frabajos advirtiendo al peatén v a los conductores de vehiculos en su caso, de la
existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier ofro elemenio que ponga en peligro su
integridad fisica o que pueda causar algin dafo.

“EL CONTRATISTA" ademds deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de te
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que implemenien el operativo necesario. X
“"EL CONTRATISTA" se manifiesta como Unico responsable por los dafios vy lesiones que se pudieran caus
terceros con motivo de la ejecucién de los frabajos que son regulados por este contrato.

lgualmente se obliga “EL CONTRATISTA" o no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechod\y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara est

contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por frabajos ejecutados, en cuyo caso se requeriré\\\..

la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE”.

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los frabajos materia del
contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de frabagjo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responder
de todas las reclamaciones que sus tfrabajadores presentaren en su confra o en contra de “LA CONTRATANTE",
en relacién con los frabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive v sacar a
salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE", a mds tardar a los diez dias naturales contados a
partir de o fecha en que sea notificado de ello por esta Glitima y, en los supuestos de que con dicho motivo
legare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA" la reintegrard a “LA CONTRATANTE" en igual término.

De la misma manera "EL CONTRATISTA", al término o suspensidn de los trabajos objeto de este contrato, deberd
exhibir a “LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro
Social y demnds instituciones de seguridad social.
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DECIMA QUINTA. - SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente en fodo o en parte los frabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrd prorrogarse o ser indefinida, para tal
efecto "LA CONTRATANTE" comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron, asi como en
su caso la fecha prevista para la reanudacién de fos trabajos.

En caso de suspensidn del presente contrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos tegales una
vez que hayan desaparecido las causdas que g motivaron.

ta fecha de terminacion del contrato se promogard en igual proporcidn al periodo que comprenda la
suspensién, sin modificar el plozo de ejecucidn convenido, la formalizacién se realizard mediante el acta
circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro

Cuando la suspensidn derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los frabgajos, sin modificar el plazo
de ejecucion del presente conirato, en términos del articulo 61 fraccién IV de La ley de Obra Piblica del Estado
de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anficipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la confinuacidon de los frabajos, v se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o perjuicic grave al municipio; se determine la
nuiidad fotal o parcial de actos que dieron origen al conirato, con motivo de la resolucién de una
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Péblica, o por resolucidon de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensidn.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacidn de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podrd
optar por no ejecutarios. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitarla a
“LA CONTRATANTE", quien determinaré lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el confratista obtenga de la
avutoridad judicial la declaratoria correspondiente.,

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacion a la solicitud de "EL CONTRATISTA” dentro del
plazo sefialado, se tendrd por aceptada la peticidon de este Gltimo,

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, "LA CONTRATANTE” procederd a tomar posesiéon
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los frabajos, levaniando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", act
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA" a devolve \
a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizaciéon de los trabajos. N

DECIMA SEXTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"LAS PARTES” convienen que "LA CONTRATANTE" podrd en cualquier momento rescindir administrativamente este
confrato de acuverdo con lo establecido en los articulos 60, 61 vy 62 de La Ley de Obra PUblica del Estado de
Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisidn inmediata de este confrato, sin
responsabilidad para “LA CONTRATANTE”, ademds de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas
convencionales conforme a lo establecido por este conirato el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de unoc o de otro, independientemente de hacer efectiva ia
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "EL CONTRATISTA" los demds cargos
que proceddan.

“LAS PARTES" convienen que cuando "LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescision administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento comrespondiente se comunicard a "EL CONTRATISTA" exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince {15} dias hdbiles contados o partir
del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho
convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA CONTRATANTE" resclverd lo procedente, dentro del plazo
de quince (15} dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL
CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestaciéon “EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefialado, se
emitird lo resolucidn respectiva, en los {érminos de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., asi como en
apego a los demds ordenamientos aplicables.
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Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato "LA CONTRATANTE"
procederé a tomar posesién de los frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de los instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y “EL CONTRATISTA" estard
obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del

procedimiento, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

La deferminacién de dar por rescindido adminisirativamente el contrato, no podrd ser revocadd o modificada
por “LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimienfo de rescision y antes de su conclusién, "LA CONTRATANTE"
podrd a su juicio, suspender el frdmite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramardn los frabajos una vez notificada la resolucién comespondienie por “LA CONTRATANTE" a "EL
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA. - SESION DE DERECHOS.

“EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante {erceras personas fisicas o morales, ya sea fodo o en partes sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos para ia redlizacion de la obra en mencion,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo
cumplir para elio con los términos y condiciones que mds adelante se sefialan.

“EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, pero con autorizacion por
escrito de “LA CONTRATANTE", si podrd subcontratar respecto de partes de obra o cuando adguiera matetriales o
equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuandoc “LA
CONTRATANTE" sefiale especificamente en fas bases de licitacién, las partes de obra que podrdn ser objeto de
subconiratacién. En todo caso “EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra
ante “LA CONTRATANTE".

“EL CONTRATISTA" podrd ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumpilir con las condiciones siguientes.

I.- Dar aviso previo, expreso y por escrifo a “LA CONTRATANTE” en que se exprese su intencion de ceder o gravar
todo o en partes de su derecho de cobro. £l aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30
{treinta) dios naturales de anticipacién, especificando claramente los derechos que seran material del futuro
gravamen o cesién. En este aviso deberd declarar “EL CONTRATISTA" baijo protesta de DECIR VERDAD, que no h
celebrado con anterioridad ofra cesién de derechos o acto juridico que se fraduzca en cesién a favor d
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, deberd expresario asi y aporta )
todos los datos y documentos que permitan su plena identificacién. )
.- Contar con aprobacién previa y expresd y por escrito de "LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punio
anterior.

fit.- Notificacién preferente a través de Corredor 0 Notario Publico de la constitucién del gravamen o de g
de derechos celebrada en la que se indique claramente el nGmero, fecha, y objeto del contrato fuent
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha .
cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y cualguier ofro
dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “LA CONTRATANTE" para que quede plenamen
identificado el crédito cedido o gravado. :

IV.- En caso de que no se opte por la nofificacién a través de Corredor o Notario Piblico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo comespondiente por “LA CONTRATANTE” a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisifo que establece La Ley, sin perjuicio de gue se
satisfagan los demds requisitos sefialados en el pdirafo anterior.

V.- La nofificacién, o en su caso el aviso de la cesién o de la constitucién de un gravamen sobre derechos de
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE" dentro de los 30 {treinta) dias naturales siguientes a la celebracion
del conirato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, enire las partes que celebren &l
conirato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-
recibos materia del presente contrato.

Vi.- Cualquier ofro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a la cesion
del derecho de cobro.

Vil- Queda expresamente convenido y asi o admite “EL CONTRATISTA" que “LA CONTRATANTE", no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual
“EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su tavor conforme lo estipulado en el presente
instrumento.
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ViHl.- "LAS PARTES" convienen que en caso de rescision de este conirato, los créditos a favor de terceros tendrén
la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.

a) .- Créditos a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA".

b).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de ta Federacion.

c).- Créditos a favor de "LA CONTRATANTE”, teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacién del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a "EL CONTRATISTA".

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho v sin necesidad de declaracién judicial el
contrato cuando, una vez notificada la cesidén de derecho ¢ acto juridico de que se trate, los derechos de
credito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona
distinta del nueve titular del derecho. "LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial el presente contrato, cuando, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por "EL CONTRATISTA” en un contrato de cesién de crédito o de constitucién de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier ofro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de "EL CONTRATISTA” o los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencio sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

"LAS PARTES" convienen que en el caso de informacion que se considere confidencial de conformidad con el

articulo 36 fraccion iy Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacion Gubernamental del Estado .
de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a 5 { cinco) dias hdbiles posteriores a la fecha de o /
firma del prasente contrato para otorgar consentimiento para la difusidn parcial o total de esta informacion, en

caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en

el articulo 35 segundo pdrrafo del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacion Gubernamental del Estado

de Querétaro."EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que

tenga acceso en virtud del presente contfrato y de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que

deberd velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgaria por ningin medio. v

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estdn ejecutando por -
“EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA CONTRATANTE" comparard /
periédicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las)
obras es menor que lo que debib realizarse, “LA CONTRATANTE" procederd a: N

|-Noftificarle a "EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el afraso detectado de conformidad con su
programa de obra aprobada, para que éste (ltimo tome la medida pertinente para actualizar la ejecusién de 1
su obra,

ll-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con™g{
periodo de ejecucidn establecido en el presente contrato, “LA CONTRATANTE" aplicard una retencién
econdmica d la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el afraso, misma queNEL \ \
CONTRATISTA" podrd recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en 10 \

programas de ejecucién de suministro o de utilizacion de los insumos. La aplicacién de estas retenciones tendrd
el cardcter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluido. El
cdlculo de la retencidn serd del 2% {dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados
{total estimado acumuiado} y el importe de lo que debid ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo
al programa de gjecucién estagblecido.

il.- Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a "EL. CONTRATISTA",
éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% { cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada v el
importe de la obra que debié redlizar ia que aplicard "LA CONTRATANTE" a "EL CONTRATISTA" en sus
estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de "LA
CONTRATANTE". Para delerminar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomarén en cuenta las
demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier ofra causa que a juicio de “LA
CONTRATANTE" no sea imputable a “EL CONTRATISTA" .

Estas penas, en ningtn caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescision administrativa.

i

|
i
W
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Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, "LA CONTRATANTE" podré optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o la rescisidn del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA”
se hardn efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello, -
la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cldusula Séptima del presente contrato.

VIGESIMA. - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA” comunicard por escrito o “LA CONTRATANTE” la terminacion de los frabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7
[siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacion presentado por "EL CONTRATISTA",
asimismo "EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 (quince) dias naturales a partir de la verificacién fisica de estos
para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrd firmar el
acta de entrega recepcion.

Finalizada ia verificacion de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcioén fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante la suscripcion del acta
comespondiente en la que intervendrdn los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra
de Obra PGblica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacion por parte de "LA CONTRATANTE", informard a la contraloria inferna municipal
Y procederd a su recepcién dentro de los 15 {guince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusion de
los frabajos, levantando el acta corespondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley
de Obra Publica del Estado de Quarétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabgjos terminados y sus
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 7
Determinado el saldo total, "LA CONTRATANTE' pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA" el pago
comespondiente, mediante su ofrecimiento © la consignacidn respectiva, o bien, solicitard el reintegro de lo
importes resultantes; y en forma simultdneaq, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos o8\
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" dard por terminado parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por “LAS
PARIES" que intervienen en este contrato, deberdn elaborar el finiquito correspondiente anexando el acta de
enfrega-recepcién de los frabajos.

Una vez elaborado el finiquitc de los trabajos, “LA CONTRATANTE" dard por ferminado el contrato dejando
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asl como de la garantia que se contempla en el
articulo 55 fraccion IV de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL
CONTRATISTA" presente reclamacion alguna de pago con posterioridad a su formatizacién.

B

CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
El acta administrativa que dé por terminados los derechos y obligaciones formard parte del contrato y "LA)
CONTRATANTE" la celebrard de conformidad con [o establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Pblica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES” se someten a las leyes y tribunales de la
Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere comresponderle por razén de su
domicilio, presente o futuro, o cualquier ofra causa. En el supuesto de que durante la vigencia del presente
contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos de cardcter técnico o administrativo
derivados de la ejecucién de los trabagjos, y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacion,
prevalecerd la opinidén de “LA CONTRATANTE" siempre y cuando ésta sea debidamentie sustentada en la

bitdcora de obra.
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VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente confrato serd a partir de o firma del mismo v hasta el momento en que “LA
CONTRATANTE” emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA"

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de la obra objeto de este contrato, a todas
y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demds normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

El presente contrato se firma en San Joaquin, Querétaro, el dia 19 de Octubre del afic 2020.

POR “LA CONTRATANTE"

ARQ. ANAHI NQYASQUEZ MUNOZ
DIRECTOR DE{OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

ING. FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA
REPRESEN\T/ANTE LEGAL

La presente hoja de firmas forma parte infegral del CONTRATO No. M$J-DOP-FISM-AD-037-2020 de fecha 19 de Octubre del 2020.
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CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO
DEL CONTRATO No. MSJ-DOP-FISM-AD-037-2020

CONVENIO AL MONTO QUE MODIFICA EL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA: "REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS EN ELECTRICIDAD, EN ESCUELA PRIMARIA 22KPR0074J EN SAN JOAQUIN,
LOCALIDAD SAN JUAN TETLA.- SAN JUAN TETLA”, SAN JOAQUIN QUERETARO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADA
POR EL ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA. ROSALBA OLVERA
LEDESMA EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, LA ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ EN SU CARARCTER DE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA
PARTE, EL ING. FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MISMO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES"
DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE: \\

AT \
o) Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo Hgs \%\
fraccion |, It y Il de La Constituciéon Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 2 y 3 Ley Orgdnica y
Municipal del Estado de Querétaro.
b} Tiene la capacidad legal para redlizar el presente acto juridico con base a lo dispuesto por el Arhculo 31
Fraccién Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro. s
c} Que en sesidn de cabildo ordinaria nimero 01, de fecha 01 de Octubre de 2018, punto 6, se demgno a'la.C.P.
MA. ROSALBA OLVERA LEDESMA en su cardcter de tesorero municipal, la ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUNOZ en"’s’u '
cardcter de director de obras piblicas, quienes tiene la facultad para la firma de este instrumento.
d} Que en sesidn de Cabildo rordinaria niUmero 5, de fecha 23 de Noviembre de 2018, en punto 5, se focuﬁo N
Unicamente al Presidente Municipal para la firma de convenios y/o contratos a representacion del municipio. N
&) Que el presente confrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo establecido .
por los Articulos 30 fracciéon ty 31 fraccidn |, de La Ley de Obra Poblica del Estado de Querétaro. )
fl Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente contrato serén del Fondo de
Infraestructura Social Municipal [FISM) ejercicio 2020.
g} Lo obra objefo del presentie contrato fue aprobada mediante oficio No. M§J/FISM/019/2020 de fecha 24 de ;
Marzo de 2020, por el titular del Comité de Planeacién Municipal de San Joaguin, Qro.
h) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio S/N, Col, Centro, C.P. ~ ~
76550, San Joaquin, Qro.
i} Su Registro Federal de Contribuyenties es M$J8501014QA.

H."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE: "

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

b} Es una persona fisica, con actividad empresarial, legal mente constituida conforme a las leyes mexicanas
lo cual consta de su situaciédn fiscal de fecha 18 de Junio de 2020, cedula de identificacién fiscal Folio o idCIF
15050409771, inicio de actividades 07 de Octubre del 2011 con R.F.C. EAAF820601QA1.

c) Acredita su legal existencia con 