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CONTRATO
No. MSJ-DOP-FM-PARTICIPACIONES-AD-057-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPQ DETERMINADO PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
FORO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, LOCALIDAD SAN ANTONIO”.- SAN ANTONIO SAN JOAQUIN, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN, QUERETARO AL QUE SE DENOMINARA “EL
MUNICIPIO" REPRESENTADA POR EL ING. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, LA ARQ. ERIKA LEDESMA MARTINEZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE"Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA ING. CARLOS ERREGUIN RiOS
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL ING.
CARLOS ERREGUIN RIOS Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.-"LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

a)  Que es un Organismo dotado de personalidad juridica propia con base a lo dispuesto por el Articulo 115
fraccion |, Il y Il de La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, arficulos 2 y 3 Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

b) Tiene la capacidad legal para realizar el presente act juridico con base a lo dispuesto por el Articulo 31
Fraccién Vil de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro.

¢) Que en sesidn de Cabildo ordinaria nimero 1, de fecha 01 de Octubre de 2021, punto 9, se faculta al C.
ING. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES en su calidad de Presidente Constitucional Municipal de San
Joaquin, Querétaro para la firma de este instrumento Juridico.

d) Que el presente contrato se otorga bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA conforme a lo
establecido por los Articulos 30 fraccién |y 31 fraccién |, de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

e) Que el origen de los recursos para el pago de los trabajos objeto del presente confrato seran del Fondo
Municipal (FM) del ejercicio fiscal 2021.

f) Lo obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio No. MSJ/FM/007/2021 de fecha 24 de
Marzo de 2021, por el titular del Comité de Planeaciéon Municipal de San Joaquin, Qro.

g) Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Palacio $/N, Col. Centro, C.P.
76550, San Joaquin, Qro.

h) Su Registro Federal de Contribuyentes es M5J8501014Q

Il."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

a) Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en ios términos del contrato.

b) Es una persona fisica, con actividad empresarial, Iegclmbm‘e constituida conforme a las leyes Mexicanas lo
cual acredita con CURP EERC750314HTRSROS.

c) Acredita su legal existencia con su registro federal de contribuyentes EERC750314A44, idCIF: 14070070915
otorgado por la Secretaria de hacienda y crédito piblico.

d} Su representante legal es el C. ING. CARLOS ERREGUIN RIOS, en su cardcter de administrador Unico de la
empresa ING. CARLOS ERREGUIN RIOS, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente
confrato.

e) Surepresentante. Se identifica con credencial de INE No. 0041030018230.

f) Cuenta con la capacidad juridica para confratar y reGne las condiciones técnicas y econdémicas para
obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

g) Tiene establecido su domicilio fiscal en Camretera So‘ Juan Del Rio Xilitla, Km 71.5 Vizarrén De Montes,

Cadereyta De Montes Querétaro, C.P. 76526, Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este

contrato.

h) Conoce debidamente el sitio de los frabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que en ningln caso argumentar
su desconocimiento servird para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.
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i} Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el
presupuesto, programa de obra y andlisis de precios unitarios consignados en su propuesta. , ademds conoce %
acepta el contenido y los requisitos para la contrataciér y ejecucion de las obros publicas vy de los servicios
relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administracién plblica Estatal y Federal que
establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, que cuenta con todos los planos necesarios,
especificaciones, el confenido del catdlogo de conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, calendario de obra
y dnexos que integrd en su propuesta y que sirvieron para la adjudicacion del presente contrato y que debidamente

firmados por “EL CONTRATISTA" forman parte integral del mismo, asi como las d

ejecucion de los frabajos material del presente instrumento.

emdas normatividades que regulen la

Expuesto lo anferior, las parfes oforgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacién de una obra consistente en "CONSTRUCCION
DE FORO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, LOCALIDAD SAN ANTONIO”.- SAN ANTONIO., y este se obliga a
realizarla hasta su total terminacién, acatando para elio lo establecido por los diversos ordenamientos y normas
sefialados en la declaracién i) del apartado de declaraciones de “EL CONTRATISTA", apegdndose de igual
modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares,
asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los frabajos, mismos que se
tienen por reproducidos como parte integrante de esta cldusula. Todos los frabajos a que se refiere el presente
confrato seran supervisados por LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, y dirigidos por "EL CONTRATISTA" aportando
los materiales que se requieren ya que se encuentran contemplados en los costos analizados dentro de sus

precios unitarios.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este contrato, en sus
anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique "LA CONTRATANTE” y, en aquelios
materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar materiales de calidad a
precios 6ptimos y competitivos en el mercado, de la misma manera “EL CONTRATISTA" se obliga para la obra,
materia de este confrato, a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construccién,

seguridad, uso de via piblica e impacto ambiental.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cldusula,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasardn a formar parte integrante del presente
instrumento. Los conceptos a ejecutar objeto del presente contrato son: LOS INDICADOS EN EL, CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LA OBRA. Incluye materiales, heramienta, eq uipo y mano de obra necesaria para su complet

ejecucion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto subtotal del presente contrato, es de $574,669.17 (Quinientos setenta y cuatro mil, seis cientos sesenta y
nueve pesos 17/100M.N.), mdas el impuesto al valor agregado por la cantidad de $91,947.07 (noventa y un mil
novecientos cuarenta y siete pesos 07/00 M.N.) para un total de$ 666,616.24 (seiscientos sesenta y seis mil

seiscientos dieciséis pesos 24/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos materia de presente conirato en un plazo que no exceda de
32 dias naturales. El inicio de los frabajos fisicos de obra se efectuard el dia 15 de Diciembre de 2021 y se
concluirdn a mdés tardar el dia 15 de Enero del 2022. Incluidos los dias para tradmites de cierre administrativo.

CUARTA. -SUPERVISION.

“LA CONTRATANTE" manifiesta que serd responsable de la supervision de la obra y designard representan
directo como responsable de la administracién de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en
la bitdcora asi como de la revision y la aprobacién de las estimaciones correspondientes al C. POMPILIO
MARTINEZ CAMACHO que fungird como supervisor, para tratar todos los asuntos relacionados con los frabajos y
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quien tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que establecen el articulo 57 y 58 de La Ley de Obra
PUblica del Estado de Querétaro.

QUINTA. - ANTICIPOS.

“LA CONTRATANTE" no otorgard anticipo a "EL CONTRATISTA" de acuerdo al oficio emitido por el confratista con
fecha 13 de Diciembre de 2021.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

El pago de los conceptos ejecutados se hard conforme al avance que presente la obra basdndose en las
estimaciones que “EL CONTRATISTA" presente a "LA CONTI((fTANTE“ en periodos no mayores a quince dias de

acverdo a lo establecido en el arficulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y que serdn
pagadas en un plazo no mayor a quince dias hdbiles contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la supervision de “LA CONTRATANTE".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion, facturacion
y frdmite de pago, serdn proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE” a "EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" estd de acuerdo en que sobre el importe de las estimaciones se le hard una deduccion del 2%
como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccidn y control necesario para la ejecucion de la obra de
conformidad con el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y que sobre esta base se le
deduzca un 25% adicional por derechos de obra publica y educacion de acuerdo al articulo 92-95 de La Ley de
Haclenda de los Municipios del Estado de Querétaro.

En caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA" estos deberdn ser ajustados en la
estimacién subsecuente, en caso de que el pago redlizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente
estimacion, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA” en los términos establecidos en el arficulo 65 de La ley
de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacién de los
trabajos, pues “LA CONTRATANTE" se reserva el derecho ar lamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o
por pagos hechos en exceso.

SEPTIMA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias {fianzas) para el cumplimiento del contrato en
los términos y condiciones fijados de conformidad con el ariculo 55 de La ley de Obra Publica del Estado de
Queretaro vigente, emitidas a entera satistacciéon de “LA CONTRATANTE" .

A) TITULO DE CREDITO PARA EL ANTICIPO.- EL CONTRATISTA" renuncia al anticipo de acuerdo oficio emitido el dia
13 de Diciembre de 2021.

monto total del presente contrato y deberd ser presentado dentro de los siete dias naturales siguientes contados
a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia simple del formato de contrato o del fallo
de adjudicacién.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA",
este acepta se haga efectivo por el importe total del Titulo de Crédito en garantia que ampara el concepto de
cumplimiento (10% del monto total contratado), independientemente del avance fisico de la obra, servicio o
materia de este contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O ‘ICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA" garantizard los
frabajos dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del acta de enfrega-recepcion, mediante una
Fianza por el 10% del monto total del contrato. Este Titulo de crédito en garantia sin cancelacién automdtica a
su vencimiento tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entfrega recepcién de los
trabajos, y ser@ cancelado a revisién por "LA CONTRATANTE.

Los Titulos de crédito establecidos garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que
las garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de los fitulos de crédito antes referidos, asi como el procedimiento para su
presentacion, validacion y en su caso la cancelacion seran proporcionadas por parte de "LA CONTRATANTE".

B) TITULO DE CREDITO DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de}LA CONTRATANTE" por el diez por ciento (10%) del

" ol

PALACIO MUNICIPAL $/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUIN, QRO. C. P. 76550, TEL. 441 138 7166, Pagina 3 de 10



Jae=tat  MUNICIPIO DE
E 4 SAN JOAQUIN
e % B QUERETARO
g
OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econdémico no revistas en el presente instrumento que determinen
un aumento o reduccién de los costos de los frabajos adn no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de incurrir en dicha contingencia, “LAS PARTES" acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el presenfe contrato, el aumento o disminucién correspondiente deberd
constar por escrito mediante la suscripcién del acta circunstanciada correspondiente, como lo manifiestan los
articulos 63 y 65 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

SAN JedQUIN
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Dicha solicitud sdlo serd considerada cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al programa
de obra adjunto y que forma parte integral del presente instrumento, es decir, que no existe un mora imputable a
"EL CONTRATISTA", en caso de que la peticién sea justificada "LA CONTRATANTE" autorizard el ajuste de costos
de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta cldusula,

Tampoco dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley en la materia, pudiera
estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la reglizacién de los trabajos.

“LAS PARTES", acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se llevard a cabo de
conformidad con lo establecido en el articulo 64 de La ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

En el djuste de costos se tomard en cuenta la afectacién del anticipo para fodos los casos y el periodo de
ejecucién establecido en el presente contrato.

Asi mismo, “LAS PARTES" convienen que para la presentacién de solicitud debidamente acompafada de los
requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, "EL CONTRATISTA"
dispondrd de un plazo méximo de 6 dias naturales siguientes a la publicacion de los indices nacionales de
precios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de base
para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. En el entendido de que cualguier
solicitud y/o framite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parafo inmediato anterior
serd improcedente.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, deberd
emitir por escrito la resolucién correspondiente. Cuando el p rcentaje del ajuste de costos sea a la alza, serd "EL
CONTRATISTA" quien promueva, si es a la baja serd “LA CONTRATANTE" quien lo realice.

NOVENA.- REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA".

El representante de “EL CONTRATISTA" asignado por el mismoT actuard como superintendente de obra y contard
con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISM‘“ para decidir todo lo relacionado al cumplimiento
del presente contrato en cumplimiento a lo establecido en el arficulo 58 de La Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro, dicho superintendente deberd tener a disposi{ién de "LA CONTRATANTE", en el lugar de la obra y
bajo su responsabilidad, el proyecto, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra. Para cudlquier
cambio en la asignacién del superintendente, “EL CONTRJQTI’STA”, contard con un plazo de 10 (diez) dias
naturales antes de llevarlos a cabo para hacerlo del conocimiento de “LA CONTRATANTE" .

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada la sustitucion
del superintendente de construccién y "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de manda a otro superintendente

que cumpla con los requisitos establecido en el presente confrato.

DECIMA. - BITACORA.

Queda entendido por "LAS PARTES" que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos
materia de este contrato, formard parte del mismo y su uso ser& obligatorio, debiendo permanecer en la
supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y estard
vigente durante todo el desanollo de los trabajos. Para efectos del contrato, los anexos y la bitdcora de los
frabajos son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACIONES DE MONTO Y

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra pUblic
mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Piblica del Estado d&
Querétaro. Los montos excedentes por volumenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrdn ser pagados por parte de “LA CONTRATANTE"
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durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente aprobados y autorizados por “LA

CONTRATANTE" y asentados en la bitdcora.

“LA CONTRATANTE" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrate con base en
los volumenes y conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA" presentar el presupuesto
correspondienfe en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y
autorizacién por parte de “LA CONTRATANTE", por su parte "EL CONTRATISTA" ampliara la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios ocultos en Ia misma

proporcion sobre el monto del convenio adicional.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

Derivado de la complejidad y magnitud de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto

original, “LA CONTRATANTE" podrd modificar el proyecto

especificaciones, y programa materia de este

contrato, mediante comunicado dirigido por escrito a "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerardn
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes. Tratdndose de
frabagjos incluidos en el catdlogo de conceptos inicial no implicard modificaciones a los precios y fiempo

originalmente pactados.

“EL CONTRATISTA" por ningUn motivo procederd a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos hasta en tanto no se autoricen las modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de

ejecucion correspondiente.

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que
cumplan con las Normas de Calidad que “LA CONTRATANTE"
del presente confrato, y a que la realizacién de todas y cad

se utilicen en los trabajos objefo de este contrato,
tiene en vigor, mismas que forman parte integral
una de las partes de dicha obra se efectien de

conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del
presente contrato, asf como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a

presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por in
Causar a “LA CONTRATANTE" o a terceros, en CUyo caso,

bservancia o negligencia de su parte se lleguen a

se hara efectiva la garantia otorgada para el

cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Ademds “EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo todos los 0'1:
seguridad de sus frabajadores, de cualquier persona que inte

las personas en general que circulen en sus alrededores de

adecuadamente dichos frabajos advirtiendo al peatén y a
existencia de magquinaria, materiales, excavaciones y cudl
integridad fisica o que pueda causar alguin dafio.

0s y obras que sean necesarias para garantizar la

enga en los trabajos objeto de este contrato y a
dicha obra, para lo cual deberd de sefalizar
los conductores de vehiculos en su caso, de la

quier ofro elemento que ponga en peligro su

“EL CONTRATISTA" ademds deberd evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y, en caso de tener que
hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes pc:jo que implementen el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" se manifiesta como Onico responsable p

r los dafios y lesiones que se pudieran causar a

terceros con motivo de la ejecucién de los frabajos que son regulados por este contrato.

Iguaimente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos vy
obligaciones derivadas de este contrato Yy sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira

la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA CONTRATA

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.

]

"EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los frabajos materia del
contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones den'vodos de las disposiciones legales y demd
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por tanto en responde
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE",
en relacion con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cu lesquier Importe que de elio se derive y sacar a

salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA CONTRATANTE",

mas tardar a los diez dias naturales contados a

partir de la fecha en que sea nofificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo

llegare a erogar alguna canti h "EL CONTRATISTA" la reintegrard a “LA CONTRATANTE" en igual término.
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De la misma manera “EL CONTRATISTA", al término o suspensid
exhibir a "LA CONTRATANTE" el aviso de terminacién corr
Social y demds instituciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA. -

“LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente en todo
momento por causa justificada para ello; temporalidad que

efecto "LA CONTRATANTE” comunicard por escrito a "EL CONTRATISTA”

su caso la fecha prevista para la reanudacidn de los frabgjos.

SAN JedQUIN
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n de los frabdjos objeto de este contrato, deberd

spondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro

© en parte los trabajos contratados en cualquier
no podrd prorogarse o ser indefinida, para tal
los motivos que la originaron, asi como en

En caso de suspensién del presente confrato, éste podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una

vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la

suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,

la formalizacién se realizard mediante el acta

circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 64 de La Ley de Obra Publica del

Estado de Querétaro

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio terminacidn de los trabagjos, sin modificar el plazo

de ejecucién del presente contrato, en términos del articulo 1
de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anficipadamente
general; existan causas justificadas que le impidan la contin

fraccion IV de La ley de Obra PUblica del Estado

el confrato cuando concuran razones de interés
uacion de los frabajos, y se demuestre que de

continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al municipio; se determine la
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con mofivo de la resolucién de una
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la confinuacién de los frabajos, "EL CONTRATISTA" podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminHacién anticipada del contrato, deberd solicitarla a
"LA CONTRATANTE", quien determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a ia
presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el confratista obtenga de Ia

auvtoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA CONTRATANTE" no produzca contestacion a la solicitud de “EL CONTRATISTA" deniro del
plazo sefalado, se tendrd por aceptada la peticién de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacién anficipada del contrato,
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble

“LA CONTRATANTE" procederd a tomar posesién
y de las instalaciones respectivas, y en su caso,

proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA" a devolver

a "LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales

contados a partir del inicio del procedimiento

respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere enfregado para la realizacién de los trabajos.

DECIMA SEXT A.-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATOQ.

“LAS PARTES" convienen que “LA CONTRATANTE" podrd en cual
contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60,
Querétaro.

quier momento rescindir administrativamente este
1y 62 de La Ley de Obra Piblica del Estado de

Las causales referidas en el mencionado articulo dan IugcTr a la rescision inmediata de este contrato, sin

responsabilidad para “LA CONTRATANTE", ademds de que
convencionales conforme a lo establecido por este contrato
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o

garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA"

que procedan.

se le apliguen a “EL CONTRATISTA" las penas
| sobrecosto que resulte de la rescisidn, debiend

e ofro, independientemente de hacer efectiva |

los demds cargos

“LAS PARTES" convienen que cuando “LA CONTRATANTE" determine justificadamente la rescision administrativa
del conirato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL CONTRATISTA" exponiendo [as

razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del té

ino de quince (15) dias hdbiles contados a partir

del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho

convenga, en cuyo caso, franscurrido dicho plazo, “LA CONTR

TANTE" resolverd lo procedente, dentro del plazo
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de quince (15) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL
CONTRATISTA". En el supuesto de no producir contestacién "EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefialado, se
emitird la resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., asi como en
apego a los demds ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “LA CONTRATANTE"
procedera a tomar posesidn de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabagjos, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y "EL CONTRATISTA" estard
obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o modificada
por “LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de resci i6n y antes de su conclusidn, "LA CONTRATANTE"
podrd a su juicio, suspender el framite del citado procedim;;n’ro. cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se
reprogramardn los trabajos una vez notificada la resolucién comrespondiente por "LA CONTRATANTE" a "“EL
CONTRATISTA"

DECIMA SEPTIMA. - SESION DE DERECHOS.

"EL CONTRATISTA" Se obliga a no ceder ante terceras personas fisicas o morales, ya sea todo o en partes sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato Y sus anexos para la realizacién de la obra en mencién,
salvo los derecho de cobro sobre estimaciones, facturas o contra-recibos por trabajos ejecutados, debiendo
cumplir para ello con los términos y condiciones que mas adelante se sefialan.

“EL CONTRATISTA" no podré hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, pero con autorizacién por
escrito de “LA CONTRATANTE", si podré subcontratar respecto de partes de obra o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalaciéon en la obra. Esta autorizaciéon previa no se requerird cuando “LA
CONTRATANTE" sefiale especificamente en las bases de licitacion, las partes de obra que podrén ser objeto de
subcontratacién. En todo caso “EL CONTRATISTA" seguird siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra
ante "LA CONTRATANTE".

“EL CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir con las condiciones siguientes.

I.- Dar aviso previo, expreso y por escrito a “LA CONTRATANTE" en que se exprese su intencién de ceder o gravar
todo o en partes de su derecho de cobro. El aviso que aqui se menciona, deberd darse cuando menos con 30
(treinta) dias naturales de anticipacion, especificando claramente los derechos que serdn material del futuro
gravamen o cesion. En este aviso deberd declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de DECIR VERDAD, que no ha
celebrado con anterioridad ofra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesidén a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién otfrovcmen anterior, deberd expresarlo asi y aportar

todos los datos y documentos que permitan su plena identificacién.

Il.- Contar con aprobacion previa y expresa y por escrito de “LA CONTRATANTE" respecto del aviso del punto
anterior.
ll.- Nofificacion preferente a través de Corredor o Notario Piblico de la constitucién del gravamen o de la cesidn
de derechos celebrada en la que se indique claramente el‘ numero, fecha, y objeto del contrato fuente, ias
facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asfi como el importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe total de la cesién o gravamen, con el desglose comespondiente y cualquier otro
dato o documento indispensable que se requiera a juicio de "LA CONTRATANTE" para que quede plenamente
identificado el crédito cedido o gravado.
IV.- En caso de que no se opte por la notificacién a través de Corredor o Notario Piblico, esto deberd hacerse
en forma fehaciente con el acuse de recibo comespondiente por “LA CONTRATANTE" a fin de que gquede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece La Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demds requisitos sefialados en el parrafo anterior.
V.- La notificacién, o en su caso el aviso de la cesién o de Ia constitucién de un gravamen sobre derechos d
cobro, deberd ser hecha a “LA CONTRATANTE” dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la celebracién
del confrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio, o, entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-
recibos materia del presente contrato.
Vl.- Cualquier ofro dato o documento que “LA CONTRATANTE" estime necesario para poder proceder a la cesidn
del derecho de cobro,
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Vil.- Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA" que “LA CONTRATANTE’, no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual
“EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente
instrumento.
VIil.- “LAS PARTES" convienen que en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de terceros tendrén
la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago.
a).- Créditos a favor de los frabajadores de "EL CONTRATISTA" .
p).- Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion.,

c).- Créditos a favor de "LA CONTRATANTE", teniendo preferzncic: dentro de estos, los que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a "EL CONTRATISTA" .

d).- Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencion dos en los puntos anteriores.

“LA CONTRATANTE" tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el
contrato cuando, una vez nofificada la cesién de derecho o acto juridico de que se trate, los derechos de
crédito que comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona
distinta del nuevo fitular del derecho. "LA CONTRATANTE" también podrd rescindir de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial el presente contrato, cua do, después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA" en un conirato de cesion de crédito o de constitucién de
garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier ofro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un fercero los derechos de “EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dicho crédito.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.

“LAS PARTES" convienen que en el caso de informacién gue se considere confidencial de conformidad con el
articulo 36 fraccién 1y Il del Reglamento de La Ley Estatal de Acceso a la Informacién Gubernamental del Estado
de Querétaro, “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo no mayor a 5 ( cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la
firma del presente conirato para oforgar consentimiento para la difusién parcial o total de esta informacién, en
caso de no expresar su consentimiento, se tendrd negado lo anterior, esto de conformidad con lo establecido en
el articulo 35 segundo pamrafo del Reglamento de Ia Ley de Acceso a la Informacion Gubernamental del Estado
de Querétaro."EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en cb%ﬂufo confidencialidad toda la informacién a la que
tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucion de los frabajos que el mismo reguia, por lo que
debera velar por la seguridad de dicha informacién, no pudie‘ndo divulgarla por ningin medio.

DECIMA NOVENA.- PENAS

"LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar si la obra o jeto de este confrato se estan ejecutando por “EL
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra cprocho, para lo cual "LA CONTRATANTE" comparard
periédicamente el avance de las obras. $i como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las
obras es menor que lo que debid realizarse, "LA CONTRATANTE" procederd a:

l.-Notificarle a “EL CONTRATISTA" mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de conformidad con su
programa de obra aprobada, para que éste Ultimo tome la medida pertinente para ir acorde a lo establecido
en el mismo.

ll-En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucién establecido en el presente conirato, "LA CONTRATANTE" aplicard una retencién
econdémica a la estimaciéon que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que "EL
CONTRATISTA" podrd recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los
programas de ejecucion de suministro o de utilizacién de los i‘ sumos. La aplicacién de estas retenciones tendrd
el cardcter de definitivos, si a la fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El
cdlculo de la retencién serd del 2% [(dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados
(total estimado acumulado) y el importe de lo que debié ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo
al programa de ejecucién establecido.

lil.- Adicionalmente “LA CONTRATANTE" aplicard para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA",
éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (cuatro por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada vy el
importe de la obra que debié redlizar la que aplicard “LA CONTRATANTE" a

"EL CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a
satisfaccion de “LA CONTRATANTE". Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn
en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o, por cualquier ofra causa que a juicio de

“LA CONTRATANTE" ’lp_se_qgmpmoble "EL CONTRATISTA".
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Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de g garantia de cumplimiento, en
Cuyo caso y llegado a dicho limite se dard inicio al procedimiento de rescisién administrativa,
Independientemente de Ia aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento
del contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA"
se hardn efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello,
la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cldusula Séptima del presente contrato.

VIGESIMA. - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a "LA CONTRAT4ME" la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7
(siete) dias naturales contados a partir de la fecha del escrito de terminacién presentado por “EL CONTRATISTA",
asimismo “EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 (quince) dias naturales a partir de la verificacién fisica de estos
para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir éste dentro del plazo establecido, no se podrd firmar el
acta de enfrega recepcidn.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de “LA CONTRATANTE", ésta procederd a su recepcioén fisica,
en un plazo que no exceda de 10 dias naturales, lo cual se realizard mediante la suscripcién del acta
correspondiente en la que intervendrdn los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obra
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Una vez constatada la terminacién por parte de "LA CONTRA ANTE", informard a la contraloria interna municipal
y procederd a su recepcion dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusién de
los trabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de La Ley
de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Determinado el saldo total, "LA CONTRATANTE" pondrd) a disposicién de “EL CONTRATISTA" el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignqcic’);n respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los
importes resultantes; y en forma simultdneq, se levantard el acta adminisirativa que dé por extinguidos lo
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el pre‘sente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - F IQUITO Y TERMINACION D NTRATO.
“LA CONTRATANTE" dard por terminado parcial o totalmen le los derechos y obligaciones asumidos por “LAS ™

PARTES" que intervienen en este contrato, deberdn elaborar el finiquito comrespondiente anexando el acta de
entrega-recepcién de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los frabajos, “LA CONTRATANTE" dard por terminado el contrato dejando
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como de la garantia que se contempla en el
articulo 55 fraccion IV de La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro., por lo que no serd factible que “EL
CONTRATISTA" presente reclamacion alguna de pago con posjerioridcd a su formalizacion.

“LA CONTRATANTE" deberd notificar a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o su residente, la
fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito, "EL CONTRATISTA" tendré la obligacién de acudir al
llamado que se le haga por escrito, de lo contrario se procederd a su elaboracién en el plazo y la forma que
para fal efecto se establecié en el presente contrato, debiendo “LA CONTRATANTE" comunicar su resultado o “EL
CONTRATISTA" conforme a lo establecido en el articulo 66 de L Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

El acta administrativa que dé por terminados los derechos obligaciones formard parte del contrato y “LA
CONTRATANTE" la celebrard de conformidad con Io establecido en el articulo 66 de La Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES" se someten a las leyes y tribunales de la
Ciudad de Santiago de Querétaro, con renuncia expresa al fuero que pudiere corresponderle por razén de su
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supuesto de que durante la vigencia del presente
s especificos de cardcter técnico o administrativo

en en modo alguno una audiencia de conciliacién,
cuando ésta sea debidamente sustentada en la

contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas
derivados de la ejecucién de los frabaj
prevalecerd la opinién de
bitdcora de obra.

VIGESIMA TERCERA. -VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato serd a partir de la fi

0s, y que no impliqu
“LA CONTRATANTE" siempre y

'ma del mismo y hasta el momento en que "LA
extinguidos los derechos y obligaciones de “EL

CONTRATANTE"
CONTRATISTA"
“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la eje

emita el acta administrativa que dé por

cucioén de la obra objeto de este contrato, a todas
términos, lineamientos, procedimientos Y requisitos
aro 'y demds normas y disposiciones administrativas

y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querét
que le sean aplicables.

Wwerétaro, el dia 14 de Diclembre de 2021.

El presente contrato se firma en San Joaquin, G

POR “LA CONTRATANTE"

DIRECTOR DE

POR “EL CONTRA

C. ING. CARLOS ERREGUIN RiOS

REPRESENTANTE
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